Zatacznik do SWZ nr 3 — wzér umowy

UMOWA NR ZP.272. ..... 2022

zawarta w dniu .c.ceevevereeeceene 2022r w Miescisku, pomiedzy :

Gming Miescisko z siedzibg Miescisku przy pl. Powstancéow Wielkopolskich 13 (kod pocztowy: 62-290
Miescisko) posiadajagcym NIP 766-189-60-08 oraz nr REGON, reprezentowang przez:

Pana Przemystawa Renna - Wéjta Gminy Miescisko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Pauliny Durak
zwanym dalej "Zamawiajagcym"

....................................................... , NIP e, rrrrrerere e s s eeneens ZWANYM  dalej
"Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt
ZP.271.10.2022 wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz.U.
z 20224 r. poz. 17104429-2019) na ,,UTWORZENIE PUNKTU OBStUGI KLIENTA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU
URZEDU GMINY MIESCISKO DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI”

Zadanie jest dofinansowane z ........cceeeveeececeececceceievenne (o] 172 2SR
§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu robote budowlang polegajaca na
utworzeniu punktu obstugi klienta oraz dostosowanie budynku urzedu gminy miescisko do potrzeb oséb ze
szczegblnymi potrzebami, zobowigzuje sie rowniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres ........... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét

2) dostawy i montazu elementéw sktadowych przedmiotu zamdwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze,

3) w przypadku niewystarczajagcej doktadnosci projektu budowlanego opracowanie projektu
wykonawczego,

4) wykonywaniu wszystkich zapiséw niniejszej umowy.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatgcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego syg. Akt ZP.271.20.2022)

§2

1. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zachowad szczegdlne srodki ostroznosci
i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdét. Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby
wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczenstwo.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow wobec
pracownikow, Wykonawcy i osdb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokdt terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZ, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i umowy.

4. Zamoéwienie nalezy wykonac przy uzyciu nowych wyrobow spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351;4333--1186), Ustawie z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213,-235-i-266) oraz wymaganiom
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okreslonym w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia
do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje
sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatdw, urzadzen i kompletnych instalacji dane
techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjag Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegaé i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzoér nad realizacjg niniejszej
umowy ze strony Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, lub w
innym ustalonym pomiedzy stronami umowy terminie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecen w zakresie realizacji robdt budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycja

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosci robdt. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZz wykonane roboty sg zgodne z
umowa, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowa Zamawiajacy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatéw
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyiszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.
§3

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,

2) powotania kierownika budowy oraz branzowych kierownikdw robét,

3) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,

4) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,

5) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa ,

6) prowadzenia dziennika budowy,

7) zapewnienia mediéw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy,

8) prowadzenia robét w sposéb nie powodujacy dewastacji pomieszczen ora terenu wokét
prowadzonych robét budowalnych. W przypadku dokonania zniszczen uszkodzen elementéow budynku
lub terenu poza obszarem inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw tych
elementdw,

9) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe pozostatej czesci
budynku dla uzytkownikéw Urzedu Gminy,

10) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

11) zapewnienie ciggtego funkcjonowania urzedu w godzinach urzedowania, szczegdlnie uciazliwe prace
(np. wyburzenia) nalezy zaplanowac po godzinach pracy urzedu

12) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdow w  zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami obiektu i inspektorami nadzoru,

13) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,
14) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktérym prowadzone bedg prace do stanu poprzedniego,

15) zapewnienia bezpieczeristwa osob przebywajgcych na terenie budowy
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16) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia w zakresie
zgodnym z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1990,—2652-276) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, zwanego dalej ,standardy” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429) (wytyczenie punktéw
gtéwnych, obstugi w trakcie realizacji, a takze jesli zaistnieje koniecznos¢ wznowienia punkow
granicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego
powykonawczego (w 5 egzemplarzach),

17) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,

18) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie s juz
potrzebne,

19) na witasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych tj. wszelkich
materiatéw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz materiatéw odpadowych.
Prace te nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami miejscowymi,

20) sktadowaé materiaty i urzgdzenia nie stwarzajac przeszkdd komunikacyjnych,

21) do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy oraz do
wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a s3
zwigzane z przedmiotem umowy,

22) zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

23) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane,

24) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

25) ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wnioskdw o wydanie wszystkich niezbednych pozwolen, opinii,
uzgodnien, decyzji niezbednych do prawidtowego uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

26) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej,

27) Wykonanie wszystkich prac (robét budowlanych), dostaw, ustug niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, o ktérych mowa cho¢ w jednym dokumencie przekazanym Wykonawcom na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Przedmiar i kosztorys
ofertowy Wykonawcy majg traktowacé jako materiaty pomocnicze. Wykonawca zobowigzany jest
wyceni¢ w swojej ofercie wszystkie prace (roboty budowlane), dostawy, ustugi niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu, o ktérych mowa choé w jednym dokumencie przekazanym
Wykonawcom na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

28) usuniecia wszystkich kolizji,

Z dniem przejecia terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajgca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestéw
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i na kazde zagdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okaza¢,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robdét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatacznikach lub wykraczaly poza szczegdétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektéw, znajdujacych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw z
patentéw, praw autorskich i praw do wzorédw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien w
wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie o umowe 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 20228 r., poz. 1510328):

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty budowlane branzy ogélnobudowlanej, drogowej,
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3) roboty zwigzane z wykonaniem zieleni.
Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tacznie.

Wymog o ktédrym mowa nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane a takze o0sdb prowadzacych wtasng dziatalnos¢ gospodarczg zw.
,Samozatrudniajgcych sie”.

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowiednimi przepisami
przepisami-ustawy-z-dnia-29-sierpria—1997+ o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje
Pracy.

§5

Termin wykonania robét budowlanych - 70 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy zastrzega
koniecznos¢ wykonania robot w zakresie:

1) minimum 30% robdt budowlanych w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy,

2)  minimum 75% robd6t budowlanych w terminie do 50 68 dni od dnia podpisania umowy,
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3) 100% robot budowlanych w terminie do 70 84 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy (w tym podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wnioskdw o wydanie
wszystkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do prawidtowego uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem) - 84 dni od dnia podpisania umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowi Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji (zmianie) na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw roboét (jezeli etapy s3
przewidziane) lub terminu zakoriczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:

1) wykonanie robét budowlanych (ktére nalezy ukonczy¢ na co najmniej 10 dni wczesniej, niz wskazany
termin wykonania przedmiotu umowy)

2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
4) spisanie pomiedzy stronami umowy protokotu koricowego odbioru robét bez usterek.

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien, decyzji
niezbednych do prawidtowego uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zamowienia za cene catkowitg (tgczng) netto w kwocie: ........cccceevevvevneenen.. 2t (stownie: v
cevereeeeenenes) VAT L.....% W WysOKOSCi ................. 2}, co daje taczng
cene catkowitg Brutto .......oveeceecceenicees ZEH (STOWNIE: (o s et e e )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcych formach:

1) Czes¢ | wynagrodzenia po wykonaniu minimum 30% robét budowlano - montazowych w maksymalnej
wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

2) Czes¢ Il wynagrodzenia po wykonaniu minimum 75% robo6t budowlano - montazowych w maksymalnej
wysokosci 45% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

3) Czes¢ Il po wykonaniu catego przedmiotu zamoéwienia w wysokosci pozostatego do wyptaty naleznego
wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest bezusterkowy odbiér prac potwierdzony spisany—przez
strony umowy protokot odbioru czeSciowego robét.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy odbiér prac potwierdzony spisany-przez
strony umowy przy udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokét odbioru
koncowego robdt. thezusterek:

6. Wraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcéw, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych umoéw, oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
oswiadczenia) wykonanych robdét budowlanych,

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane,

3) Kopii przelewdw za faktury podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zamédwienia.
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10.
11.

12,

Podstawg zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest ztozenie Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 6

Wynagrodzenie bedzie pfatne na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Za termin zaptaty uwaza sie date
wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie protokdét odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw
wraz z dowodem ich zapfaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcdéw o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

7.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialnosé¢ Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

§8
Strony przewidujg odbiory robdt zanikajgcych, odbidr czesciowy oraz odbidr koricowy.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzadzg protokdt odbioru czesciowego robdt z udziatem przedstawicieli Inwestora po stronie
Zamawiajacego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Strony sporzadzajg protokét koricowy z zakonczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego oraz koricowego w terminie 7 dni, lub innym ustalonym
pomiedzy stronami umowy terminie od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia minimum 50% robot
budowlanych lub zakonczenia robdt. Termin przypadajacy na dzien wolny ustawowo od pracy
automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego dnia przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru korncowego przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
7) zalecenia dotyczace przeglagddw i konserwaciji,

8) zgtoszenie do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub / i inne decyzje, opinie, pozwolenia
niezbedne do funkcjonowania obiektu.

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru korncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru konncowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstapi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koncowego, Zamawiajgcy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru beda wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi.
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§9

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres.......ccccceeen. miesigce od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przegladem.
Z przegladdw gwarancyjnych sporzadza sie protokot zawierajacy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwiséw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkdéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajgcych
z protokotu odbioru koricowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sadu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach. Zamawiajacy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujacych
przepisdw moze nastgpi¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktdre uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstapienia od Umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jesli Wykonawca:

1) uchyla sie od przejecia placu budowy — nie wstawia sie dwukrotnie na wezwanie Zamawiajgcego do
przejecia placu budowy,

2) nie przystepuje do wykonywania robdt budowlanych w terminie dtuzszym niz 15 dni od dnia przejecia
placu budowy i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego nie podejmuje rozpoczecia
prowadzenia robot budowlanych,

3) przerywa wykonywanie prac objetych umowg na okres dtuzszy niz 15 dni, lub w inny sposdb okazuje
zamiar odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Umowa,
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4)

5)
6)

7)

8)

3.

jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapow
okreslonych w Umowie

podzleci catos¢ robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

doprowadzi do sytuacji, w ktorej zostanie dokonane zajecie jego majgtku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatan majacych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowag, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub jesli ktorakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badZz dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem nakfanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektdw i innych dokumentéw, robot oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatow i urzadzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektéow i innych dokumentdéw, robdét oraz ich rezultatu, a takze
wbudowanych materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej cze$ci mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos$¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia

od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.
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§12

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 21§ 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementdw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone s3 wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktdrym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstapienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

. Wykonawca wniesieést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tzn.................... zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§14
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych czesci Umowy okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, w wysokosci w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien, zwioka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

2) za zwtoke w terminie wykonania umowy w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu zaméwienia
w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona w
stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zafacznik do
niniejszej umowy,

3) 3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

5) 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy stwierdzony przypadek,

7) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za Zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty, za kazdy stwierdzony przypadek

9) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 — za
kazdy stwierdzony przypadek

10) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto

2. Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdélnych.

4. Zamowienie jest realizowane w znacznej czesci ze srodkéow pochodzgcych z Narodowego Programu
Szczepien Kancelarii Prezesa Rady Ministrow ,Rosngca Odpornos¢”, zgodnie z warunkami otrzymania
dofinansowania Zamawiajacy jest zobowigzany do wydatkowania tych srodkéw w terminie do 31.12.2022
r., zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ naliczenia kary umownej w wysokosci otrzymanego dofinansowania
na realizacje zadania w przypadku gdy dofinansowanie zostanie utracone przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku gdy Wykonawca :

1) opdzinia sie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

2) przesuwa termin realizacji zamdwienia tak, ze dotrzymanie umowy o dofinansowanie staje sie
niemozliwe,

3) odstgpi od umowy,
4) wykona przedmiot zamodwienia niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, co skutkowa¢ bedzie
utratg dofinansowania.
§15

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
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mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdziniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych.

2. Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcow oraz
dostawcdéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

4. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac¢ odbioru robdot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;

2) na kaide zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbidr tych robdt od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktorych Zzgdac¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé wykonywanie robot
przez podwykonawce.

§ 16

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego

5. Umowa o podwykonawstwo musi:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzagdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 2

3) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktory jednoczesnie nie
moze byé pdiniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony w
umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku bedzie protokét
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywac okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krotszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia o
uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywaé¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywaé¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezenn, o ktérych mowa w wust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§17

1. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajace na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznosé
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien
publicznych lub robdt zamiennych,

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdéw Administracji, innych oséb lub podmiotow, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wifasciwych warunkéw atmosferycznych,

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) wystepowania w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajacego nowe prawa i
obowigzki na obywatelach),

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia lub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienia, w szczegdlnosci:

a)  wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;
b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdw administracji
panstwowej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w
szczegblnosci eksploratorow infrastruktury oraz wifascicieli gruntéow  pod inwestycje, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,
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c¢) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto uniknagé
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdt na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robat,

2) udzielenia zaméwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,
3)  zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robot dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdwienia w $wietle zapiséw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

d) wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robét i obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentac;ji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajace ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczno$ci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatdw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okre$lone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowe;j,
sposOb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatacznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzgdzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z
zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikéw ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
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kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie wyceny.

§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia na minimalng kwote 500.000,00 zt przez caty
okres realizacji zamdwienia. W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy (bez wzgledu na to,
czy zostat sporzadzony aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatacznik do umowy. Na kazde zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wglgdu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

3. Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robot az do podpisania protokotu odbioru koricowego
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcow oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§19

1. Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:
1) Ze strony Zmawiajacego - Przemystaw Renn, Magdalena Walkowiak, Jakub Strzelecki
2) Ze strony Wykonawey — ......ccceeevereneennne.
3) Kierownikiem budowy bedzie — ......c.ccoevvvveeerenne.

2. Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktow.

3. Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petniaca
funkcje kierownika budowy gdy :
1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§20
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

Sadem wiasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§22
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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