

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

Istotne postanowienia umowy

PROJEKT UMOWY NR IP.271.....2022.ŻX

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych nad realizacją inwestycji „Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

W dniu 2022 roku pomiędzy

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, reprezentowaną przez:

Pana mgr Tomasza Szczepańskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz – Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..... prowadzącym
działalność gospodarczą

NIP, REGON

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (www.ems.ms.gov.pl) pod numerem KRS lub

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) *


**niepotrzebne skreślić*

reprezentowanym przez:

.....- zwanym dalej Wykonawcą.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto (zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto, zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto, zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 09.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto).



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX


§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa przedmiar robót, projekt budowlany i STWiORB.

2. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,
- 2) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,
- 3) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy,
- 4) stałe uczestnictwo w naradach technicznych, koordynacyjnych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
- 5) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
- 6) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorem robót budowlanych, w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
- 7) przygotowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy oraz kontrola prawidłowości wykonania robót,
- 8) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 9) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,




Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

- 10) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,
- 11) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych, ekspertyz,
- 12) wydawanie w porozumieniu z Zamawiającym poleceń kierownikowi budowy/robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
- 13) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim Umowy, w tym zlecenie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,
- 14) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy (jeśli jest wymagany), prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,
- 15) prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,
- 16) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót.
- 17) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,
- 18) sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy/robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza daną partię materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania,
- 19) sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji,
- 20) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy,
- 21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy/robót o gotowości robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 22) sporządzanie protokołów konieczności (w przypadku, gdy strony ustaliły wykonanie robót



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

zamiennych, dodatkowych w ramach niniejszej Umowy) - bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych,

23) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Umowy, harmonogramem rzeczowo - finansowym robót,

24) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót podlegającym nadzorowi kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego, w tym powykonawczej mapy geodezyjnej,

25) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

3. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego:

1) wydawać kierownikowi budowy/robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia/ na piśmie dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,


2) żądać od Kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

3) żądać od Kierownika budowy/robót zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

4. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na nadzorowanych robotach nieprawidłowościach.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w okresie realizacji robót w zakresie ogłoszonych i rozstrzygniętych postępowań na roboty budowlane, które ma nadzorować, łącznie z bezusterkowym odbiorem końcowym, oraz przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich robót poprawnie działających instalacji i systemów technicznych.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stawienia się na budowie, na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od mailowego lub pisemnego powiadomienia.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zweryfikowania przedłożonych mu przez Zamawiającego jak i Wykonawcę dokumentów w terminie 2 dni od dnia ich przedłożenia.

8. Częstotliwość pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie powinna być taka, aby nie hamowała postępu robót.

9. Podczas wykonywania robót obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie robót, gdzie będą prowadzone roboty winna być zgodna z ilością pobytów na terenie robót w tygodniu wskazaną w formularzu ofertowym.

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w trakcie całego procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, niewymienione powyżej, które zabezpieczą będą interes Zamawiającego i przyczynią się do sprawnego realizowania inwestycji.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w branży budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:

Pan/~~Pani~~

§ 3.

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Żaneta Xouanesouanedao – kierownik referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Grodziczno.

§ 4.


1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi: od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji usługi: do dnia **15.05.2023r.**

2. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych a tym samym okres pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie.

3. Zamawiający określa minimalną ilość pobytu w ciągu tygodnia na terenie robót w ilości 1 raz w tygodniu podczas trwania robót budowlanych lub na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona potwierdza pobyt inspektora nadzoru na terenie robót. Inspektor nadzoru zgłasza telefonicznie do Zamawiającego pobyt na inwestycji.

§ 5.

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodziczno do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

§ 6.

1. Ustala się wartość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą forma wynagrodzenia ryczałtowego:

Ogółem:

1) kwota bez podatku VAT netto złotych:

(słownie: złotych 00/100)

2) podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie złotych:

3) (słownie: złotych 00/100)

4) kwota z podatkiem VAT brutto złotych:

(słownie: złotych 00/100

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową po zakończeniu całości robót na podstawie podpisanego protokołu końcowego odbioru, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy

nr.....

4. Podstawę do wystawienia faktury będzie zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

5. Zamawiający umożliwi wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2191), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>

6. Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT.

§ 7.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów - ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:


1) zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową,

4) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 3 dni, od daty zawarcia umowy i przekazania terenu budowy Wykonawcy,

5) przerwał pełnienie swoich funkcji i obowiązków opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z przyczyn nieależących po



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

stronie Zamawiającego, zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni. Nie dotyczy to przerw w robotach budowlanych zaakceptowanych przez Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji.

2. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszyły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.

3. W wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego.

5. Wykonawca może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, jeżeli:

- 1) Zamawiający ogłosi otwarcie likwidacji,
- 2) zostanie wydany nakaz zajęcia całości majątku Zamawiającego.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

7. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

8. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- 1) w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru,
- 2) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, dokonanych z Zamawiającym,
- 3) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za brak pobytów inspektora na terenie robót w ciągu tygodnia podczas trwania robót budowlanych określonych przez Wykonawcę zgodnie z ofertą przetargową.

9. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie, tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

10. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7 dniowym terminem płatności.

11. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia wykazanego w § 6 niniejszej umowy.

§ 8.

Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Umowy będą wykonywane osobiście przez osoby w niej wskazane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 9.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej Umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku,

2) w zakresie terminu wykonania usługi, w przypadku: zmiany terminu realizacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Zmiana taka nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

3) wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) z uwagi na niezależne od Stron Umowy okoliczności (w szczególności choroba, wypadki losowe) dotyczące osób kluczowych dla realizacji Umowy tj.: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osób reprezentujących stronę,

4) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.


2. Wszelkie zmiany zawarte w ust. 1 pkt. 1) – 3) w treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

5. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodziczno do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 .

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w § 9 ust.6, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- również w zakresie firmy.

8. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

10. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

11. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego.

12. Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. I ppkt. 1 i 2 niniejszego Rozdziału SWZ,


b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem email: iod@grodziczno.pl,

c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

d) odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,

e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata – okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),

f) obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2. Posiada Pan(i):

a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),

b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO – organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przysługuje Pani(u):


a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Na podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:

1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania takich informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji ” Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19”.

Sygnatura akt: IP.271.42.2022.ŻX

- 2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)
- 3) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby. Której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).
4. Obowiązek informacyjny Wykonawcy:
 - 1) W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
 - 2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

WYKONAWCA

.....
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)

ZAMAWIAJĄCY

.....
(podpis Zamawiającego)