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OPIS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

„Nadzór inwestorski nad inwestycją – Budowa chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z 

infrastrukturą techniczną ” na terenie TELE-FONIKA KABLE S.A. Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy 

 
Zakres obowiązków:  

Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy realizacji inwestycji  w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót 
budowlanych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z 
infrastrukturą techniczną na terenie zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy. 
 
Miejsce prac związanych z realizacją zadania: 

1. Otoczenie obiektu budowlanego [55136] położonego na działce nr [2], 
 
Zadanie inwestycyjne: 

Budowa chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z infrastrukturą techniczną na podstawie projektu Biprokabel, 
w zakresie: 

• demontaż istniejącej komory sieciowania (nr inw.55136), 

• wybudowanie nowej chłodni wentylatorowej obiegu nr 4, 

• demontaż starej chłodni wentylatorowej (nr inw.490). 

Zakres prac: 

Inwestor przewiduje objęcie nadzorem prac w zakresie instalacji elektrycznych (budowa tras kablowych,  

wykonanie instalacji elektrycznych urządzeń technicznych przepompowni oraz infrastruktury), prac ogólno-

budowlanych (budowa nowej chłodni, rozbiórki) instalacji sanitarnych, instalacji AKPiA, prac instalacyjno-

montażowych oraz innych robót i/lub instalacji.  

Dla zadania wydana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę numer 90 / 2024. znak:  
WAB.II.6740.794.2023.CW z dnia 04-03-2024 r. 
 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane w przepisach ustawy 
Prawo budowlane, a w szczególności zobowiązany jest do: 

• reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez wykonawcę robót 
poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z ww. umową,  dokumentacją projektową oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

• sprawdzania jakości wykonywanych przez wykonawców robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do stosowania w budownictwie; 
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• udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym wykonawca robót będzie realizował roboty w ramach 
umowy o zadaniu inwestycyjnym; 

• sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez wykonawcę robót lub jego podwykonawcę w tym 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych; 

• przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak i 
końcowego wykonanego przez wykonawcę robót budowli oraz instalacji i przekazania ich do 
użytkowania, 

• potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót i jego 
podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania w terminie 
5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem 
jako wykonanych przez wykonawcę robót; 

• kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków 
(faktur) wystawionych przez wykonawcę robót, z tym co rzeczywiście zostało wykonane; 

• czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez wykonawcę robót i podwykonawców robót zgodnie z 
umową o zadanie inwestycyjne, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

• dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych robót w 
ramach umowy o zadanie inwestycyjne oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu na nośniku 
elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez wykonawcę robót, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w 
folderach odpowiadających danemu miesiącowi kalendarzowemu; 

• niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych czy 
zamiennych w stosunku do robót objętych zadaniem inwestycyjnym; 

• bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawcę; 

• przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania Zamawiającego o 
wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy o zadanie inwestycyjne oraz 
dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

• uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie zamiast 
Wykonawcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie Zamawiającego 
również osoby realizujące zamówienie z ramienia Wykonawcy jako podwykonawcy, 

• stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami realizowanymi 
przez Wykonawcę; 

• w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych: a) zatwierdzania w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu badań, w którym wskazana zostanie ilość i 
zakres tych badań, b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale 
kierownika budowy, 

• sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji powykonawczej 
sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o zadanie inwestycyjne; 

• w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, dodatkowe) - 
każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz postanowieniami umowy o zadanie inwestycyjne. 


