Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz pelienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa Zespotu Szkét w Zaczerniu.”

Umowa —projekt- zatacznik do SWZ
zawarta w dniu ........ccceevrennne w Trzebownisku pomiedzy:
Gming Trzebownisko z siedzibg w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157,
NIP: 517-00-37-677, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko
............................................... — Skarbnik Gminy

A (514 4 o T H T RSP P R PTRPPRTR
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w  Sadzie ....cccoeeiiviiiiiecenienie e, Wydziat
............................................ pod numerem ..........c.ceceeeeery NIP: ..., Zwang dalej "Wykonawca',

Zwanymi dalej Stronami,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, dalej: ustawa Pzp,

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
»Rozbudowa Zespolu Szkol w Zaczerniu.”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie opracowan projektowych, zwanych dalej ,,dokumentacjg projektowa”. W sktad
dokumentacji projektowej wchodza wustugi i opracowania projektowe okreSlone w
harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy, doprecyzowane
w zataczniku nr 2 do umowy- wytyczne do projektowania i wymagania Zmawiajacego.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji, pozwolen, uzgodnien, zezwolen, opinii,
warunkoéw technicznych i innych dokumentoéw, koniecznych do wykonania dokumentacji
projektowej 1 wykonania na jej podstawie robdt budowlanych, w szczegolnosci uzyskanie
pozwolenia na budowg obiektu, o ktorym mowa w ust. 1, z klauzula ostatecznosci oraz
ewentualnych zgtoszen budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych z klauzulg
ostatecznosci.

3) Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla niniejsza umowa wraz z zatgcznikami.

4) Dokumenty okreslajace szczegotowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
si¢ uzupetniajace.

5) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich ustug i prac
niewymienionych w SWZ w umowie i zalgcznikach, a niezb¢dnych do calosciowego i
kompleksowego wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje sig,
ze Wykonawca skladajagc oferte podjal si¢ wykonania wszelkich prac majacych na celu
kompleksowe, prawidlowe, terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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6) Szczegodlowy opis zakresu okresla SWZ oraz zatacznik nr 2 do umowy, ktore stanowia integralng
czg$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z archiwalng dokumentacja bgdaca w posiadaniu
Zamawiajacego, a udostepniong jako zatgcznik do SWZ.

4. Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
przepisow, a takze spis wszystkich cze¢$ci dokumentacji.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego w zakresie niezbednym dla prawidlowego i
rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej,

2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanie mapy dla celéw projektowych z rzednymi
wysokosciowymi,

3) opracowanie ekspertyzy stanu istniejacego budynku w celu oceny do przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego koniecznych warunkow technicznych od gestorow sieci na
dostawg mediow lub zwigkszenie zapotrzebowania i ewentualng przebudowe kolizji ,

5) Przygotowanie dwoch koncepcji i uzyskania pozytywnej opinii Zmawiajacego:

6) Przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentow
formalno-prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnien, map, warunkow technicznych
umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacje robot,

7) Wykonanie innych prac niezb¢dnych do wykonania zamdéwienia, w tym rowniez prac
przygotowawczych do wykonania projektu, ew. projekt rozbiorki,

8) Konsultowanie z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace
istotnych elementéw majacych wplyw na koszty, funkcje i architekture,

9) Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego, o ktorych mowa § 10,

10) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie w imieniu Zmawiajgcego

11) Przygotowanie i zloZzenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowg i w przypadku konieczno$ci zgloszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji

12) W przypadku uwag od Starostwa, do wniosku o pozwolenie, poprawienie dokumentacji zgodnie
Z uwagami,

13) zastosowac projekcie wyroby (materialy i urzadzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania,

14) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

15) zapewnié w razie potrzeby udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej osob posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skorygowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. W innych
przypadkach wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim tylko
za pisemng zgoda zamawiajgcego,

16) wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dzialanie
lub zaniechanie,
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17) do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,

18) uzgodni¢ dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach i urzedach w
niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy,

19) wykona¢ dokumentacje projektowa z najwyzszg starannos$cia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

20) w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania
Wykonawcow skladane podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na realizacje inwestycji bedacej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczace
niejasnosci w dokumentacji projektowej wykonawcoOw realizujacych roboty na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia przekazania tresci pytan przez
Zamawiajacego,

21) Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposéb, aby ustalony
termin jej realizacji zostat dotrzymany,

22) Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzany jest
do dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie udzielonej Zamawiajacemu
gwarancji na dokumentacje projektowa, w terminie 7 dni od daty wptywu zlecenia od
Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacja kosztorysow bedzie przekazana
w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym,

23) uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajagcego w stosunku do zastosowanych rozwigzan
projektowych (w szczegolnosci projektu zagospodarowania terenu i parametrow technicznych
projektowanych elementéw), przed ztozeniem wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji,
warunkow itp.,

24) Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Nadzor autorski bedzie sprawowany w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane a w szczegolnosci art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. Zakres sprawowania
nadzoru autorskiego obejmowat bedzie w szczegdlnosci:

a. stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

b. uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg robdot, mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu
do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

C. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, a takze
ewentualne uzupetienie szczegotdw dokumentacji projektowe;,

d. udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na ktorych
omawiane beda watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowe;.

e. przygotowanie odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamoéwienia na etapie
postepowania o zamoOwienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodno$ci
zaproponowanych przez Wykonawce réwnowaznych rozwigzan w stosunku do
przyjetych w dokumentacji.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze
1) dysponuje odpowiednia wiedza i umiejetnoscig oraz wystarczajacymi $rodkami
technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz wykona jg z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami 1 normatywami
stosowanymi w budownictwie,
2) zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia, a zamowienie przyjmuje do realizacji
bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
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aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac postanowienia obowigzujacych
przepisow prawa,

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosc
ogolnych i szczegodlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudno$ciami, jakie moga wynikac¢ z charakterystyki tego terenu,

4) szczegblowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,

5) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

6) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i kwalifikacje zawodowe do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym z:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
13)
14)

15)

16)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.
1605 z pdzn. zm.), w szczegolnosci art. 99-103,

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 z p6zn. zm.), w szczegolnosci art. 6-7,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679 z p6zn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021., poz. 1169),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 ., poz. 1225),

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
z poézn. zm.),

z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z pdzn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030),

rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w spawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1604),

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

zaprojektowanie wyposazenia i stref bezpieczenstwa na placu zabaw zgodnie z normami
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§ 3 Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Osoba upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zwiazku z realizacjag umowy jest: ...,
nr telefonu: ..., adres e-mail: ...
2. Do wykonania dokumentacji projektant wyznacza nastgpujacy Zespot Projektantow,
e branza architektoniczna (0soba wskazana w ofercie):....................... - posiadajacy

e branza sanitarnal ....................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen
1] RO

e branza elektryczna. ....................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen
1] RO

3. Do reprezentowania Zamawiajacego w zwiazku z realizacja umowy, w tym do dokonania
odbioru i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy upowaznia si¢ Anne Gwoézdz nr
telefonu: 17 77 13 752, adres e-mail: a.gwozdz@trzebownisko.pl

§ 4 Termin wykonania dokumentacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 442 dni od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe, zgodnie
z terminami wykonania poszczegolnych opracowan, okreslonymi w harmonogramie. Harmonogram
stanowi zatacznik nr 1 do umowy,
Terminy wykonania poszczegolnych opracowan uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli zostang one w tych
terminach odebrane zgodnie z § 5 umowy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego
protokotem odbioru czgsciowego. Termin obejmuje réwniez okres na usunigcie wad stwierdzonych
przy odbiorze.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli w tym terminie wszystkie
elementy umowy zostang wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.
Trzykrotne poinformowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce umowy
niezgodnie z harmonogramem, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

§ 5 Odbidr przedmiotu umowy

Przedmiot umowy odbierany bedzie w czesciach, w drodze odbiorow cze$ci umowy.

2.

Odbiory cze$ci umowy beda dokonywane po wykonaniu danej cze$ci umowy, zgodnie

z podziatem okre§lonym w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru cze¢$ci umowy dokonuje si¢ w

celu prowadzenia biezacych, czgéciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania

danej czeSci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wyplaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ umowy.

Odbiory czesci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej dokonywane beda na

nast¢pujacych zasadach:

1) przekazanie opracowania projektowego nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego i potwierdzone
bedzie protokotem przekazania. Nalezy tego dokona¢ minimum 7 dni przed terminem
okreslonym w harmonogramie w celu zachowania termindéw realizacji umowy.

2) wraz z opracowaniem projektowym zgtoszonym do odbioru zostanie przekazane o$wiadczenie
Wykonawcy, ztozone w trybie art. 564 kc, ze dokumentacja projektowa:

e Zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajacych z przepisow prawa

e Jest wykonana zgodnie z zamowieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujacymi
przepisami, kompletna z puntu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢, zaproponowane
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materialy i urzadzenia opisywano z zachowaniem przepisow wynikajacych z art. 99
Prawa Zamoéwien Publicznych.

3) Zamawiajacy dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego,

4) w przypadku braku zastrzezen do przekazanego opracowania projektowego Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do przedlozenia, pozostatych egzemplarzy opracowania i po ich
przedtozeniu dokona odbioru czgs$ci umowy; odbior czgsci umowy zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze$ciowego,

5) do przekazanej dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty ztozone i

uzyskane w imieniu Zamawiajacego, brak tych dokumentow bedzie powodowal odmowe
odbioru,

6) w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w opracowaniu projektowym zgloszonym do

odbioru, Zamawiajacy odméwi odbioru i wezwie Wykonawce do usunigcia wad lub brakow w
wyznaczonym terminie; punkty 1-3 stosuje si¢ odpowiednio,

7) w razie nieusuni¢cia wad lub brakoéw opracowania projektowego w terminie Wyznaczonym

4.

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Protokdt odbioru cze$ci umowy stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury/rachunku za wykonanie odebranej czgsci umowy, na kwote okreslong dla tej czgsci
umowy w harmonogramie.
Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany i odebrany wraz z podpisaniem protokotu odbioru
ostatniej czgsci umowy.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
z tytutu rekojmi, ktore ujawnig si¢ po odbiorze dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji
projektowej po odbiorze, jezeli przyczyny wad lub usterek lezg po jego stronie.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy oraz petnienie nadzoru
autorskiego, zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote

2.

e ...zl brutto (stownie zlotych: ...)

e \Wynagrodzenie netto wynosi .. zt ( stownie ztotych ..,..)
Powyzsza kwota stanowi zaptate za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia w catosci, w tym za
przeniesienie praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, ptatne bedzie w czgsciach, po odbiorze elementu/elementow
wchodzacego w sktad przedmiotu umowy, w wysokos$ci odpowiadajgcej wynagrodzeniu brutto
odebranego elementu/elementow okreslonego w harmonogramie.
Wykonawcy przysluguje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z
harmonogramem- zal. nr 1 do umowy. Niewykonanie ktoregokolwiek z elementow/
opracowania z harmonogramu spowoduje odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia o
warto$¢ niewykonanego elementu o wartosci zgodnej z harmonogramem
Wykonawca oswiadcza, ze w swojej ofercie uwzglednil wszystkie koszty i ryzyka wynikajace
z wymagan okre§lonych w umowie, SWZ oraz z obowigzujacego na dzien sktadania oferty,
prawa. Rowniez uwzglednione zostaly na podstawie wilasnych kalkulacji i szacunkow w
szczegolnosci koszty ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgod,
procedur administracyjnych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania umowy.
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§ 7 Platnos$¢

1. Podstawg do wystawienia faktury jest protokolarny odbiér przedmiotu umowy bez zastrzezen, tj.
poszczegblnych elementéw dokumentacji projektowej, stosownie do podziatu przyjetego w
harmonogramie.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto wykonawcy w ciggu 30 dni od otrzymania
faktury wraz z dotaczonym protokotem zdawczo- odbiorczym. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien, w
ktérym zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie przelewu.

3. Zamawiajacy dokona rozliczenia platno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej platno$ci przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

4. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawcy wbanku .....................
NEKONEA ...

5. Wykonawca o$wiadcza, ze powyzszy rachunek jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach
mechanizmu podzielonej platnosci, o ktoérej mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujacym si¢ w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towarow i ushug.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajacego przela¢ przystugujacej z tytutu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona zostata W oparciu 0 przepisy ustawy o
podatku od towarow i ustug obowigzujace w dniu zawarcia umowy.

8. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji umowy —
w zakresie dotyczacym nie zrealizowanej czeSci przedmiotu umowy — wynagrodzenie (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

9. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowiazujgca w
dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).

§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia
1. Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia w
przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatdw Iub kosztow zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatdbw lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana
dokonywana bedzie, na zasadach okreslonych w pkt 2 w oparciu o oglaszany w komunikacie
przez Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (w poréwnaniu do poprzedniego okresu) i bedzie liczona na podstawie nizej
podanego wzoru:

Wwy = [(W1/100 X W2/100 X ... x Wn.1/100 X W/100 — Wr) x U] -U

Gdzie:

Wwn— Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji
(w porownaniu do poprzedniego okresu),

W, — kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
porownaniu do poprzedniego okresu),

W—kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staty wskaznik ryzyka = 0,03

U — wartos$¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujacym odpowiedni wskaznik,
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2) Strona umowy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7.
miesigcu wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczgc od dnia zawarcia umowy).
Zmiana moze dotyczy¢ niewykonanej czgsci umowy;

3) Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pismie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ czgsci umowy, za ktore zada zmiany wynagrodzenia;
do pisma, Wykonawca zalaczy o$wiadczenie w zakresie wykonywania danej czesci umowy
osobiscie badz przy pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego
podwykonawcy/tych podwykonawcéw — jesli okres obowiazywania umowy zawarte] z
podwykonawca przekracza 6 miesiecy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowaé moze w okresach 3 — miesigcznych;

5) maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczcone  w  fakturze/rachunku czesciowej/czesciowym, oddzielng  pozycja
w ramach danej faktury/rachunku.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sa nast¢pujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana w
terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy!. Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawce
zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwiazanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajacg z obcigzajacych Wykonawce i
dokonywanych przez niego wptat do PPK.

5. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych bezposrednio =z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca
z dokonywanych przez Wykonawceg wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zmienionej minimalnej stawki godzinowej.

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu Iub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

7. Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujaca sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany

1 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiang kosztow zwigzanych bezposrednio
z realizacja przedmiotu umowy.

8. Zmiana wynagrodzenia w my$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastgpuje na wniosek Strony
i powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od doreczenia wniosku o zmiang¢ drugiej Stronie, na
podstawie aneksu do umowy, chyba zZe termin ten okaze si¢ niewystarczajagcy z powodu
koniecznosci przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub
koniecznos$ci zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.

9. Wykonawca o$§wiadcza, ze z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy
uwzglednia wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym zwiazane ze wzrostem cen
materiatow i ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze zmiang minimalnego
wynagrodzenia za prace

§ 9 Prawa autorskie, Prawa wlasnosci intelektualnej osob trzecich

1. Z chwila odbioru czgsci umowy obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowej,

w ramach wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, catos¢
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy,
zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiajacego wihasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych
utrwalono utwory, a ktére przekazal Zamawiajacemu zgodnie z umowa;

3) wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie utworoéw
(prawa zalezne).

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow, bedzie mogt korzystac z nich na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czegsci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,
dokonanych podczas wykonywania prac obj¢tych tymi utworami.
4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowac

w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
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10.

11.

jako  czes¢  dzieta zbiorowego, po  zarchiwizowaniu w  formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji.

W przypadku wykonania utwordw przez Wykonawce z udzialem innych oséb, ktorym przyshuguja

majatkowe prawa autorskie do utworow lub ich czgsci, Wykonawca zobowiazuje sig:

1) naby¢ od autoréow utworow majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru cze$ci umowy obejmujgcych
opracowania projektowe, os$wiadczenia tworcoOw (wspottworcow) utworow, ze Wykonawca
dysponuje prawami autorskimi do tych utworow.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku

z nienalezytym wykonaniem utworow w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub oséb zglaszajacych
roszczenia.

W sytuacji odstapienia od cze$ci umowy przez ktorakolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze

postanowienia z ta rdznica, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na

wykonywanie praw zaleznych do utwordow nastepuje z chwilg odstgpienia od umowy. Ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw

autorskich do utworow. Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordw, to uzyska od autoréw

utworOw upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw
autorskich do utworow.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy i korzystanie z niego przez

Zamawiajacego lub inne osoby zgodnie z umowa, nie beda narusza¢ praw wlasnosci intelektualne;j

0s6b trzecich, w tym praw autorskich, patentow.

Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich

zglaszanych wobec Zamawiajacego, w tym =zarzucajagcych naruszenie praw wlasno$ci

intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majace na celu zazegnanie sporu

I poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastgpstwa procesowego od chwili

zgloszenia roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczegolnosci, w razie wytoczenia przeciwko

Zamawiajacemu powodztwa z tytulu naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca wstapi

do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwos$ci wystapi z

interwencjg uboczng po stronie Zamawiajacego. Ponadto, jesli uzywanie przedmiotu umowy stanie

si¢ przedmiotem jakiegokolwiek powodztwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw wlasno$ci

intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swoj wlasny koszt wybrac jedno z

ponizszych rozwigzan:

1) uzyskaé dla Zamawiajgcego prawo dalszego uzytkowania przedmiotem umowy,

2) zmodyfikowaé przedmiot umowy, aby byt zgodny z umowa, ale wolny od jakichkolwiek wad
lub roszczen osob trzecich.

Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytacza:
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1) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego, wynikajacych
z innych ustaw,

2) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutéw okre§lonych w umowie.

§ 10 Konsultacje z Zmawiajacym

Zmawiajacy jest uprawniony do zwotywani spotkan konsultacyjnych z udzialem upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, o0sob wskazanych w §3 ust. 1,
ust. 2 oraz innych zaproszonych oséb. Konsultacje moga by¢ zwotywane nie rzadziej niz raz w
miesigcu. Czestotliwos$¢ spotkan moze ulec zmianie w zalezno$ci od postepu prac.

Celem spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac projektowych, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu prac projektowych lub zagrozenia terminowego wykonania
przedmiotu umowy. Ze spotkania sporzadza si¢ protokot.

Wykonawca przedstawia postep prac, tj. rysunki, szkice, rozwiazania projektowe.

Migjsce spotkan to siedziba Zmawiajacego

Osoba/y wskazana/e w §3 ust. 3, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, spotkania z co
najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem,

Trzykrotna nieobecno$é lub nieprzygotowanie Wykonawcy badZz przedstawicieli Wykonawcy
okreslonych §3ust. 1, ust. 2 na spotkaniu, upowaznia Zmawiajacego do odstapienia od umowy.

§ 11 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, o czym zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca,

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz innych os6b wykonujacych prace objete niniejsza
umowa Wykonawca odpowiada jak za dzialania i zaniechania wtasne.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi obejmuje takze czeSci przedmiotu umowy
powierzone do wykonania podwykonawcy.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot wykonanej umowy rekojmi i gwarancji do czasu
zrealizowania przez Wykonawce powyzszego zadania na podstawie opracowanego przez Wykonawce

projektu tj. konczy si¢ wraz z odbiorem konicowym robot budowlanych.
2. Odbior catej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktore ujawnia si¢ po odbiorze.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktore odpowiada

Wykonawca, zamawiajacy jest uprawniony do zadania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad, ktorych
usunigcie jest mozliwe,

b) obnizenia wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajaca utraconej wartosci uzytkowej - w razie
stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe.
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Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu zaméwienia, jezeli przyczyny wad lezaty po
jego stronie.

§ 13 Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu umowy — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto o
ktorym mowa §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2)  zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia usunigcia
wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

3)  zazwlok¢ w udzieleniu wyjasnien, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 13 - w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki,

4)  w razie, gdy na etapie postgpowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji
objetej przedmiotem umowy, wystapig braki pozycji robot w przedmiarze robot, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja a liczba tych przypadkow bedzie wigksza niz
10 - po 200 zt za kazdy przypadek ponad 10,

5)  za odstgpienie od umowy lub jej czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto,

6)  brak zaptaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zt za
kazdy przypadek,

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

4. Termin zaptaty nalezno$ci tytulem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy moze dokonaé¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne o§wiadczenie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za rozwigzanie umowy lub odstapienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w § 13 ust. 1 pkt. 1 umowy.

§ 14 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci umowy lub
niezrealizowanej/niezrealizowanych czgsci umowy od wystapienia/ uzyskania przez niego wiedzy o
zaistnieniu co najmniej jednej z nastgpujacych okolicznos$ci:

1) W razie zaistnienia okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢$ci umowy.
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2) w przypadku konieczno$ci zmiany lokalizacji obiektu, dla ktérego opracowywana jest
dokumentacja projektowa, z powodu nieuzyskania wymaganych decyzji administracyjnych,
protestow spotecznych,

3) w razie koniecznosci zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikajgcej
z inicjatywy Zamawiajacego,

4) z protokotu, o ktorym mowa w §10 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by Wykonawca
zdotatl wykona¢ opracowanie projektowe w terminie wskazanym w harmonogramie,

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie realizuje dokumentacji projektowe;j
zgodnie z OPZ, SWZ

6) suma kar umownych przekroczyta kwotg 10 % wynagrodzenia,

7) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego.

. Zamawiajgcemu przyshuguje réwniez prawo odstapienia od catosci lub niezrealizowanej czgsci
umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 4 i §10 ust. 6 i §5 ust. 3 pkt 7.

. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pis$mie pod rygorem niewazno$ci i powinno zawierac
uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Strony obowiazuja nastepujace zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie dokumentacji projektowe;j,

2) Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci przedmiotu umowy
obejmujace wykonanie opracowan projektowych, ktéore nie zostaly odebrane przez
Zamawiajacego w ramach odbiorow czesciowych opracowan projektowych do dnia odstapienia
od umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ obowigzki wymienione w §9 ust 5, 6 i 8.

. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpil od umowy na
podstawie ustawy.

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane elementy nastapi na zasadach opisanych
w §6.

. W razie odstgpienia od cze$ci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi na
odebrang czgs¢/odebrane czgsci umowy.

. Rekojmia, o ktorej mowa w ust. 7 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

§ 15 Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:

1) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ushugi z powodéw niezaleznych od Wykonawcy
tj. zdarzen, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiang¢ terminu,

2) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi w przypadku wystapienia koniecznosci
wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan
technicznych, ekspertyz (o ilo§¢ dni niezb¢dnych do wykonania opracowan: dodatkowych,
zamiennych, ekspertyz),

3) niezbe¢dna jest zmiana terminu wykonania ushugi o odpowiedni okres uzasadniony
caloksztattem okolicznosci faktycznych, w przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia
realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego badz instytucji wydajgcych stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje,

4) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamoOwienia, ze zmniejszeniem lub
zwigkszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpia
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okoliczno$ci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu przedmiotu
umowy lub celowe bedzie zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy,

5) niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania
prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych,
ekspertyz,

6) nastapi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbedna bedzie zmiana
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto),

7) wystapi sita wyzsza — przez ,sitg¢ wyzsza” Strony rozumieja zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i =zapobiezenia zdarzenia wystgpujace po zawarciu uUmMoOwy,
uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przez Strong jej obowiazkoéw, w szczegdlnoscei takie
jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita
wyzsza, Strona ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej bezzwlocznie zawiadomi druga
Strone na pisSmie o jej zaistnieniu i przyczynach.

8) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, w przypadku okolicznosci ktorych
strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

9) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, jezeli okaze sie, ze ushlugi
wymienione w harmonogramie beda zbedne =z punktu widzenia postgpowania
administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia .

2. Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekraczajaca tacznie 30%
wynagrodzenia brutto, z czego:

1) w sytuacji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 maksymalnie 10%,

2) w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 1 maksymalnie 20%,

1) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji umowy —
w zakresie dotyczacym niezrealizowanych cze¢éci umowy — wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

4. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach
wynikajacych z Pzp i innych obowigzujacych przepiséw prawnych.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci na podstawie
aneksow do umowy sporzadzonych w formie pisemne;j.

§ 16 Dostep do informacji publicznej

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ umowy, a w szczegélnos$ci dane
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu zgodnie z
ustawa o dostepie do informacji publiczne;.

2. Strony oswiadczajg, ze znane jest im i stosuja w swojej dziatalnoSci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Strony o$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikdéw, wspotpracownikow i reprezentantow Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostgpnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposOb w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwiazku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane mogg obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres
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e —mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem
danych kontaktowych, ktore zostaly jej udostepnione w ramach umowy. Strony zobowigzuja si¢ w
zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane udostgpnity, informacji, o ktérych
mowa w art. 14 RODO.

§ 17 Rozstrzyganie sporow

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Strony rozwigzywac
beda polubownie. W przypadku, gdy spor nie zakonczy si¢ polubownie zostanie on poddany pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego rzeczowo i miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.

2. Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajacych poza sporem.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz
Z wlasciwymi aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Jezeli jakie§ postanowienie umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to
na waznos¢ lub skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspoélnie
wypracujg postanowienie majace znaczenie prawne i gospodarcze mozliwie najbardziej zblizone
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujgce postanowienia w sposob
zblizony do celow i zatozen umowy oraz niezwlocznie zawra stosowny aneks do umowy.

§ 18 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamoéwien
Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Integralna cze$cig umowy jest: oferta wykonawcy

3. Umowa niniejsza sporzadzona w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr............. Zdnia.......
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. : ,Rozbudowa Zespotu Szkét w Zaczerniu.”

L Elementy ll08¢ eqz Termin Wartos¢ | Wartos¢
P opracowan projektowych gz. wykonania netto brutto
1 2 3 4 5 6

Przygotowanie 2 koncepcji
1. inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku Po 2 egz.
ekspertyza dot. nadbudowy i rozbudowy

do 56 dni od dnia podpisania
umowy

do 133 dni od podpisania

2. Przygotowanie ostatecznej koncepcii 2 egz. umowy

Do 184 dni od podpisania
umowy

Ztozenie Wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
3. inwestycji celu publicznego wraz z niezbednymi warunkami, 1 egz.
opracowaniami- wniosek z zatgcznikami.

- Ztozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe z

. ) o . N Do 306 dni od podpisania
niezbednymi opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, warunkami:

4 Projekt budowalny: projekt zagospodarowania terenu, projekt 3egz umowy.
architektoniczno-budowlany
Projekt wykonawczy wszystkich branz
projekt technologii wyposazenia i aranzacji wnetrz Projekt
Przedmiar robot wykonawezy i
Kosztorys inwestorski wraz z tabelg elementdw scalonych — szv?:gz:;ﬁe -4 . L
. do 442 dni od podpisania
5 kosztorysy w formie excel egz. umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Przedmiar,
Wersja elektroniczna na pendrive (skan projektu budowlanego Zgzszmrys' -1
opieczetowanego przez starosto) Proj.ekt
Oswiadczenie wykonawcy techniczny 3 egz.
Projekt techniczny
6. Nadzér autorski

Razem wynagrodzenie:

1.  Wybrany w drodze zamdéwienia wykonawca sktada przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiajagcym wypeliony Harmonogram,
2. W przypadku nie wykonania ktérego$ opracowania wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone zgodnie z
Harmonogramem
3. Zamawiajacy ustala udziat procentowy kosztow poszczegdlnych elementdow opracowan projektowych:
- element 1,2,3 -wykonanie koncepcji, decyzje celu publicznego sumarycznie max 15 % warto$ci umowy
-element 4-projekt budowlany max 40% warto$ci umowy
-element 5-projekt wykonawczy z kosztorysami 40-60% wartosci umowy
-element 6-nadzor autorski do 2- 15% warto$ci umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 2 do umowy nr. BR.272.1.....2024 Z dnia ... 2024r.
Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. :
»Rozbudowa Zespolu Szkét w Zaczerniu.”

wytyczne do projektowania i wymagania Zmawiajacego

. Wymagania odnosnie elementow opracowan zgodnie z
harmonogramem:

Ad. 1

— Przygotowanie 2 koncepcji— ( koncepcja zagospodarowania, budynku wewnatrz) Nalezy osobiscie
przedstawi¢ dokumentacje Zamawiajacemu oraz uzyska¢ akceptacje dwoch koncepcji w przypadku
braku akceptacji bez dodatkowych kosztéw uzupelni¢ dwie koncepcje i ponownie osobiscie

przedstawi¢ do akceptacji. Zamawiajacy wybierze z zaproponowanych 1 rozwigzanie przedstawione
osobiscie przez projektanta, do ktorego moze zglasza¢ uwagi. Poprawiona wstgpna koncepcja stanowic
bedzie bazg do przygotowania ostatecznej koncepcji, na podstawie, ktorej realizowany bedzie w dalszej
kolejnosci projekt.

- inwentaryzacja stanu istniejacego budynku -- Wykonanie inwentaryzacji budynku architektury —
wraz z dwoma przekrojami przez budynek— przekazanie plikow w formie dwg. oraz pdf w skali i w
wersji papierowej

- ekspertyza dot. nadbudowy i rozbudowy - Wykonawca wykonana ekspertyze dot. nadbudowy
i rozbudowy budynku- 2 egz.

Ad. 2 Przygotowanie ostatecznej koncepcji - Ostateczne rozwigzanie projektowe Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ w postaci wizualizacji graficznej 3D ostateczng wersje koncepcji w kolorze.
Wymagania dot. ostatecznej koncepcji

- Cze$¢ opisowa zawierajaca:

e zalozenia  projektowe, opis ukladu przestrzennego, zagospodarowania terenu
i rozwigzan komunikacyjnych oraz opis rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiatowych,

e opis technologii i rozwigzan technicznych wptywajacych na obnizenie kosztow
eksploatacji obiektu, z okresleniem przewidywanych naktadéw inwestycyjnych wraz ze
wskazaniem korzysci w stosunku do innych rozwigzan,

e zestawienie powierzchni.

- Cze$¢ rysunkowa zawierajgcaz:
* koncepcj¢ projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowang na mapie sytuacyjno-



Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz pelienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa Zespotu Szkét w Zaczerniu.”

wysokosciowej w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawiera¢, w szczegolno$ci propozycje
zabudowy dzialki, rozwigzania komunikacji oraz innych elementow istotnych do
przedstawienia w koncepcji. Rysunek PZT winien zawiera¢ legende obejmujaca informacje
niezbedne do odczytania koncepcji.,
* rzuty w skali 1:100 z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczen ze wskazaniem ich
funkeciji,
* charakterystyczne przekroje budynkoéw w ilosci wystarczajacej dla przedstawienia koncepcji
i oceny rozwigzania projektowego w skali 1:100 (1:200),
+ elewacje w skali 1:100,
» wizualizacje fotorealistyczne obiektu, niezbedne do przedstawienia koncepcji (minimum
3), w tym widok od strony gtownych wejs¢,
» wykaz niezb¢dnych, do dalszych prac projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz
decyzji, itp.,
» dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. jesli sa istotne dla przedstawienia rozwigzan
projektowych i funkcjonalnych.
Ad. 2 Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzje o
lokalizacji celu publicznego
Ad. 3 Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz, wraz z niezb¢dnymi
opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, warunkami, pozwoleniami (np. usunigcie kolizji)
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe tj.: R6zne czynnosci i opracowania formalno-
prawne w tym: mapa do celow projektowych, pisemne uzgodnienia z Uzytkownikiem. Przygotowanie
dokumentacji badan podloza gruntowego: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej: - opina
geotechniczna, dokumentacje badan podloza gruntowego - projekt geotechniczny- zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych oraz
ztozenie wniosku w imieniu Zamawiajgcego, w przypadku konieczno$ci zgloszenie robot

niewymagajacych pozwolenia na budowe , przygotowanie wniosku oraz uzyskanie warunkow
technicznych przytaczenia do sieci i przebudowy kolizji-skan projektu budowlanego opieczetowanego
przez Starostwo.

Ad. 4 Projekt wykonawczy-wszystkich branz m.in. architektura, konstrukcja, sanitarna np. centralne
ogrzewanie, instalacja wod-kan, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne
niskopradowe i 230v, kanalizacja deszczowa, technologia wyposazenia kompleksowo budynku. Projekt
powinien uzupehniac i uszczegdtawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym
do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji robot budowlanych. Projekt wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej
specyfike robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami
opisowymi, ktore majg dotycza: czesci obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
materialowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia
technicznego. Projekt wykonawczy bedzie zawieral rysunki — w tym zagospodarowania terenu - w
kolorze (widok min. z czterech kierunkéw). Projekt aranzacji wnetrz: Nalezy dobra¢ koloryste i
materialy wykonczenia $cian i podtdg wewnatrz budynku (dobor plytek, wyktadzin, rozktad glazury)

-przedmiar robot, przez ktory nalezy rozumieé opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow rzeczowych. Wersja excel
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-kosztorys inwestorski — przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegdtowego wraz z tabelg
elementow scalonych w wersji excel (excel edytowalny)

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych- nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan niezbednych do okres$lenia standardu i jako$ci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robét, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot-

- Projekt techniczny- zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z ewentualnymi zmianami na
etapie realizacji

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
wszystkich czgéci dokumentacji. Kazdy egzemplarz dokumentacji bedzie zawieral o$wiadczenie
wykonawcy o spelnieniu powyzszych wymagan.

Il. Wytyczne i wymagania odno$nie opracowan

1. Zakres dokumentac;ji:

Opis z SWZ- 111 Rozdziat

Zamawiajacy: Wykonawca:



