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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  NADZÓR INWESTORSKI
Przygotowanie infrastruktury  dla urządzeń pozyskiwanych w ramach "Zestawów laserowych symulatorów strzelań             do szkolenia pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: 

Zadanie nr 24026 
Przygotowanie infrastruktury dla urządzeń pozyskiwanych w ramach "Zestawów laserowych symulatorów strzelań do szkolenia pododdziałów wojsk pancernych              i zmechanizowanych".
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych podczas realizacji robót budowlanych na zadaniu     nr 24026 pn. Przygotowanie infrastruktury dla urządzeń pozyskiwanych w ramach "Zestawów laserowych symulatorów strzelań do szkolenia pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych".
         Zał. nr …………
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych    i teletechnicznych podczas realizacji robót budowlanych na zadaniu nr 24026 pn. Przygotowanie infrastruktury dla urządzeń pozyskiwanych w ramach "Zestawów laserowych symulatorów strzelań do szkolenia pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych".
1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie kompleksu wojskowego w Żaganiu, na działce        nr 3959 w obrębie 0003 Żagań, województwo lubuskie, powiat żagański. Powyższa działka znajduje się w trwałym zarządzie RZI w Zielonej Górze.

1.3. Stan istniejący
Roboty budowlane związane z budową infrastruktury dla zestawów laserowych symulatorów strzelań (LSS) na terenie OSPWL  Żagań realizuje konsorcjum firm: Lider - FIRMA BUDOWLANA EUROBUD GRZEGORZ FORNALCZYK, Partner - INSTALTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres robót elektrycznych obejmuje m.in.:

a) roboty elektryczne wewnętrzne:

· rozdzielnice,

· koryta kablowe,

· wewnętrzne linie zasilające,

· instalację oświetlenia podstawowego (montaż opraw oświetleniowych, układanie przewodów, montaż łączników, urządzeń sterujących oświetleniem i puszek),
· instalację oświetlenia awaryjnego (montaż awaryjnych opraw oświetleniowych, układanie przewodów i montaż puszek),
· instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230/400V przyłączy elektrycznych,       gniazd i sił,
· instalację zasilania punktów abonenckich sieci komputerowych, zasilanie szaf CPD, PDa,
· instalacje zasilania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, agregatu wody lodowej          i systemu wentylacji, detektorów, nawilżaczy i osuszaczy,
· przyciski ppoż.,

· zasilanie central alarmowych
· zasilanie kotłowni i urządzeń towarzyszących,

· instalację połączeń wyrównawczych,

· instalacje odgromową i uziemiającą,
· instalację uziemiającą zbiornika PPOŻ,

· roboty uzupełniające tj. obwody zasilające monitory,

b) roboty elektryczne zewnętrzne:
· przyłącze elektryczne ZK-1,

· oświetlenie terenu zewnętrznego,
· zasilanie separatorów ścieków SSR.1 I SSR.2,

· zasilanie zbiornika PPOŻ i przewodu grzewczego krućka przy ogrodzeniu,

· okablowanie pomiarowe zbiornika na ON V=16m3

· ochrona katodowa zbiornika na ON V=16m3

Zakres robót teletechnicznych obejmuje m.in.:
- instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);
- instalacja Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN);
      - instalacja okablowania strukturalnego (CA MON, INTER-MON, MILNET-Z);
- rozbudowa kanalizacji kablowej
1.4. Potrzeby i wymagania

1.4.1. Zakres rzeczowy obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i robót teletechnicznych wraz z wszelkimi czynnościami z tym związanymi,  które będą wykonywane przez inną firmę.
1.5. Podstawa wykonania zamówienia

1.5.1. Umowa na realizację usługi.

1.5.2. Opis Przedmiotu Zamówienia
1.5.3. Dokumentacja:

-  projekt wykonawczy - branża elektryczna, 

-  projekt wykonawczy - branża teletechniczna - ,,ZASTRZEŻONE”, 
-  STWiOR.
1.6. Zakres prac w ramach nadzoru inwestorskiego przewiduje m.in.:
1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy (w zakresie branży elektrycznej          i teletechnicznej) przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i miejscowymi obowiązującymi na terenie kompleksu wojskowego, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz umową z wykonawcą robót budowlanych (zwanego w dalszej części WRB), jeden/dwa/trzy razy* w tygodniu      w czasie trwania robót z branży elektrycznej i branży teletechnicznej,
* - zgodnie z ofertą
UWAGA: jeżeli rozwiązania projektowe odbiegają od aktualnej wiedzy inspektora i sztuki budowlanej, inspektor powiadamia Inwestora z podaniem alternatywnego rozwiązania,

2) sprawdzanie i aprobowanie pod względem zakresu rzeczowego i finansowego wystawianych przez WRB dokumentów rozliczeniowych budowy w ciągu 5 dni 
od otrzymania od WRB,
3) informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych,
4) sporządzanie comiesięcznych pisemnych sprawozda z realizacji robót budowlanych, zawierających również rozliczenie pobytów na budowie, do 5-ego dnia każdego miesiąca,
5) rozliczenie środków trwałych w branży elektrycznej i teletechnicznej – wg zał. nr 1
6) opiniowanie wniosków dotyczących realizowanej inwestycji zgłaszanych przez WRB
7) przygotowywanie projektów wystąpień i odpowiedzi na pisma kierowane przez Administratora, Użytkownika i WRB w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej przez cały okres realizacji robót oraz w okresie gwarancji (na żądanie Zamawiającego) 
w terminie 2 dni roboczych – wg zał. nr 2
8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, 
w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne przepisy normatywne   w tym zakresie,
9) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych (w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej) ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach,                    w szczególności instalacji i urządzeń technicznych, nadzór nad tym by odbiory były przeprowadzane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach i dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych – wg zał. nr 3 i 4.
10) opiniowanie zgłaszanych przez WRB robót dodatkowych wraz z przedstawianymi rozwiązaniami zamiennymi umożliwiającymi ich realizację w sposób nie powodujący wzrostu kosztów realizacji,
11) opracowanie przy współpracy z Zamawiającym, Użytkownikiem, Projektantem 
i WRB wymaganych dokumentów dotyczących robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających i zaniechanych, w szczególności protokołów konieczności 
i propozycji zmian projektowych wraz z uzasadnieniem – wg zał. nr 5, w terminie do 10 dni od powzięcia informacji w temacie,
12) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnego odstąpienia 
od projektu budowlanego lub innych warunków udzielonego pozwolenia na budowę, wymagających uzyskania nowego lub zamiennego pozwolenia na budowę. 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Teletechnicznych (zwany dalej Wykonawcą) zobowiązany będzie uprzedzić o powyższym fakcie Inwestora,
13) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy błędów, braków, usterek dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
14) wydawanie kierownikowi robót elektrycznych i teletechnicznych poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także dotyczących odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń technicznych,
15) żądanie od kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  z dokumentacją  projektową w tym                 z projektem budowlanym i decyzjami administracyjnymi,
16) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych w branży elektrycznej i branży teletechnicznej, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
17) udział w próbach i procedurach rozruchu systemów w branży elektrycznej i branży teletechnicznej oraz dokonywanie oceny wyników tych prób w zakresie zgodności              z rozwiązaniami projektowymi, normami technicznymi, innymi obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
18) udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz odbiorze końcowym inwestycji, procedurach rozruchu,
19) egzekwowanie i sprawdzenie poprawności, przygotowanych i ukompletowanych przez WRB, dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
w branży elektrycznej i branży teletechnicznej , udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów budowlanych oraz udział w przekazaniu ich do użytkowania,
20) egzekwowanie, sprawdzenie i potwierdzenie kompletności opracowanej przez WRB dokumentacji powykonawczej o klauzuli „Zastrzeżone” oraz „Jawne” w branży elektrycznej i branży teletechnicznej,
21) sporządzenie końcowego rozliczenia robót w branży elektrycznej i  branży teletechnicznej – w zakresie umożliwiającym zaewidencjonowanie przez Gestorów przedmiotu umowy      w formie druków PT – w ciągu 20 dni od daty przekazania obiektu w administrowanie          i do użytkowania, uwzględniając pozostałe koszty inwestycji wskazane przez Zamawiającego,
UWAGA: żądanie od WRB aby uzgodnione z Administratorem środki trwałe i pierwsze wyposażenie z branży elektrycznej i branży teletechnicznej dostarczył na odbiór techniczny.
22) uczestniczenie w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad i usterek przez WRB,
23) uczestniczenie w odbiorze gwarancyjnym organizowanym przez Zamawiającego,
24) organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych mających na celu usprawnienie procesu realizacji robót branży elektrycznej i branży teletechnicznej, sporządzanie protokołów z kontroli budowy i rad budowy oraz egzekwowanie ustaleń – wg zał. nr 6 i 7,
25) stawiennictwo na budowie lub siedzibie na wniosek Zamawiającego (z 3 dniowym wyprzedzeniem),
26) wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji, które nie zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a są konieczne do należytego wykonania zamówienia oraz nadzór nad robotami dodatkowymi wynikającymi z protokołów,
27) współpraca z inspektorami branżowymi Zamawiającego, w tym z koordynatorem  przy realizacji zadania oraz jego rozliczaniu,
28) sporządzenie elaboratu (część budowlana - branża elektryczna, branża teletechniczna)     w zakresie wynikającym z nadzorowanych robót –wg zał. nr 8,
29) Sporządzenie we współpracy z Koordynatorem zadania rozliczenia zgodnie                       z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz zgodnie ze wzorem opracowanym przez IWsp SZ, który Inwestor przekaże przed zakończeniem inwestycji.
2. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI

Wykonawca będzie wykonywał wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia działając w imieniu i jako przedstawiciel Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przedmiarami robót, przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami oraz wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i miejscowymi obowiązującymi na terenie kompleksu wojskowego, decyzją  o pozwoleniu na budowę oraz umową z wykonawcą robót budowlanych z którym Zamawiający zawarł odrębną umowę na wykonanie robót nieobjętych przedmiotem niniejszej umowy, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
2.1. Potencjał kadrowy

Nie dotyczy

3. WSTĘP NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

1. Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej :
1) Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem usługi zwróci się do Komendanta OSPWL Żagań  ( poprzez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze) o wydanie zezwolenia na wejście (wjazd) podając:

a) imię i nazwisko, 

b) pesel,

c)  nr dokumentu tożsamości) 

oraz wykaz sprzętu samochodowego zawierający:

a) imię i nazwisko kierowcy,

b) pesel,

c) nr dokumentu tożsamości,

d) rodzaj pojazdu, markę,

e)  nr rejestracyjny, 

potrzebnego do wykonania usługi. W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej                  z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników i sprzętu.

2) Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd) na teren realizacji usługi skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

3) Niedopuszczalne jest wejście pracowników firmy na teren obiektu wojskowego niezgłoszonych wcześniej do realizacji robót. Każdorazowa próba wejścia lub wejście na teren kompleksu wojskowego nieuprawnionej osoby będzie karane zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie przypadki podejmowania prób nieuprawnionego wejścia na teren obiektów wojskowych będą zgłaszane do Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

4) W miejscach realizowania zadania zabrania się bez zgody Komendanta OSPWL Żagań używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON”, telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku i obrazu lub innych środków łączności i urządzeń.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usług osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.

6) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu prac.

2. Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej:

1) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 

2) Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędących obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

a) Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2020.35t.j.);
b) Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2021.1100t.j.);
c) Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
 i członków ich rodzin (Dz.U.2021.1697t.j.);

d) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń  (Dz.U.2017.2345);

e) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U.2019.154.t.j.);

f) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę (Dz.U.2018.2273t.j.);

3) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

4) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie 
na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji 
Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177).

5) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanych wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób:

a) imię i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) numer paszportu,

d) państwo,

e) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.

6) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa 
w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem na teren jednostki wojskowej stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również podwykonawców, wzór oświadczenia - załącznik Nr 9).

7) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników 
o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach 
i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzór oświadczenia - załącznik Nr 10).

8) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
9) Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych  w rozdziale 6 decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177).

10) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego. 

3. INFORMACJA DODATKOWA 

3.1. Wykonawcy nie wolno:
· zwolnić WRB z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane,
· wprowadzać robót zamiennych, dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
· wprowadzać zmian w technologii robót w szczególności zmian materiałów bez akceptacji Zamawiającego.
3.2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą z WRB, 
to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia do wykonania WRB. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania WRB poleceń realizacji robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych.
3.3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od zamawiającego niezbędne dane i założenia do wykonania przedmiotu umowy oraz zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót.
3.4. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z WRB.
3.5. Wykonawca oświadcza, że nie pozostają z WRB w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określanych w ww. punktach zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi normami, przepisami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej. 
UWAGA: Szczegółowy zakres rzeczowy robót objęty nadzorem inwestorskim określa:

a) projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót z branży elektrycznej i branży teletechnicznej,

b) dokumentacja projektowa o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, dostępna do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego.
Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wzór druku do rozliczenia środków trwałych 

2. Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania 

3. Załącznik nr 3 – wzór protokołu robót zanikających/ulegających zakryciu

4. Załącznik nr 4 – wzór protokołu z przeprowadzenia próby/sprawdzenia

5. Załącznik nr 5 – wzór protokołu konieczności 

6. Załącznik nr 6 – wzór notatki z kontroli budowy

7. Załącznik nr 7 – wzór notatki z rady budowy 

8. Załącznik nr 8 – wzór zestawienia dokumentów w elaboracie 

9. Załącznik nr 9 – oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemców.
10. Załącznik nr 10 – oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON.

Opracowała:
Anna Przybyszewska
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