



Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Ramowy plan wyjazdów uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego – etap II”**Część nr 1: Organizacja wyjazdów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie.**

Lp.	Miejsce wyjazdu/powrotu	Miejsce docelowe	Ilość wyjazdów	Planowana maksymalna liczba godzin na wyjazd (łącznie z transportem)	Planowana ilość uczestników jednego wyjazdu	Planowany termin realizacji wyjazdów
1.	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie	Targi Industry Automaticon Warszawa	2	ok. 12	50	maj 2026 r. maj 2027 r.
2.		Targi automatyki i mechatroniki Poznań	1	ok. 12	50	czerwiec 2026 r.
3.		Targi Control - Tech Kielce	1	ok. 14	50	wrzesień 2025 r.

Część nr 2: Organizacja wyjazdów dla uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Lp.	Miejsce wyjazdu/powrotu	Miejsce docelowe	Ilość wyjazdów	Planowana maksymalna liczba godzin na wyjazd (łącznie z transportem)	Planowana ilość uczestników jednego wyjazdu	Planowany termin realizacji wyjazdów
1.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszcz Gdańskim	Targi Transportu i Logistyki w Warszawie	4	ok. 12	50	listopad 2025 r. listopad 2026 r. listopad 2027 r. listopad 2028 r.
2.		Targi MODERNLOG Poznań	4	ok. 12	50	czerwiec 2025 r. czerwiec 2026 r. czerwiec 2027 r. czerwiec 2028 r.
3.		Centrum Logistyczne Poznań PROMAG S.A. (wizyta studyjna)	8	ok. 12	30	październik 2025 r. listopad 2025 r. kwiecień 2026 r. październik 2026 r. kwiecień 2027 r. październik 2027 r. kwiecień 2028 r. październik 2028 r.
4.		Targi Garden EXPO	2	ok. 12	50	luty 2026 r. luty 2027 r.