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Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ .../2024

Zawarta w dniu .....u. 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem ........cccoccviiiiinnnnn, , ZANML e , PESEL: ..., , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarczg pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarcze;j
Wortierirrensneesnnes UL iy T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W ....cceeeeeeeee, Ul e, wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccccccriiienene, , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowana przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sgdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......cccevvininisnssnsssssssnnnsnnne, . PESELLD , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
...................... serrresseeneennenneny, WpIisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP NIP ceennersreeney REGON: e

2. Panig/Panem ......... SSUTUUTUTI o D1 21 PR , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
...................... ceerresrersesnee, WPpIisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP NIP ceeveeneneny REGON: L

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spoétki cywilnej pod Nazwg ......ceoveiieeiiieiieciiiece e
posiadajacej NIP:......ccoccoveiceiveniininne e , REGON: oo, ,

zwana w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|
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(w przypadku spétki prawa handlowego:)

3 TSP Z siedziba W ..o y UL ) eeeee e wpisang do
Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o kaplta{
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze;éci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg NIP: ......vereereernrneens |24 €10) |\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ............iiininnnnns , PESEL: .o , prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma oo , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. © rrrrrrern e, WPisana/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: . veevverrnresny REGON: e
dzialajacymi jako konsorcjum ............cweeneenns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubleganla sie o udzielenie zamodwienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ... . - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwiern publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia ......coceeeeeveevinineniinieeens ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci , Stronami”, za§ kazdy z osobna roéwniez:
»Strong”.

[Preambula]

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.38.2024, pn.: ,Budowa bezpiecznego przejscie dla
pieszych i rowerzystow w ciggu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz malq
architekturq, zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy roweru”, przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)], zawarta zostata pomiedzy Stronami Umowa w sprawie
zamdwienia publicznego, o nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile Wyzszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
maja wplyw na mozliwos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okre$lonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujgce sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyZsza obejmuje w szczegélnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchdéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcédw), jak rowniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktérego - lub do ktérego - lub w ktérym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
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niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegélnych elementow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatacznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajgcego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz wszelkie
zataczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikéw SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory iloSciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbidr,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czeSci
robot objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w treSci Harmonogramu maksymalnie dwéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednocze$nie
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajagcym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru czesSci robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje sie maksymalnie dwa Odbiory CzeSciowe Przedmiotu
Umowy oraz Odbidor Koncowy Przedmiotu Umowy. Zakres robdét (w tym procentowy stan
zaawansowania prac/robot uprawniajagcy Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety
danym Odbiorem CzeSciowym zostanie okresSlony w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramie. Zgtoszenie gotowos$ci odbiorowej w ramach Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ kazdorazowo nie wczes$niej niz po zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego
z Zamawiajacym w Harmonogramie, zakresu rob6t wraz z przypisang do niego (zaakceptowana przez
Zamawiajgcego w Harmonogramie) warto$cia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich
realizacji. Procentowy stan zaawansowania prac/rob6t zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach
czynno$ci Odbioru CzesSciowego Przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru CzeSciowego Przedmiotu Umowy (obejmujacy
odbiér prac/robét wyszczegoélnionych w uproszczonym kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu
o tenze Kkosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad
istotnych, limitujacych mozliwo$¢ odbioru przez Zamawiajacego tej czesci robot sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Konncowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
konicowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynno$ci tej Strony sporzadza stosowny protokét.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie pdzniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynno$¢
odbioru, majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w caltym okresie gwarancji. Z czynnosci tej
Strony sporzadza stosowny protokét.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujgcymi
normami, protokolty z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnosci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, §wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumiec roboty, ktore nie byly przewidziane do wykonania w
tresci niniejszej Umowy i jej Zatacznikow, w tym w dokumentacji projektowej, a ktére to zastepuja
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okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatacznikow,
w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumiec¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czesci
zamOdwienia, objetej niniejsza Umow3);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
Iacznie:

a) bioragc pod wuwage wymogi reziméw technologicznych, determinujgcych wykonanie
poszczeg6lnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdét;

b) ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumie¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Budowa bezpiecznego przejscie dla pieszych i
rowerzystow w ciggu drogi wojewodzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy roweru”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji projektowej, SST, Przedmiarze.

3. Wykonawca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowienn Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i trescig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegdétowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (dokumentacja projektowa) stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tre§¢ dokumentow
okreslonych w §2! ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wydanymi przez wlasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem postanowienn zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
muszg by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
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spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swoj koszt Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prdbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okres$lone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

10.Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego
obiektu a takze uzupelnia¢ ewentualne dokumenty do ztoZonego wniosku.

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajgcych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w nastepujace;j
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zatacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na piSmie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do tre$ci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia zmiany tresci SWZ nr z dnia

(jezeli dotyczy);

2) dokumentacji projektowej;

3) SST;

4) Przedmiar robét;

5) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

6) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatgcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21 ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejno$ci dokumentéw, o ktérej mowa w §21ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowiett Umownych.

§3
[o$wiadczenia i og6lne obowiazki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajacego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa rob6t budowlanych o charakterystyce zblizonej do zamoéwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujace nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére moglyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) znane mu s3 warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci zapoznat sie wnikliwie z trescia
SWZ, w tym dokumentacjg projektowa, lokalizacja terenu budowy, zatoZzeniami i oczekiwaniami
Zamawiajacego co do standardéw oraz jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wplyw na
okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu
prac/robét budowlanych i wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sa dla Niego zrozumiate i okre$laja Przedmiot niniejszej Umowy w sposéb
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catos$ci bez konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek
uzupelnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
ujetych w ryczaltowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
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kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw rob6t budowlanych i pozostatych
prac, ktéorych konieczno$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowsy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejgcymi na obszarze, na ktdrym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwos$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwo$ciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, ze ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osé6b
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego do$wiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okolicznos¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgc zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posSrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/robo6t budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w
dniu wstrzymania prac/robdt budowlanych;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznosciach majgcych wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarecia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnoSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowiazek protokolarnie przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowiagzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie do 3 m-cy od dnia
zawarcia umowy tj do dnia .......c.cessensinnnnn

3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego do
zwiekszenia iloSci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia
dotrzymania terminu okre$lonego w §4 ust. 2 powyzZej, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robot sktadajgcych sie na dokumentacje projektowq oraz tabele elementéw scalonych.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzgledniaé w swej tresci:

1) kolejno$¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowaé roboty z wyrazna graficzng ilustracja $ciezki
krytycznej robét, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robét, tak aby osiaggna¢ zakonczenie zakresu
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okre$lonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla
kazdego asortymentu robét okreslonych w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robot;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwéch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robot objetych kazdym z tychze Odbioréw Czesciowych);

4) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie dostaw
materialéow i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zalacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegélnych elementéw robét (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robot;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowa oraz oferte
Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metoda uproszczong, ktory
postuzy do dokonywania rozliczenn pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie. W kosztorysie Wykonawca ma obowigzek wyszczegélni¢ prace/roboty, ktore zamierza objac
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z
chwilg ich akceptacji przez Zamawiajacego, zostaja przez Strony uczynione, kolejno: Zalacznikiem nr 4 do
Umowy (Harmonogram) i Zalacznikiem nr 5 do Umowy (kosztorys).

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnienn do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego, elementy. W
przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do poszczegolnych pozycji kosztorysu (wzglednie: ich braku w
kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementow
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczeg6lnych elementéw, zmianie zakresu robét do
wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegélnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) akceptacji
Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym
ustepie, nie moze mie¢ zadnego wpltywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy.

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okre$lonej w §4 ust. 11 powyzej.

13.Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[przedstawiciele Stron i sposéb porozumiewania sie]

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajacemu na piSmie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami pelnomocnictw/dokumentéw
okreslajgcych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy réwniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastapi na piS$mie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
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3. W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktérej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na piSmie, druga Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s0b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czeéci Umowy jako: ,Koordynator”): Pani Marta Smiech-Gal - inspektor ds. Inwestycji drogowych, tel.: 18
26 135 47, e-mail: msmiech@czarny-dunajec.pl

2) Wykonawca:

5. Strony sg zobowigzane powiadamiaé sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystana na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana droga elektroniczng do Zamawiajgcego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,do wiadomo$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. Os$wiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane droga elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sa upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzatyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupetnienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytgcznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownikéw Budowy oraz Kierownik6w Rob6t w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona
osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez
Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci

Nr uprawnien:

12.Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skutecznosci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s6b oddelegowanych do realizacji zamdwienia byly co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robdét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowa/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

16.Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu - na kazde Zzadanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wtlasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okreslone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
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a) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektdw, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie robot budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robot;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojacej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w catym okresie wykonywania robdt budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz os6b
trzecich;

10) przestrzeganie przepiséw p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie Kkosztéw zuzycia tychze mediéw w okresie realizacji prac/robot
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

13) przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych prze