Zatgcznik 1 do SWZ- Postanowienia umowy

zawarta W dniu ............coceeeeee, w Trzebownisko pomiedzy:
Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcg swa siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157, NIP:
517-00-37-677, reprezentowang przez:

........................................................................................................................... zwang dalej w tresci umowy
~Zamawiajgcym” a

= IR 114 0T PRSP

Z SIEAZIDG: e e a e e e e e

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sgdzie ..., Wydziat
............................................ pod numerem ...........c..o..eeeer, NIP: L. Zwang dalej '"Wykonawcg', ktorg
reprezentuja:

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U.2023.1605), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
przebudowie publicznej drogi gminnej 108808 w km 0+012 - km 0+243 wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w miejscowosci Stobierna, w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 108808 w miejscowosci Stobierna”.

2.  Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw przyznanych Zamawiajgcemu w ramach Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drég zgodnie z Umowg Nr RFRD — G100/A/2024 w sprawie udzielenia
dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég dla rocznego zadania gminnego, z dnia
01.07.2024 r.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. Roboty zostang wykonane wg zalgczonej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowag w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.



7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie pod

10.

11.

a)

b)

warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowg, w tym z przedmiarem robét oraz
terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdinych
i szczegolnych warunkoéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie mogg wyniknaé
z jego charakterystyki,

c) szczegodtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia
Zamawiajacemu, nastepujacych dokumentéw:

kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego [ Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
.,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.
Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych
bedg stosowaé metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robét
objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére
moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowily gérna granice
odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang czes¢ zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczyé kwot stanowigcych gérna granice
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odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw
wykonujacych dana czesé zaméwienia.

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢ zgodny z zapisami Umowy Nr RFRD — G100/A/2024 w
sprawie udzielenia dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog dla rocznego zadania
gminnego, z dnia 01.07.2024 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot.

W przypadku koniecznosci aktualizaciji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nhadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do
niego uwag, przedfozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegélnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Iub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okredlonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okredlonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych
kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

— wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na
terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

— gdyby ich kontynuacja mogtaby wywofa¢ zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.



§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
1= 1o PR zt
stownie:

0] 1 1 o TP zt
5] 0111 1= PP
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej
nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych
nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w wysokosci 23%, wszelkich robdét przygotowawczych i porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania
i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania sktadowanych materiatéw, robdét demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatbw pochodzgcych z rozbiérki, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji projektowej (,robot
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamowien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu
wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana bedzie
nowa stawka,;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone w
punktach 2 - 4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajagce wynagrodzenia pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot
umowy. Jezeli wynagrodzenia osob zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie,
to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne,
to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne
zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osoéb, z ktorymi
Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

§3



1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec roboét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpic¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli robét, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a@” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za
okres ich wbudowania;

3) podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie
1. Rozliczanie robét moze odbywacé sie fakturami czesciowymi i fakturg koricowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot
okreslonego w harmonogramie, o ktdorym mowa w § 1 ust. 11b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik)
dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna wartos$¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury.
Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktdrzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy



wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ziozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalgcznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zalgczniku
ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy
i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich
umoéw i otrzymali catosé naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z datg pewnag
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu

odbioru wykonanych w tym okresie robdt, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowsg, wystawiong na

(o]

podstawie protokotu odbioru korncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpdzniej przed datg kohcowego
rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg
pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencjidla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako wiasciwy
do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w
ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek
VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Rachunek jest zgloszony doO ........c.coiiiiiiiiiiiiiiii (wskaza¢ Urzad
Skarbowy) iwidnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 umowy bedag potrgcane z faktur

Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, dosdwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWz €zynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy,
4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie placu budowy.



W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie tj. 10
dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sbb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) odwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym przez osobe

upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow swiadczacych
czynnosci na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie

wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skiadajgc Oferte celem wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie

przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wypfaty
Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin

1. Termin wykonania zamowienia:

1.
2.

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 4 miesiecy od daty podpisania umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz = wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,



10.

11.

12.

13.

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w sktadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob postronnych, wykonanie
i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych; dojazddéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach szczegétowych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych do
wykonywania robot,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca
z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace dokumenty potwierdzajgce brak
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow: okreslonych w §4
ust. 4.

12) przedkitadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztéw
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia serwisowego
urzadzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamoéwienie na terenie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizacji.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na
kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci
z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu
oryginalnego tltumaczenie na jezyk polski.

Wykonawca jest obowigzany informowacé inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktére
moga mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

Wykonawca obowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robdét.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewfasciwego
wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres realizacji
zamowienia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i warunkow
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robét.
Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej
umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawnych



§8

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownikiem DBUdOWY  JESL i e , posiadajgcy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.
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2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w
nastepujagcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powofana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikaciji warunkéw zamoéwienia dla
danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ..., z
SIEAZIDG: oo
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t.
Dz.U.2023.682 ). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ----------
------------- a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umow, kopii umow,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie
z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag




i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowacé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbiorow czesciowych i kohAcowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robot wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zagdania zatgcznikébw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
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zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

Do zmian istotnych postanowierh Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
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Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkfadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§11
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robé6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie poézniej niz w terminie okreslonym w pkt
3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.

. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane elementy

robot.
§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Roboét budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.



6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robo6t do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a
po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokélarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru kohcowego robdt jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dziet podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robaét.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzadzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy wynosi: .............. i
liczy sie od dnia dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.
4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przeglagdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
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przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jako$ci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwaranciji jakosci, okresu
rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwaranciji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa
odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady

§ 14

Rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu
gwaranciji.
O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wlasnym staraniem niezwtocznie usung¢ wszystkie
wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed
uptywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usunigecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzier sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.



9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komis;ji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§15
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

5) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzgdzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje
z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;



b) odkupienia materiatéw, konstrukc;ji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robat.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo- finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci roboét z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 11a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji +
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 11a) niniejszej umowy,
a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

f) za brak zapftaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowej zapfaty;



g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokoéci 1.000,00 ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie
0s0b na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji
lub rekojmi — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;j.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

9. L gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote
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Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453 Prawa
zamoéwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez
koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w
okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezenn Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wtasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czesé, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na
podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia



terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opéznieh wynikajacych
z
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;
b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi zostaé
udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robo6t dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o
czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robat.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika roboét, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Zuwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okoliczno$ci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 5, 6,7 orazw § 3

§19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§21



Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



