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Zalacznik nr 7

UMOWANR................. (projekt)

Niniejsza umowa zawarta w dniu ..............ccveee. pomiedzy:
Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drég Wojewédzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L ——— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu
a
NIP . i KRS ., ; REGON ......ccvvniiinnne
reprezentowanym przez:
1 e ————————
2.

zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - tekst jednolity z p6zn. zm.; dalej
réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 459 w miejscowosci Narok w km od 8+600 do km 10+555”

- w zakresie szczegdtowo okre$lonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dale;
rowniez SIWZ),  Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakoSci
materiatow i robot okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz.1244 z pdzn. zm.).

4. Wykonawca przedtozy wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru branzowego do oceny prdobki materiatow (jesli sq
konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst



jedn. Dz.U. 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw
dla realizacji robét objetych niniejszg umowa;

1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru branzowego moze dopuscié¢ dostarczenie stosownych
informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez dostarczenia probek
materiatow,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Inspektora Nadzoru branzowego.
Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacq pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§3

Termin przekazania terenu budowy nastapi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. Najp6zniej w
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dzienniki budowy, dokumentacje
projektowa oraz kopie prawomocnej decyzji — zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.

Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w § 4 ust. 11 umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych mozliwo$cig niedotrzymania
terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze nastapi¢ zmiana terminu zakoAczenia rob6t wymienionego w § 4
ust.11 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 20 umowy.

§4
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem
ofertowym, na kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  coevvrrirernissnnenns PLN
brutto: PLN
(SIOWNIE DIUHO: .ttt e e /100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 5i § 7 umowy.

. Rozliczenie koricowe w poszczegdinych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy:

- w2019 r. na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych robdt,

- w 2020 r. na podstawie protokotow odbiordw czeSciowych robot oraz na podstawie Protokotu Odbioru
Koricowego Robot Inwestycyjnych.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesunigcia terminu realizacji

umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegoinych latach jego

wykonania.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci robot
przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 20 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie, z ktérego sq
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkow finansowych,



2) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzaciji rzeczywiscie
wykonanych robdt wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robét
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz w razie potrzeby
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) Zawieszenie wykonywania umowy moze nastgpi¢ na okres nie dtuzszy niz 60 dni, a po uptywie tego okresu,
jezeli zawieszenie nadal trwa, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w sytuacji podanej w zdaniu poprzedzajagcym do korica trwania
umowy. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiajacego w protokole z
inwentaryzacji robot lub w terminie pézniejszym,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami pfatno$ci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne,
jezeli spowoduje to zawieszenie wykonywania umowy, ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 3) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pdzniej niz do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W sytuacji gdy umowa bedzie trwata dtuzej niz 12 miesigcy przewiduje si¢ odpowiednie zmiany w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia o prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, nie wczesnigj niz z
dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktorych wynikajg ww. zmiany. Wynagrodzenie netto/brutto, o ktérych mowa
w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom.

10. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej,

1.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu na pismie, wptyw zmian stawek podatku od towaréw i
ustug, zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania zamowienia oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na
stosowne przepisy, z ktérych wynikajq w/w zmiany. W zatgczeniu nalezy réwniez przediozy¢ kosztorys
szczegdtowy (stanowiacy podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczacej technologii
zamiennej) na podstawie ktérego zostat sporzadzony kosztorys zawierajacy m.in. iloSC i koszt roboczogodziny
przyjeta dla kazdej pozycji kosztorysu ze wskazaniem warto$ci i poziomu procentowego kosztéw po$rednich z
wykazaniem cze$ci kosztow posrednich ktére bedag stanowity koszty o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi po akceptacii
Zamawiajacego w formie aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 20 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robot budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentow niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie 20.07.2020 r.

12.W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mdgt on przewidzie¢ w chwili

sktadania oferty, skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminu okre$lonego w ust. 11 powyzej termin ten
moze ulec przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych
przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.



13. Za okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, rozumie sie zdarzenie, ktorych
strony nie mogly przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec, ani ktérym nie moga przeciwdziata¢, w tym:

1) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, traba powietrzna, huragan, powédz,
trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przez okres co najmniej 7-u
dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robét okre$lonych w umowie, w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkdéw atmosferycznych zgodnie
zZ przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak mozliwosci
realizacji robot budowlanych zgodnie ze ztozonym harmonogramem rzeczowo — finansowym, w wyniku
ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badZz konieczno$¢ odejécia od
standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

4) przedtuzajace sie procedury przetargowe;
5) zawieszenie wykonania umowy, o ktrym mowa w § 4 ust. 8 umowy;

6) zmiany przez organ zatozycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 0 czym mowa w § 4 ust. 6
umowy;

7) wystapienie niewybuchéw, ktorych procedura usuniecia uniemozliwia przez okres co najmniej 7-u dni
kalendarzowych prawidtowg realizacje robét okreslonych w umowie.

14.Zmiany do umowy mogq by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

15.W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestyciji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkow Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadto$ci i z tej przyczyny zajdzie koniecznosé
wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 11 powyzej moze
zosta¢ przediuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 25 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

16. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w
trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi by¢é sprawdzone
przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur, tabelg elementéw
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen
i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w
ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

1.1 Do faktury czeSciowej wystawionej przez Wykonawce zataczone beda nastepujgce dokumenty:

a) zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 13 umowy,
podwykonawcow robdt budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy



przez to rozumiec réwniez dalszych podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, zgodnie z § 13 umowy, podwykonawcdw faktur wraz z protokotami odbioru
robét, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci
na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych)
oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci
(ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 13 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez
tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych
podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na
rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagaine
naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzieh w petni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robét, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw oraz podwykonawcdw dostaw
lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie
rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow lub
podwykonawcéw dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lubroboty przez nich wykonane, w tym
nieprzediozenie wraz z fakturg cze$ciowa lub koricowa dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje zapfate faktur czesciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub przedtoZenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé 90 % wartosci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury kofcowej bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych,
0 ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koicowg, Wykonawca jest zobowigzany przedfozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdét budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego uméw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnoSci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koficowej pfatno$ci (kwoty faktury
koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcdw ktdre wykraczajg poza warto$¢ koricowa,
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowe;.

2. Faktury (zaréwno cze$ciowe, jak i koicowa) powinny zawieraé nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.
Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.



10.

1.

Termin ptatno$ci rozpoczyna swdj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatno$¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow
w formie cesji ptatnosci.

Warunkiem pfatno$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajagcy moze
zaakceptowac takq cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty na
niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 5 ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robédt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiacych zatgczniki do Oferty Wykonawcy
lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw stanowi nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposSredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 143c Pzp i potracenia kwoty
rownej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zapfata takiej naleznoSci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigazkéw i zobowigzan wynikajacych z ninigjsze;
umowy.

§6
Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania cze$ci rob6t objetych Dokumentacja projektowa i przedmiarem
robot. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepisow ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Projektanta, Inspektora danej branzy oraz Zamawiajacego.
Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy.

3) wykonanie robot lub zmniejszania ilosci ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej, badz zwiekszania.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
oraz materiatbw wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany
zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 7
umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty konieczno$ci.

Zataczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkow projektu budowlanego
przedstawiajagce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora danej branzy, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecert mogq stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakoniczenia rob6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.



Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg byé uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 7
oraz § 20 umowy z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
wydtuzenia terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie skrocenie
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystapienie
Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.

§7

. Jezeli roboty wynikajace z polecerr wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczern cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zmian.

. Zasady okreslone w ust. 1 + 4 powyzej dotyczy¢ bedq réwniez robdt realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez
Projektanta wykonujacego projekt podstawowy lub osoby sprawujacej nadzor autorski (podpis i pieczatka
imienna Projektanta),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w iloSci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajacemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,



5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 + 4 powyze;.
8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢é wykaz zmian w stosunku do podstawowej dokumentacii
projektowej i STWIORB.
9. Wykonawca nie moze wykonac¢ robét wynikajacych z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10.W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robét
z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robdt zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11.Podstawe do wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokét koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia kosztorysow ofertowych na
kosztorysy szczegdtowe w celu udokumentowania wskaznikow cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13. W przypadku realizacji robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.

§8
1. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) wraz ze zmianami
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami
4) dokumentacja projektowa wraz ze zmianami
5) harmonogram rzeczowo - finansowy wraz ze zmianami.
2. Na kontrakcie okre$la sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa wraz z specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz ze zmianami oraz oferta
Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,
3) Inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszq umowg z nalezytq starannoscia, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:
1) postanowieniami niniejszej umowy,
) specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
3) dokumentacji projektowe;,
) zasad wiedzy technicznej,
)

obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 8 z p6zn.
zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

6) STWIORB.

2. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej oraz kopii ostatecznej decyzji
ZRID, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiordw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
korcowego i pogwarancyjnego,



4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem inspektorow branzowych, Wykonawcy
i Podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez
uczestnikdw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2018r. poz. 120 z p6zn.zm.),

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okresSlonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SIWZ, Dokumentacje projektowq
oraz przedmiaréw rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa,

5) kontrola jakosci materiatdw i rob6t zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zgtaszanie Zamawiajagcemu i inspektorom branzowym gotowosci do odbioru czesciowego
wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udzialu podwykonawcy/
podwykonawcéw w odbiorach czesciowych i koricowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Koordynatora Inspektorow nadzoru) o terminie zakrycia rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okre$lonymi w STWIORB i ustalone z
Koordynatorem Inspektoréw nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujq poprzez
dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Koordynatora Inspektorébw nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow przeznaczonych
do wykonania robot od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktorym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminow i ustalen
okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminow i ustalen
okreslonych w § 13 niniejszej umowy.



17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przediozenie Koordynatorowi
Inspektoréw nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie realizacji robét
budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizaciji ruchu przywréci je do
stanu pierwotnego i protokolarne przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtasciwych organéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu rob6t tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkdw zajetych pod pas drogowy
i zgtoszenie zmian do wlasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu
zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw,

30) wykonanie obowigzkdw okreslonych w § 4 ust. 16 umowy oraz innych postanowieniach ninigjszej umowy.

. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 pkt 17 18 umowy.

. Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentow i ich zaakceptowania, o
ktérych mowa w ust. 5 i 6 powyzej. Op6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy (zwtoka) i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§10

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.: dalej Kodeks pracy) osdb wykonujacych czynnosci
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejsze;
umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych
zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawic do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, w tym réwniez kopie umow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktdre stanowig
o0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci, ktore zostaty wymienione
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w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (w tym celu Wykonawca zobowiazany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktore sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji
przez Zamawiajacego lub ktére moglyby naruszaé¢ dane osobowe pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentdw okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin
nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganego oswiadczenia zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze
uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia obowigzku
okre$lonego w ust. 2-4 powyzej.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami branzowymi, co najmnie;
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia. Wykonawca wyznacza Pania/Pana ...............cccccoeeeniiinnns do kierowania pracami
stanowigcymi przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa i posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os0b, ktdre zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie os6b), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SIWZ na etapie
postepowania przetargowego. Brak odwiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

7. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robét.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktdérych mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy lub w wykazie osdb, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstagpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstapienia od umowy.

1. Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana .............cccccevniennne, jako Koordynatora Inspektorow nadzoru, ktory
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierdw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 11 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 11 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia
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10.

im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg pozyskiwane
naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatdw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony do
badania, inspekciji, pomiardw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu
rob6t oraz pozyskiwania i wyrobéw i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci,
wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet, paliwo,
$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni
z Inzynierem Koordynatorem czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzadzen, materiatdw oraz cze$ci robét.

Koordynator Inspektoréw nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych préb lub poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze
poddawane probom urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Koordynator Inspektoréw nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym
miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do prob i bedg one wtedy
uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw nadzoru.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktdre odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opoznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przediuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 11 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Koordynatorowi Inspektorow nadzoru nalezycie po$wiadczone
sprawozdania z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Koordynator Inspektoréw
nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektoréw nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator
Inspektoréw nadzoru bedzie mégt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym
Wykonawce z podaniem powodéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usunigcia wad i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Koordynator Inspektoréw
nadzoru bedzie wymagat , aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to
proby beda powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne
dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty
Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub podwiadczenie, Koordynator Inspektoréw nadzoru moze

poleci¢ Wykonawcy:

1) usunag¢ z placu budowy i zastapi¢ wlasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktdre nie sg zgodne
Z umowg;

2) usunac i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowsg;

3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robdt z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Inzynier Koordynator okresli czas wykonania. Jesli

Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i

opfacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte

z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione
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1.

12.

13.

14.

15.

w § 4 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480
§ 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2)  usuniecie i skladowanie materiatow z rozbidrki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym
przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1992 z pdzn.
zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014r. poz. 1923) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzaja wszystkie dziatania i obowigzki
Zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktéw prawnych
wskazanych w ust. 13 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbidrki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Szczegotowe zasady
postepowania z materiatami z rozbiorki podano w STWIORB. W przypadku watpliwosci co do uzyteczno$ci
danego materiatu, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiajacy.

§13

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ podwykonawce robot budowlanych pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej (lub jej projektu), pisemnego
sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy rob6t budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robét
budowlanych na Wykonawcy spoczywajq przede wszystkim obowigzki okre$lone w art. 647" Kodeksu cywilnego
oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamowieni publicznych, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inacze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktorym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcéw (Wykonawca podaje wytacznie, jezeli na
dzier podpisania niniejszej umowy sg juz znane):

@) et e
(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcdw nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w
niniejszym § 13 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania cze$ci wykonania
robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi
dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczeg6towo w niniejszym § 13 umowy.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawcg, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumieC réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét
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10.

1.

budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do
Zamawiajgcego zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec wykonywania
tych robdt budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) lub zglosit w tym
terminie, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, dokumentow.

W celu zgtoszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien
przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdlnosci: wysokos$é
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogq by¢ wyzsze od
odpowiadajacych im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy pod rygorem
zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub wniesienia zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej, oraz

c) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze wyrazic swdj sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) rob6t budowlanych do realizacji lub zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonych, zgodnie z ust. 7
powyzej, dokumentdw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w

szczegolnosci w sytuacii, gdy:

a) termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozonej umowie z
podwykonawcyg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,

b) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

c) Zamawiajacy moze takze wyrazi€ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, w
szczegolnosci w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca)
zaniecha obowigzkom wskazanym w ust. 7 powyzej lub w sytuacii, gdy tre$¢ przedtozonych, zgodnie z ust.
7 dokumentow, jest sprzeczna z umowg podpisang pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg badz w kazdym
innym uzasadnionym przez Zamawiajacego przypadku.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktdrym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcag, oraz
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12.

13.

14.

1.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w §
18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajgcego od
umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 0 wykonywaniu jakichkolwiek prac

przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktdrego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 9 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,- zt netto.

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16 powyzej, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

wust.16 powyzej, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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22.

23.

24.

25.

26.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust.16 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia realizacji przedmiotu zaméwienia o ktorym mowa w § 4 ust. 11 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, rezygnacii
z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo niewskazania w postepowaniu 0 udzielenie zamdéwienia publicznego zadnej czeéci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetienia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Propozycja zmiany
musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje/bgdz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, o ktérych mowa w art.
22a ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatq wskutek nieudostepnienia tych  zasobdw, chyba Zze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w
jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcéw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§14
Odbiory poszczegolnych zakreséw rzeczowych okreSlonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.
W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czeSciowe wykonanych robét,
b) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koricowy.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczern za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
Po wykonaniu czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Rob6t na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektordw nadzoru wykazu
wykonanych robét, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbidr robédt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania oraz
ich jakosci.
Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcze$niejszej zgody Koordynatora Inspektoréw nadzoru,
do zakrycia wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢c Koordynatorowi
Inspektoréw nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
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8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Koordynatora Inspektorow nadzoru.

9. Koordynator Inspektorow nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwéch) dni od daty zgtoszenia gotowosci
do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw nadzoru uzna odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od
otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgloszenia Koordynatorowi Inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze czesciowym
wykonanych robét i odbiorze robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoly odbioru robdt (zarébwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw nadzoru.

14. Odbior koricowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji niezbednej do ztozenia w Wojewddzkim Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu rob6t budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujagca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- os$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na
budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa wyzej powinno
by¢ potwierdzone przez Projektanta i inspektora danej branzy.

16. Czynno$ci odbioru koricowego zostang zakoriczone przez Zamawiajacego najpoézniej w ciaggu 30 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu roboét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najpbzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaly zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§15

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 5 000 000,00 PLN.
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W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spotka
cywilna) polise, o ktdrej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spos$rod Wykonawcow majgcych
realizowa¢ wspélnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcdw realizujacych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:

w

(S}

(0]

- OC pracodawcy,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw nosnych, polegajace
na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dot. franszyzy,

polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych
warto$¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

brutto wymienionego w § 4 ust. 1 wigczajac w to koszty rozbiorki, a takze koszty usunigcia szkdd powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczone ,za zgodno$C z oryginatem” kopie umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz koszty

za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢

dowoddéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy moze
wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot poniesie
wytacznie Wykonawca. Zamawiajgacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg lub jg przediuzyé, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalaja, Ze okres gwarancji jakoci wynosi ..... lat.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej niz 60 miesiecy (5 lat), za$ okres rekojmi za
wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej.
Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jako$ci nie wyklucza mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancii.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:
1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej stanowigce;
Zatacznik do niniejszej umowy
— z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dale;
przegladem gwarancyjnym najpézniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przegladow.
Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczeristwa
zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do
wykonywania uprawnienn z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej.

Przeglady gwarancyjne bedq realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladow gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w
zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci na zasadach

wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwaranciji jakosci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych si¢ do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstgpic od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 26 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie moze

zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj
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zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z
postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczno$ci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu
gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzecznos¢
dokumentu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej umowie lub w
jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejsza umowa, a ktdre beda niekorzystne dla Zamawiajacego.

§17

Wykonawca wnosi do Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. ....cccevviiieeniiiiiiniinns PLN

(StOWNIE: it 100 PLN.)
wformie ..o najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
aw przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wartosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedituzajacego termin zakoriczenia robét budowlanych o ktérym
mowa w § 4 ust. 11 umowy Wykonawca ma obowiazek przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz w dniu podpisania
aneksu, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru koncowego robot
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakoriczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru koncowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 oraz do
dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sig przez Wykonawce z tego zobowigzania
uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia
roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§18
Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,
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2) kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki od
umownego terminu zakoriczenia robét,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzieri zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co
do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 13 ust. 1 umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazde takie naruszenie

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzeditoZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 13 umowy, za kazde takie
naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kosztorysem, o ktérym mowa w § 13 ust. 12 umowy,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych nalezno$ci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ujete umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 13 ust. 8
umowy ,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, w
przypadku niewykonania obowigzku o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy za kazdy dzien op6znienia, liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za niewykonanie w terminie obowigzku okreslonego w § 10 ust. 3
umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za kazde niewykonanie obowigzku okreslonego w § 10 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art.145 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

3. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogdlnych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§ 20

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak réwniez okoliczno$ci wskazanych w ninigjsze;
umowie, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu

Stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwosé zmiany zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez w ponizej

okreslonych sytuacjach:

a) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) zmiany podwykonawcy za zgodg Zamawiajacego (nowy podwykonawca musi spetnia¢ takie same warunki
jakie musiat spetnia¢ podwykonawca pierwotny);

C) uzupetnienia i zmiany zatgcznikow do niniejszej umowy;

d) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji
zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajacemu przyznanego dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na
realizacje przedmiotowej umowy lub zmiany tejze Umowy o dofinansowanie;

e) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposdb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowe;
warunki terenu budowy, w szczegdino$ci dotyczace zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

f) w uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajacego i Projektanta;

g) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizaciji celéw umowy, dla ktérych zostata ona zawarta,

h) konieczno$¢ zmiany podmiotu trzeciego, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca, celem spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, podwykonawcy lub oséb wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy;

i) koniecznosci wprowadzenia zmian w zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi w art. 142 ust. 5 Pzp.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywaé postanowienia umowy dajace podstawe do
podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wplywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Konieczno$ci
na przedmiotowg okolicznosc¢.

§21

Jezeli Zamawiajacy otrzyma dofinansowanie ze zrodet zewnetrznych w tym z ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego
na lata 2014 — 2020, a Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy w sposéb
nieprawidtowy, a w szczegdlnosci sprzeczny z umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
lub wytycznymi obowiazujacymi w danym Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofnigcia,
badz zmniejszeniem dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego
projektu), Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w peinej
wysokosci odpowiadajacej wysokosci dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi
i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy prawnej. Wytyczne okreslono w STWIORB
Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych oryginatow dokumentéw budowy przez
okres 10 lat, liczac od daty wydania Protokotu odbioru koricowego robét i udostepniania ich Zamawiajacemu na
kazde jego zgdanie bez zbednej zwtoki.

W przypadku ogtoszenia upadiosci lub likwidacji Wykonawcy robét, przed uptywem okresu, o ktérym mowa
wyzej, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przekaza¢ Zamawiajacemu oryginaty powyzszych dokumentow
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ dziatania zwiagzane z informacja i promocja projektu zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie: ,Informacja i Promocja
Projektu”.
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§ 22

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajagcemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoAczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

§23

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazujg sie rozstrzyga¢ polubownie. W razie braku
porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dla siedziby zamawiajacego, po wyczerpaniu
postepowania reklamacyjnego.

§ 24

1. Powierzenie przetwarzania danych w ramach niniejszej umowy zostanie uregulowane odrebna umowg
powierzenia danych osobowych.
2. Wykonawca zobowigzuje do:

a)

b)

zachowania nalezytej staranno$ci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w  trakcie
wykonywania niniejszej umowy,

zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych
informaciji i ich zrédta,

zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do
danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo
danych.

§25

1. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze:

1)

W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych administratorem danych jest Minister Rozwoju. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-
2020 oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF administratorem danych jest Marszatek Wojewddztwa
Opolskiego. W pozostatym zakresie administratorem danych jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu,
przy ul. Oleskiej 127. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostepne bedg pod adresem www.zdw.opole.pl
w zakfadce kontakt. Bezpo$redni kontakt do Inspektora Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-

mail: iod@zdw.opole.pl.

Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji
okreslonego ponizej celu przetwarzania, w tym w szczegoélnosci:

- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu,
adres zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do kontaktu, zawarcia lub realizacji
umowy,

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. dodwiadczenia i kwalifikacji, uprawnien
0s6b wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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W zwigzku z aplikowaniem o $rodki unijne i realizacia Projektu zakres przetwarzanych danych
Wykonawcdw realizujgcych umowy o zaméwienie publiczne, ktérych dane beda przetwarzane w zwigzku z
badaniem kwalifikowalnosci $rodkéw w Projekcie (osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza)
obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajgcy realizacje programéw
operacyjnych nazwe Wykonawcy, kraj i NIP Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz
zbioru UMWO-DPO-SYZYF zakres przetwarzanych danych Wykonawcy okre$lajg Wytyczne w zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem umowy oraz w frakcie jej trwania Zarzad Drég
Wojewodzkich w Opolu wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania umowy, ktorej Wykonawca jest strong (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych, w
szczegdlnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia
naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny
wspierajacy realizacje programéw operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze zbioru UMWO-
DPO-SYZYF bedg przetwarzane wytacznie w celu aplikowania o $rodki unijne oraz realizacji Projektu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podane dane osobowe mozemy ujawnia¢ m.in. nastepujacym podmiotom:

o Swiadczacym ustugi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawng, podatkowg czy
rachunkowa, w tym takze kancelariom prawnym w celu dochodzenia naleznosci na drodze
postepowania sgdowego oraz obrony intereséw,

e podmiotom upowaznionym przepisami prawa (np. Urzad Skarbowy, ZUS, nadz6r budowlany),

e podmiotom udzielajgcym dotacji, dofinasowania (np.: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego
oraz Wojewoda Opolski) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji, dofinasowania;

e jednostkom samorzadu terytorialnego i administracji rzadowej,

e podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,

e podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza (np. banki) w celu dokonania przelewdw na Parstwa
rzecz,

e podmiotom, ktére wystapig o informacje publiczng w zakresie zawartej umowy,

e na stronie internetowej BIP oraz www.zdw.opole.pl.

e podmiotom, ktére sg zaangazowane w wykonywanie Projektu, a z ktérymi Zamawiajacy zawiera
odrebne umowy.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy beda przechowywane przez okres
realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do
korca okresu przedawnienia potencjalnych roszczer z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymaga¢ tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
powierzonej administratorowi danych — dane beda przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego
zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe
pozyskane w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa, jak réwniez przez
czas, w ktérym przepisy prawa nakazujaq przechowywa¢ te dane. Dane osobowe powierzone do
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przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze zbioru UMWO-DPO-SYZYF bedg przechowywane
przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwatosci, az do czasu wypetnienia
obowigzku archiwizacji dokumentéw projektowych.

6) Osobie, ktorej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych, prawo do
sprostowania danych osobowych, prawo Zzadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazaé, ze w stosunku do danych
istnieja wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec intereséw, praw i wolno$ci osoby,
ktérej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w takim
wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwic zawarcie umowy badz wykonanie
przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest réwniez niezbedne w procesie
aplikowania o srodki unijne i realizacji Projektu, a konsekwencjg ich niepodania bedzie brak mozliwosci
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

9) Dane osobowe nie bedq przekazywane poza EOG.

10) Dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczegoinosci nie bedg
poddane profilowaniu

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktérej bedzie

realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu

niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
samym Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze

zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zarzadu Drog Wojewddzkich w

Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od

zadania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do ktorych

uzyska w jakikolwiek sposdb dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§26
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, précz przypadkow wprost okreslonych
w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w
nastepujacych sytuacjach:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i nie przystapit w do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jej stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjq
projektowg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejsza umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;
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7) zprzyczyn opisanych w § 13 ust. 22 umowy;

8) dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku majg
zastosowanie postanowienia § 4 ust. 8 pkt. 2 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiScie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do odstapienia
od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania rob6t oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robét powota komisje w sktad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Inzynier Koordynator, a
w razie potrzeby wiasciwi ze wzgledu na branze inspektorzy nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt.4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieri odstapienia;

6) Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokdt, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robot
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od 0s6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na piSmie co
najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 27
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1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedq mialy zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od
daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spér moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem wiadciwym do rozpoznawania sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajacego.

§28
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
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Zatgcznik nr1doumowy ydnia

GWARANCJA JAKOSCI - WZOR

Karta gwaranciji jakosci wykonanych robét sporzadzona w dniu.......................

1.

2.
3.
4.
41.

Zamawiajacy: Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 541412421 -
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528
WWYKONMWCA: ...t ,

Umowa nr

Umowaly na roboty budowlane/dodatkowale:

itd.

5. Przedmiot umowy:

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 459 w miejscowosci Narok w km od 8+600 do km 10+555”

5.

6.

Przedmiot gwarancji: facznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty wykonane

w ramach wymienionych uméw.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarangj:
1. taczna dtugo$¢ przebudowanej drogi —

taczna dtugo$¢ chodnikdw —

ilosc przepustdéw drogowych —

ilo$¢ przepustdéw pod zjazdami -

taczna dtugos¢ kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami) —

zbiornik infiltracyjno — odparowujacy —

nosnos¢ drogi —

o$wietlenie drogowe i przebudowa sieci elektroenergetycznej —

9. przebudowa sieci telekomunikacyjnej

10. oznakowanie pionowe i poziome

© N oD

ponadto gwarancjg objete sa wszystkie roboty towarzayszace.

7.
8.

9.

Data odbioru koricowego: dzien ............. MIESIAC v (0] QU

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty wynosi ..... lat

(ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o gwaranciji, nalezy przez to rozumie¢ réwniez rekojmie za wady)

Warunki gwarancji jako$ci:

9.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszq kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

9.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych Robét.

9.3 Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na wykonane roboty na okres ................... , 0d dnia nastepnego liczac
od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.

9.4 Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci odbioru
koficowego robét oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajacego nie pézniej niz
w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektroniczne;.

9.5 Ustala sie terminy usuniecia wad:

a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) — niezwtocznie, lecz nie pézniej jak w ciagu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia,
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b. Zamawiajgcy, wyznaczy termin usuniecia wad dla robot, ktorych realizacja uzalezniona jest od
warunkdw atmosferycznych.
c. w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia
przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze uwarunkowania techniczno —
organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.

9.6 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9.7 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwaranciji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit czes¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

9.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mdgt z niego korzystac.

9.9 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej, przez pojecie ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

9.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej,
protokotu odbioru koficowego i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

9.12 Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad
nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi
z zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady robét
budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciele Zamawiajacego
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