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WZOR
UMOWA Nr BU.272. .2023.AKG

zawarta dnia ... pomiedzy:

1. Gming Turawa z siedzibg w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
zwang w tresSci umowy Zamawiajgcym
reprezentowana przez:
Woéjta Gminy Turawa Dominika Pikosa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Katarzyny Szypot
NIP: 991-04-51-595

zwanym w tre$ci umowy Wykonawca reprezentowanym
przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péZn. zm.).

Zamdéwienie jest wspétfinansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL)

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen hali widowiskowo - sportowej dla potrzeb osrodka zdrowia wraz z punktem
szczepien w Turawie.

2. Zakres prac obejmuje w szczegélnoSci:

1) Roboty budowlane i wykonczeniowe:
a) Rozbiorki
b) Roboty murarskie, tynkarskie i naprawa posadzek
c) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
d) Sufity
e) Sciany
f) Posadzki
2) Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne:
a) Instalacja wody zimnej
b) Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
c) Instalacja p. pozarowa
d) Instalacje kanalizacji sanitarnej
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e) Instalacja C.0.
f) Wentylacja mechaniczna
g) Klimatyzacja
3) Roboty instalacyjne elektryczne:
a) Przytacze elektryczne
b) Instalacja wewnetrzna
c) Instalacja alarmowa przeciwpozarowa
d) Instalacja przyzywowa
e) Badaniai pomiary instalacji

4) UWAGI:
a. centrale wentylacyjna nalezy zasili¢ z ukladu pomiarowego osrodka zdrowia,
b. sterowanie centrali przenies¢ pietro nizej, do o$rodka zdrowia,
c. rezygnuje sie z podgrzewaczy wody - instalacja jest gotowa, opomiarowana,
d. instalacja CO podlaczona do istniejgcego pieca, pozostaje jedynie wykonac
opomiarowanie,
e. dokumentacja powykonawcza hali sportowej dostepna jest na miejscu.
5) Nalezy sie z nig zapozna¢, aby zachowac¢ jak najwiecej istniejacej instalacji.

Szczegbétowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia oraz jego parametry techniczne
przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej oraz w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

§2
Termin wykonania zamoéwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania
niniejszej umowy.

Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie p6ézniej niz do 70 dni od
dnia podpisania umowy, tj. do dnia .........ccceeenene.

Przez ,termin zakonczenia rob6t” nalezy rozumie¢ zakonczenie wszystkich rob6t budowlano -
montazowych, uporzadkowanie  terenu,  przekazanie Zamawiajgcemu operatu
powykonawczego inwestycji oraz niezbedne aprobaty i deklaracje zgodno$ci na zamontowane
materiaty, a takze kosztorys powykonawczy i podpisanie protokotu odbioru koficowego robot.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

§3

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Protokolarne przekazanie placu budowy najp6zniej w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy;

Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
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1.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania licznikéw lub podlicznikéw, na podstawie ktérych rozliczane beda w cyklu
miesiecznym w/w media;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

Dokonanie urzadzenia i uzgodnienia na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podiaczenia mediéw (woda, energia elektryczna i cieplna) i ponoszenia
wszelkich kosztéw w tym zwigzanych w okresie realizacji robét ;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdZn.
zm.), okazania, na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosSci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robét lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcéw badz ich pracownikéw lub
wspotpracownikdéw poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiazuje sie
do ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami oséb trzecich wyniktymi z
nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich pracownikéw lub
wspotpracownikéw ktoregokolwiek z jego obowigzkéw i przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu;

Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w oparciu o stosowng wiedze inzynierskg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem
robot oraz innych dziatkach zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robét w
tym za szkody powstate w zwigzku z uzytkowaniem drég, oraz w uzasadnionym przypadku
wyptaci bez zbednej zwloki zado$¢uczynienie wtascicielom zniszczonych dziatek w formie
odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz przywrdéci dziatki i drogi do
stanu pierwotnego.

Usuwanie na biezgco z placu budowy gruzu, zbednych materialéw, urzadzen i
przedmiotéw mogacych stwarzac przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub Zyciu os6b mogacych sie
znajdowac w poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robot;

Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

10) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z

nastepujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z
pézn. zm.).

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t,j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozo6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, Ze roboty ukorniczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddow;

15) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania Robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty;

16) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

18) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

22) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci;

23) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru konicowego. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng optacona polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowa¢, co najmnie;j:
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a) ubezpieczenie robot, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, w wysokosci:

- do wartosci umowy w przypadku rob6t budowlanych;

- do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia, w przypadku urzadzen budowy,
sprzetu transportowego i innego sprzetu zgromadzonego na terenie budowy przez
Wykonawce;

24) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych w wysokos$ci, co najmnie;j
warto$ci umowy. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego;

25) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robdt;

26) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz;,

27) Prowadzenia prac bedgcych przedmiotem niniejszej umowy w sposob jak najmniej
utrudniajgcy normalne funkcjonowanie szkoty, w tym informowac i uzgadnia¢ na biezaco z
dyrektorem szkoty poszczeg6lne etapy praciich wptyw na dziatalno$¢ szkoty.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robét) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (roboét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w
ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy okre$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia - wykonywanie prac
objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w SWZ w tym, wymiana instalacji elektrycznej,
wymiana kaloryferéw, obstuga sprzetu, docieplenie $cian, wymiana stolarki, montaz kotta i
fotowoltaiki - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcoéw - wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnoSci.

WZor umowy
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10. Wykonawca przekazuje w zalaczeniu do umowy oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.

11. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

4) zwrébcenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

12. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 3 dni Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci _.___.___, __ztotych netto co daje kwote brutto w
WYSOKOSCI ettt et sttt et st s ettt et st b e neeer s (stownie ztotych:

........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie

............................................................................................. ztotych.

a. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug w
zakresie nastepujacych towarOw/ustug: .....iiiinn e odprowadzenie
podatku w kwocie ......cccecvieicenienen. zt lezy po stronie Zamawiajgcego. * lub:
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b. Zgodnie ze ztozong oferta, Wykonawca nie wskazat w ofercie towaréw/ustug w zakresie

10.

11.

12.

13.

powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towaréw i ustug w tym zakresie*.
* niepotrzebne skreslic
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane bedg dokonywane fakturami
czeSciowymi, na podstawie protokotéw odbioru wykonanych robot,

Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows, SIWZ oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji
projektowej obcigzaja Wykonawce, ktéry dokonat szczegétowego sprawdzenia dokumentacji
projektowej oraz warunkéw wykonania zamdéwienia w terenie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust.1.

Ustala sie, Zze rzeczywisty zakres robdét wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz
rzeczywisty poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowig elementy ryzyka
gospodarczego Wykonawcy i nie beda stanowily podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania niektérych robét, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzadzonego
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania i stawek wynikajacych z kosztoryséw
wykonawczych. Warto$¢ robot zaniechanych zostanie wylaczona z wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy.

Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie wykonawczym
Wykonawcy do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng podwyzszeniu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowal bedzie sukcesywnie za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 11, na podstawie faktur zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonych protokotéw
czes$ciowego odbioru robot.

Protokoty czesciowego odbioru robét sporzadzone beda przez kierownika budowy (robét), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktérg przygotuje
Wykonaweca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu
protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty moze by¢ dokonywane fakturami czeSciowymi,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, na podstawie protokotéw
odbioru robdt wykonanych. Faktury cze$ciowe nie moga przekroczy¢ 80 % wartosci, o ktérej
mowa w ust 1.

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w
oparciu o fakture koficowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru konicowego.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

WZor umowy
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14.

15.

16.

17.

18.

Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é protokét wykonanych robot,
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce wraz z o$wiadczeniem i
kopig przelewu, z ktérego wynika, Ze nie zalega z ptatno$ciami wobec Podwykonawcow z
tytutu realizacji niniejszej umowy oraz z o§wiadczeniem, z ktérego wynika podziat zakresu i
warto$ci prac wykonanych przez Wykonawce i Podwykonawcéw.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw i o$wiadczenn wskazanych w ust. 14 termin
platnosci zostanie przedtuzony o czas, ktéry uptynie do momentu uzupetnienia brakow.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposSrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu 2zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego
paragrafu podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy;

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

20.

1.

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr rob6t, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okres§lonym ust. 17 niniejszego paragrafu uwag wykazujacych niezasadnos$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaplaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbior cze$ciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesSciowej za
wykonanie czesci robot;

WZoT Umowy
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2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbioér koncowy.

. Odbioér czeSciowy oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z 5 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru kornicowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego, nie p6Zniej niZ na 5 dni robocze przed planowanym terminem
odbioru.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgltoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy;
2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

4) oSwiadczenie Kierownika budowy (robdt) o  zgodno$ci  wykonania  robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze konicowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

WZoT Umowy
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, tj. . zt (stownie ztotych
................................................................ DIRTTZ8 (01 1 40§ (- PP

2.  Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym w szczegd6lnosci roszczen dotyczacych: usuniecia Wad,
zwrotu kosztdw wykonania zastepczego, dokonania bezposredniej platnos$ci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, roszczen gwarancyjnych i z tytutu rekojmi za
wady oraz roszczen o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonanego;
2) 30%  wysokoSci zabezpieczenia, o zt (stownie
ztotych........cocooevcvvev v ) — NAjp0Zniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za opdznienia w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opoéznienia (termin
zakonczenia robo6t okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) Za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia zgloszenia w formie pisemnej odbioru robot
wykonanych przez podwykonawece;

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 zt.

6) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za

WZoT Umowy
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kazdy dzien zwtoki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na podstawie § 11
ust. 3, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, z
wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz os6b trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

5. tLaczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zmawiajgcemu od Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 40% wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

6. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 0séb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 oséb niewskazanych w
wykazie o ktorym mowa w § 4 ust. 10 - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktéorym mowa w § 4 ust. 10) -
dotyczy to takze osdb zatrudnionych przez podwykonawcéw;

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 4 ust. 8 na zasadach okreslonych w § 4 ust. 12 - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku
niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktdrym mowa w § 4 ust.
12).

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni
lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 10- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, Ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét;

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

WZor umowy
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5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;

6) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzZszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w spos6b niezgodny z
niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okoliczno$ci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obciazaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

5) Wykonawca przedstawi o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do
dnia odstgpienia od Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleznie od
strony odstepujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa
wynikajace z gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajgcego zakresu Robdt wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

WZoT Umowy
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W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zobowiagzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytutu wobec
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie do petnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy bedzie $mier¢ lub uszkodzenie ciata.

§10
Roboty dodatkowe

. W przypadku konieczno$ci wykonania robé6t dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ je na podstawie Aneksu do niniejszej umowy, przy czym wyliczenie wartosci tych
robét musi by¢ oparte na cenach jednostkowych i nosnikach cenotwdrczych (stawka za
roboczogodzine, koszty ogolne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

. Warto$¢ dodatkowych robét nie moze przekroczyé 50% catkowitego, pierwotnego

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §6 ust.1 umowie.

Dopuszcza sie stosowanie cen jednostkowych materiatéw na podstawie cen $rednich wedlug
cennika SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy udzielenie zaméwienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe zostang udzielone wykonawcy wytacznie w sytuacji gdy z powodow
ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢ zaméwienia innemu Wykonawcy, zmiana
wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow po
stronie Zamawiajgcego, a warto$¢ robot dodatkowych nie przekroczy 50% catkowitej wartos$ci
umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

§11
Udzial podwykonawcéw w realizacji zamoéwienia

Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. Podwykonawcy, zgodnie ze ztozong w toku postepowania przetargowego
ofertg, z okre$leniem naleznego za te roboty Podwykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dostawcy lub oséb trzecich, ktdrymi bedzie sie postugiwal przy realizacji
przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .......cccviiiriieiie et e e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczeg6lnosci, iz:

WZoT Umowy
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scis$le odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, nastapi, na podstawie odbioru robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawecy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
dos$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zaplaty od  Wykonawcy  lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci rob6t i ich wyceng, wraz z czeScig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktdore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
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10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

12.

13.

14.

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu Zamawiajagcemu na
zasadach okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym ust. 10 niniejszego paragrafu zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu.

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu;

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktére;j
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawece, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu;

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego;

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreSlonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt;

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11
niniejszego paragrafu.

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych tg3 umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreSlonym w ust. 9-15 niniejszego
paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20
niniejszego paragrafu, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych t3 umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
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26.

27.

=

zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

W przypadku realizacji robdt (lub ich cze$ci) za pomoca Podwykonawcoéw, warunkiem
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w dalszej czeSci umowy jest wykazanie
Zamawiajgcemu, ze Wykonawca uiscit na rzecz Podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dotaczy os$wiadczenie i protokét
wykonanych robot, podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawece.

Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi Podwykonawcami na tych samych
zasadach co umowy z Podwykonawcami.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca.

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... Lat/
miesiecy. Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozliwosci,
niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Okres udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwarancji na przedmiot umowy, przy czym nie moze on by¢
krétszy niz 5 lat od podpisania protokotu odbioru konnicowego.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty dokonanego odbioru koncowego (bez uwag), a
w przypadku gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady
istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wadzie. W uzasadnionych sytuacjach termin usuniecia wad moze by¢
odpowiednio wydtuzony za zgoda Zamawiajacego, o czas niezbedny do usuniecia zgtoszonej
wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 5, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byly z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
Zmiana umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien tresci umowy.
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2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.

3. Zmiany umowy moga dotyczyc:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wplywaja na jej realizacje;

zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze ustawodawczg w trakcie trwania
Umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej do wyliczenia
Wynagrodzenia, bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku
VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow Wynagrodzenie do obowigzujgcych przepisow;

zmiany podwykonawcéw, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

zmiany jakoSci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu rob6t budowlanych;

wykonania robdét budowlanych innego rodzaju niz te, ktére zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej lub wykonania rob6t pomocniczych i wspomagajacych;

— aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;
— zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;
— zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych;

— zmiany ilo$ci rob6t budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

zmian technologicznych, w szczegélno$ci: niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem
produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku
materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

rezygnacji z wykonania czeSci rob6t budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 30%
wynagrodzenia Wykonawcy;

terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

a)  Wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania
uzgodnien;
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13)

14)

15)

b)  decyzji i warunkéw od dysponentéw mediéw i innych wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przediluzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do
otrzymania koniecznych uzgodnieni i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien;

C) Zaistnialy niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonywanie
prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, ze wystapienie takich warunkéw
atmosferycznych zostato udokumentowane w dzienniku budowy.

d) Wpystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materialdbw z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy;

e)  Wystgpita konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét objetych niniejsza
umowa, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac;

f) Zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zaméwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej, o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity
WYyZszej;

g) Zaszta konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie w sposob
obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

h) W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z
wykonywania rob6t budowlanych na terenie budowy, powstalych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robét
urzadzen podziemnych elementéw instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub
lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego;

i) Prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydluzony o sume dni okreséw
wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiajacym lub
Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajacym;

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwiekszenia
badZz zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu
zamOwienia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. (t.j.Dz.U.2017 poz.847) o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia;
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16) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji;

17) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okre$lanych, jako zmiany Korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych uzyteczno$¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

5. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robét budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz
pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard,
funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach przetargowych.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy jest ztozenie
whniosku przez strone inicjujaca, ktéry zawiera:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wplyw na wynagrodzenie wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robdt i termin wykonania umowy.

7. Zmiany, o ktérych mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt;
2) zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa;
3) podniesienie bezpieczeristwa wykonywania robot;

4) opdéZnienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robét lub przeszkody spowodowane z
przyczyn niezaleznych od dziatan Wykonawcy;

5) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej
warunkach;

6) sita wyzsza.

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu
umowy, ktére nie obnizajg parametréw technicznych;
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2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepiséw.

9. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie zaméwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego
nowe osoby.

10.Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zaméwienia w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

2) niewywigzywania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia z obowigzkow
wynikajacych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji itp.).

11.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia, jeZeli uzna, Ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

12.W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§13
Postanowienia koncowe

1.  Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Przedstawicielami Stron s3:
1) Zamawiajacego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego: .........ocevereiiieiiiniin e
b)  Przedstawiciel 0g0INY: ....c.ccoooiiciiiiriiiii e
2) Wykonawcy:

a)  Kierownik Budowy: .....cccoooiiiiiniiniiiicee e

b)  Przedstawiciel 0g0INY: ....c.ccoooiiciiiiiriiic e

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownikéw robo6t na inne osoby o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, oraz wykazanym w ofercie Wykonawcy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
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4.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Kodeksu cywilnego,
a takze inne przepisy prawne, o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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