Muszyna, dnia 01.12.2022 r.
Zp.271.44.2022
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy postepowania pn.: ,Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty
turystycznej w Uzdrowisku Muszyna”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych, (t.j Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pdézn. zm.) niniejszym udzielam wyjasnien na zapytania zadane przez Wykonawce:

Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane terminy sktadania ofert na dzien 12 grudnia 2022r.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na zmiane terminu sktadania i otwarcia ofert na dzien
09 grudnia 2022 r.

Oferty nalezy sktadac do dnia 09.12.2022 r., do godz. 11:00:00, z uwzglednieniem zapisow
pkt. 16 SWZ.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 09.12.2022 r., godz. 12:00:00.

Pytanie nr 2:
Prosze o doktadny zakres zadania w odpowiedzi z dnia 25/11/2022 ,Zamawiajacy informuje, iz
zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy sieci teletechnicznej ORANGE oraz sieci
energetycznej TAURON. W miejscu skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable
teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng.”
W swiz na str 8 jest zapis a) pozostate elementy:
— przebudowe istniejgcego parkingu, oswietlenia, linii napowietrznej nN na linie kablowa
NN monitoringu
— budowe oswietlenia i nawierzchni utwardzonych terenu,
— remont istniejgcej altany i obudowy ujecia wody wraz z terenem utwardzonym,
— remont przegrod zewnetrznych istniejgcych toalet i terenéw utwardzonych przy
istniejgcych toaletach, remoncie latarni parkowych,
— budowe stanowisk dla samochodéw osobowych przy drodze powiatowej nr 1517K
Zegiestow-Szczawnik-Muszyna,
— remont istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej,
— remont ogrodzenia o wys. powyzej 2,20 m (pitkochwyty wys. 4,0m),
— remont istniejgcego boiska w zakresie wymiany nawierzchni,
w zatgczeniu mapa na ktorej jest przebudowa sieci nn wlasnos¢ Tauron oraz pismo
TD/OKR/OMD/2022 oraz pismo z ORANGE.
Prosze o rzetelny zakres prac co nalezy wyceni¢ zwigzku z brakiem przedmiaru.
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Adres do korespondencji:
TAURON ystrybocia S.A
Oddzial w Kralowie
ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakdwe
N EPCAND
WIRON

info@tauran-dystrybucja pl LR
Infolinia: +48 32 606 D616 1042834938 DYSTRYBUCJA

PM PROJEKT SP. Z O.0.
ul. Mikolaja Reja 23

Data pisma: 04.02.2022 .
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-02-04/0000012 33-300 Nowy Sgcz
Sprawa: Uzgodnienie branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu.
Wydanie warunkdéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej - (Inwestycja: Budowa Parku nad
Szczawnikiem) dz.ew.nr 36/9, 37/3 i inne, obr. Muszyna
w m. Muszyna.
Nr sprawy: 1042834388
Kontakt: Swiderski Michat
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Michal Swiderski@tauron-dysirybucja.pl

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Pafistwa wniocsek w sprawie wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z realizacig inwestycji (zgodnie z zaznaczonym zakresem na destarczonym planie)
na dzialce nr 36/9, 37/3 i inne, obr. Muszyna w Muszynie informujemy, ze zachodzi kolizja z-
= linia kablowa SN 15 kV Y — Lubelsk {MUSP.26) relacji stacja trafo SN/'nN KRS8813 MUSZYNA
KZE — stacja trafo SN/nN KRS8446 MUSZYNA LUBELSKIE (&yp przewodu: HAKnEtA 3x70 mm?),
linia kablowa SN 15 kV Muszyna — Lubelskie (MUSp.26) relacji stacja trafo SN/nN KRS82335 MUSZYNA
CECHINI — stacja trafo SN/nN KRS82320 MUSZYNA ROZLEWNIA (typ przewodu: XUHAKXS 3x120 mm?®),
linia napowietrzna nN 0.4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN KRS8630 MUSZYNA ZAZAMCZE 03 {Obw. 2)
w przestach siup nN nr 14 (KRS312437) — slup nN nr 185 (KRS312392) — siup nN nr 184 (KRS312394) —
stup nN nr 182 (KRS312396) (typ przewodu: AsXSn 4x25 mm?),

- Eski tup ym nN nr 185 (KRS312392),

e sk tupowym nN nr 184 (KRS312394),

- t. & ym nN nr 182 (KRS3123986),

e linig kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN KRS8630 MUSZYNA ZAZAMCZE 03 (Obw. 2)
relacji stup nN nr 182 (KRS312396) — ZK nN nr ZK-K 192 (typ p du: YAKY 4x120 num?®),

< linia kablowa nN 0.4 kV i a ze stacji K MUSZYNA ZAZAMCZE 03 (Obw. 1)
relacji siup nN nr 2 (KRS312398) — ZK nN nr ZK-KRS293179 (typ przewodu: YAKY 4x95 mm?),

e liniag kabk 3 nN (osw ie ulk ) zasilang ze stacji trafo KF 30 MUSZYNA ZAZANMCZE 03

(kier. Obw. 1) relacji siup nN nr 2 (KRS312398) — stup nN nr 18 (KRS312356) (typ przewodu: YAKY 4x35 mm?),
linia kablowa nN 0.4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN KRS8630 MUSZYNA ZAZAMCZE 03 (Obw. 1)
relacji stup nN nr 2 (KRS312398) — ZK nN nr ZK-KRS293214 (1953/RD-8) (typ przewodu: YAKXS 4x35 mm?).
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Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN (wraz z przyigczami oraz osSwietieniem ulicznym)
nalezy zinwentaryzowad we wiasnym zakresie.

W zwiazku =z stept a_kolizia z a ergetycz pd3 plasnoscis
TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. wniosek zostat przekazany do Wydziatu
-VERTE-

NIP. 611 020 2B 60, RECCH 230179216
Kopetad zakiadowy eparcoyk S50 462 734,52 2t
Dastrpbs 33 S A foyestr 1oz Sad Rogononey dha Krakoava S8 oioia
sha2TA 34 Witz a? Gospodianc Ty 55 moes g0 ¢ = tru Sidoesezo
023321 Lo oo dystrylius

b4 S rmaren BES OO0

TLiR0ey
-




runkiem rozpoczecia robét st isanie U ! i1 T, trybucja S.A.
Zwiacamy uwage. (2 owaé minimaine a ne ionowe odlegicéci w mi zyzowar\

enia_elek
g ehe 3 strybucia S.A. oraz TAURON Nogg__@h_omg_&&
Ewentualne koliz;e projektcwanq inwestycji z urzgdzeniami niestanowigcymi wiasno$cl TAURON
Dysttybucja SA, oraz TAURON Nowe Tedmologne SA nalezy uzgodni¢ z wiascicielami mnie’szych mzadzaﬁ
> , : icza

taczymv wyazy szacunky

Dzl v

Zewgzenbi
- Mnpa (KT - 01)
Kopig cdreyraug
1 Adeeat
2 i
3 oM
4
NI 611020 28 €0, REGLN 230179216
Ragstai zatadomwy O olacony) 560 A89D 734,52 21
TAURCH Dyshyuda 5 A Regatiaci 94 F090 0y dla Reakoag Srodmicdon
al Poghpdeaka 254 MW 200 GEsp I R 00 Saestiv Si0oweo

11035 Kiybone Cd Tevom KRS Q07392 Loman -dgsh yocya pl



Orange Polska PM PROJEKT Sp. z 0.0.

Hurt Macie| Sajdak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Brzezna 576
Dziat Zarzadzania Zasobaml Infrastruktury 33-386 Podegrodzie

i Obsiugi Klienta w Krakowie
ul, Rakowicka 51, 31-510 Krakdw

tel.: 12 265 13 87
Krakdw, 31 stycznia 2022 .
Numer pisma: TTISIKU-3467/22/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z planowanym

zadanlen pn. "Zagospodarowaniem przestrzeniu parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie®

Szanowni Paristwo,,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanym zadaniem inwestycyjinym pn. .Zagospodarowanie
przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem w Muszynie” w miejscowoscl Muszyna informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig telekomunikacyjng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA SA, (zwana dalsj: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan Istnigjacy,
opracowa¢ projekt i wykona¢ przelozenie oraz zabezpieczenia istnigjgcych  urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizjg 2 projektowang inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na
normatywne odleglosci w zakrasie zblizer | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu,

Usunlecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przelozenie istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizii z planowang
inwestyciq. Koncepcje przefozenia sieci nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.

Wszystkia prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgednie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowdanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 2 dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pbzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienna przez cala szeroko$t jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takief okolicznoéei organom nadzoru budowlanego w
celu wszezgeia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1934r. Prawo budowiane (Dz.U. 2
2018r., poz. 1202} lub w celu wszczecia postgpowania mandatewego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do
nakladania grzywien w drodze mandatu karegoe z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U, Nr 174, poz. 1423).

S ot Lo A A o 2 sl s o oe @ WA 8 0D Py AL S v e i) D o wma de ling e IVaed W o proer Sad 1B aeony e A WSy
S NPE e pans [y Ko o AU T pred amencmn DOSM BX AL RGO OIZ100781L HI' 9% 82 1 F18 2 pbryh e widbon (LR T R T T T R PR B L I TR TP Ty



10.

11,

12

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizac|l przelczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowans zostana
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen. '
Ponadto Informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcle
wizji lokalng), dokonywanej przez projektanta, zastana stwlerdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie 2glosié do OPL, uzgadnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
Lokalizacie w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych, W sposob widoczny, wytyczyé i oznakowad przebieqi infrastruktury
telekomunikacyjne]. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne)
nisnanlesionej na planie, naleiy ja zabezpieczyd na koszt inwestora | powiademié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Uslug, Obsfuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.
Roboty budowlano - mantazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami |
przepisami obowlgzujacymi w budowniciwie lgcznosci, rgcznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej | zaakceplowans] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacjl projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z
oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowtany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie, ul .Rakowicka 51
Dokumentacia projektowa, bedzie mogla byC zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnsj
dokumentacii budowlane] i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
Dane techniczne dotyczace uszezagdtowlenia warunkdw technicznych w zakresia istniejgcej infrastruktury
teletechniczne]  podlegajace] elozeniu/zabezpleczeniu nalezy kierowac na adres e-mail;
; infras Borange podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow

2, RIZeDUCOWS g 3 -
echnicznych ktorych dotyczy zapytanie.
Sprawg prowadza Robert Padgdrski w zakresie kanalizac i linli miedzianych oraz Fobert Malinowsk w
zakresie kabli éwiatiowodowych.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji iokalne) w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zieci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktora posiada udekumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednaczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska *NEXOTECH' S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.{ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01
11), ktdra prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujaca wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekemunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul, Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

Informujemy, 2e prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych

bezposredni wphyw na jakodé dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pedmiot, ktory w okrasie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzil dla OPL szkode peprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tege wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznel, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkedowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karam| administracy|nymi.

kaczna wysokose roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciela OPL | Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru
wlascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzor wniosku © nadzor wlascicielski wskazano na
stronie www.orange.pliwniosskonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) |
zasobach wspoinych (Cu | optotelekomunikacy|nej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Poiska S.A,

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagielloriska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiSU,REWUUilTarn @ orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adras:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydzial/Dzial Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach
email: ZZ5S Prace.Planowe @orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscia OPL  nalezy spelnic

wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zafacznik do
warunkow technicznych,

Zakorficzone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom

wskazanym w punkeie 14 co najmniej 3 dni przed plancwanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 8 Warunkow na 5 dni przed plancwanym odbiorem prac .

+ szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodste i okresli
graniczny termin dostarczenla kopil mapy z inwentaryzacia gecdezyjna wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopig decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas
rubGl iflub Decyzji na umieszezenie urzgdzen Infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzajurzadzenia
2} Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Qgélny plan orientacyjny w skali 1:10000 |ub 1:25000
4) Szezegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zale2nosci od Zarzadoy dragi np.: wypis z KRS
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Przepisanie czasowe] dacyzjl na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym cdblorze technicznym i podpisaniu protokeolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy

w wyniku prac nle bedzle wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu

wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie pedanych informacii

w dokumentacji lub je| nle przekazaniu w zakrasie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem

Inwestora.

o Z czynnosci przekazania przelozone] infrastruktury telekomunikacyine] sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

« Protokél odbioru technicznego winien by¢ padpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawey i przedstawiciela OPL,

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega soble

mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacjl posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku

z prowadzong dzialalnoscla operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL ¢ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujely w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonej infrastrukiury

telekomunikacyjne].

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyiszych warunkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji Inwestyciji

dia ktéref warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronle www.crange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury

telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania

na trasieiw relacji projektowanege zasebu, élementow infrastruktury z napigeiami niebezpiecznymi |

koniecznosci zachowania szczegblnych $rodkdw ostroznoscl podczas pracy nafw zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (€) oraz zobowigzane sa

do przastrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nale2y uregulowaé w

terminie ckreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przesfana odrgbna korespondencja.

Z powazaniem
0,1
A A / /
Robert Podgorski
Starszy Specijalista

Ds. Zasohéw Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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Odpowiedz nr 2:
Zamawiajgcy informuje iz zakres opracowanej dokumentacji obejmuje m.in.:
— przebudowe istniejgcego parkingu, oswietlenia, linii napowietrznej nN na linie
kablowg nN i monitoringu
— budowe oswietlenia i nawierzchni utwardzonych terenu,
— remont istniejgcej altany i obudowy ujecia wody wraz z terenem utwardzonym,



— remont przegrod zewnetrznych istniejgcych toalet i terenéw utwardzonych przy
istniejgcych toaletach, remoncie latarni parkowych,

— budowe stanowisk dla samochoddéw osobowych przy drodze powiatowej nr 1517 K
Zegiestéw-Szczawnik-Muszyna,

— remont istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej,

— remont ogrodzenia o wys. powyzej 2,20 m (pitkochwyty wys. 4,0 m),

— remont istniejgcego boiska w zakresie wymiany nawierzchni,

— wycinke drzew oraz nasadzen zastepczych.

Jednakze, jak to zostato wyjasnione w odpowiedzi udzielonej w dniu 25.11.2022r.:
Zamawiajgcy informuje, iz zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy sieci teletechniczne;j
ORANGE oraz sieci energetycznej TAURON.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajgcy informuje o dokonaniu modyfikacji
tresci SWZ oraz o zmianie ogtoszenia o zamoéwieniu w czesci dotyczacej terminu sktadania
i otwarcia ofert.

Wyijasnienia zostang dotgczone do specyfikacji warunkéw zaméwienia i bedg stanowic jej
integralng czesc.

Z powazaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)
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