POLSKI O
tAD BGK

Zalacznik nr 6 do SWzZ
Istotne postanowienia umowy
zawarta w Bieczu, dnia uevesrsrerererarernsnnsnsnn roku pomiedzy:
Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza
Iwone Czelusniak — Skarbnika Gminy Biecz
zwana dalej Zamawiajacym,
a
........................................... ZSiedzibg W ..o, PIZY UL
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W o eeee s pod numerem KRS ..........ccoeeeennn. posiadajaca
NIP oo, REGON .....covvvninniiiiiinnenineennaen
reprezentowang/nym przez:
L e
e s
(dla podmiotow wpisanych do KRS)
Panem / Panig ........coeevvvvnieininnnennnn, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
................................... zsiedzibg W .......oooeeeiiiiiiiieieeeeeeen,, Zamieszkatym(a)
W ottt ere e e e e e e S PIZY Ul e , posiadajaca numery NIP

(dla podmiotéw wpisanych do CEIDG)
zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.
Remont i renowacja attyki Domu z Basztg — etap I

Zadanie realizowane w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw nr
RP0OZ/2022/7373/PolskiLad. Na podstawie promesy z dnia 25.07.2023 r.

Realizacja robo6t budowlanych w etapie objetym niniejszym zamdwieniem dotyczy, renowacji attyki w
obrebie $ciany potnocnej budynku Muzeum Ziemi Bieckiej — Dom z Baszta.

2. Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

- demontaz elementdw kamiennych wienczacych attyke

- skucie tynkéw na Scianach zebéw do podtoza ceglanego

- uzupetnienie i naprawa ceglanego muru zebdw attyki

- wykucie i zaspoinowanie murdw attyki

- uzupetnienie tynkow

- montaz odgromienia

- scalenie kolorystyczne catej Sciany poprzez dwukrotne malowanie.

Zadanie nalezy zrealizowac zgodnie z zataczonym projektem architektoniczno — budowlanym wraz
programem prac konserwatorskich zawierajgcym szczegdtowy zakres oraz sposob przeprowadzenia



prac. Dokumentacja zostata zatwierdzona pozwoleniem konserwatorskim nr 268/2022 z dnia
25.11.2022 r. znak DNS-I1.5142.38.2022.RK1. oraz pozwoleniem na budowe nr 634/2023 z dnia
17.11.2023 znak AB.6740.748.2023 oraz zatgczonym przedmiarem robot.

Przedmiar robot okresla zakres robdt objetych niniejszg umowa, przy czym ma znaczenie orientacyjne i
pomochicze.

3) Opracowanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej

4) W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

e Umowa,
e Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
e Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy - 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

. Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 5 dni od daty podpisania umowy
3. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z datg
podpisania protokotu koncowego robdt przez wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego, w
szczegolnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, dokumentacja
projektowa, konserwatorskg i SWZ, ofertg oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia szczegdlnej organizacji pracy gdyz prace bedace
przedmiotem zamowienia realizowane bedg podczas funkcjonowania Muzeum oraz obok ruchliwej
drogi publicznej. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objetych
robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi, celem umozliwienia funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzglednieniem ciggtosci funkcjonowania systemu p.poz oraz
monitoringu wizyjnego i alarmowego obiektu w szczegdlnosci zabezpieczenia zdrowia i zycia os6b
przebywajacych wokdt wydzielonego terenu prowadzenia prac a takze mienia znajdujgcego sie w
obiekcie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badzZ zaniechania osdb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, jak
rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate
ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na
terenie budowy na zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdéb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, na zasadach
ogolnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia zwiekszeniu
szkody, jak réwniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy roszczenia.

6. Roboty skfadajgce sie na przedmiot zamdwienia musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony zabytkéw, prawo ochrony
Srodowiska przepisami bhp i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i
zapewnieniem dobrej jakosci.

7. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w programie prac konserwatorskich.

8. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie i musza byC zgodne z programem prac
konserwatorskim.



9. Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosS¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatéw. Wszelkie zmiany w tym zakresie bedg wymagaty konsultacji z projektantem oraz
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Nowym Saczu.

10. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

11. Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z programem prac
konserwatorskich musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ robdt z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

12. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdlno$ci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

3) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrodtach finansowania inwestycji
zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

4) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

5) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizagji
przedmiotu umowy;

6) uzyskanie wymaganych przez przepisy prawa o ruchu drogowym decyzji o zajeciu pasa
drogowego i chodnika a takze uzgodnienie czasowej organizacji ruchu uwzgledniajacej
prowadzenia prac w bezposrednim sasiedztwie drogi publiczne;.

7) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej w terminie
14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajacego.

8) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
Zwigzane;

9) gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu i odpaddéw powstatych podczas robdt
wyfacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

10) wywozu gruzu i odpadéw na skladowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument S$wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw;

11) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja fotograficzng przedstawiajgca
opis i przebieg prac wraz z zastosowanymi materiatami.

13. Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystat w trakcie prowadzenia robdt,
przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

15. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi i ekonomicznymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§4
Kierowanie budowag
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...........cccccceiiieecineeninenn, posiadajaca/ego uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ktéra spetnia wymagania dla oséb zatrudnionych
przy zabytkach wpisanych do rejestru okreslone w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U z 2022 r.,, poz. 840), jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.



2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne kwalifikacjom,
uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe, jezeli
w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy deklarowanego
przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez
Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego.

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed zawarciem aneksu
do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy w przypadku wykonywania
przez wskazane osoby obowigzkéw w sposob niezgodny z przepisami prawa, lub sprawowania tych
funkcji w sposéb nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo
w trybie przewidzianym w Umowie.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywali i wykonywat
swoje obowigzki na terenie budowy.

7. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§5
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisoéw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia
robét.

8§86
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do
terminowego opfacania naleznych skitadek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk budowlanych (np.
CAR, EAR lub CWAR) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawiac¢ (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach
zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 beda w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, az
do dnia odbioru korncowego robdt potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia
wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty



potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac realizacje przedmiotu zaméwienia do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw i oséb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw powstatych w zwigzku prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci
pozostajacych w zwigzku z wykonywang Umowa, lub za uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na
osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robdt, w tym
spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie gwaranciji i
rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb trzecich, za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej dokumentagji
projektowej oraz przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowa oraz z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w
zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze pisma obejmujgce
roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§7
Odbiodr przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robét:

1) odbidr koncowy;
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru korcowego, pisemnie, z uwzglednieniem
termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoficzenie czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét przez inspektora
nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia
robot budowlanych.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru, koricowego w terminie do 5 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koficowego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne.

7. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru kofcowego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej — format pdf.),
zawierajacg dokumentacje fotograficzng przedstawiajacg opis i przebieg prac wraz z zastosowanymi
materiatami.

9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych usuwane bedg
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

10. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktoére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny utrudniajg
korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajg zagrozenie dla zycia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu



umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
11. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat
prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.
12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia i sg istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
13. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

14.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego(inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
b) Zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego.
c) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robdét.
d) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidtowosci stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
e) Odbidr Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
f) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

89
Zatrudnienie os6b
1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegétowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j.
2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane osobowe)
stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
3. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni)
Wykonawca zobowiagzuje sie przedtozy¢, potwierdzone za zgodnos¢ kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane wskazane przez
Zamawiajgcego wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie
roboty budowlane.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii uméw w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujacych roboty budowlane na
placu budowy.
6. W przypadku zmiany ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia oraz dokumenty,
o ktdrych mowa w ust. 2 i 3.
7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika;
- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie



umowy o prace;
- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
- inne dokumenty, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami witasnymi, z mozliwoscia udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych
mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcdéw. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu,
ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3.Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.

4.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizagji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5.Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

7.Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i
jej zmiane, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.



15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie tej umowy) ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcdw, tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcow zobowigzan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce musi
odpowiadac co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) a) zakres robdt, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowa. Zakres robét nie
moze by¢ inny niz wynikajagcy z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg w szczegdlnosci w
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatdw, ilosci prac,

b) b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu, o ktorym
mowa w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposob rozliczenia z Podwykonawcg i z
dalszym Podwykonawcg musi by¢é zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajgcego z
Wykonawcg,

c) termin wykonania robdt objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzglednia¢
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mdwigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktdrymi on sie
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajgcych im wykonywac
czynno$ci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wymagajg posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktorejkolwiek z wyzej wymienionych
0séb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktéra to zgoda zostanie
udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, iz
zaproponowane osoby posiadajg stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbiér robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robét przez Zamawiajacego od Wykonawcy,

h) w przypadku uméw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzglednia¢ regulacje
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamowien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

g§11

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre s niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji
przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy.
3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub
kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.



4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkdw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, a wykonanie
zamowienia grozitoby Wykonawcy razacg stratg, jedynie sad, a nie strony umowy, moze podwyzszyé
ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowg oraz
zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.
6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuaciji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty, o ktdrg
bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu; nastepnie

zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy; w
przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w sporzadzonej dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§12

Platnosci
1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie protokotu odbioru koficowego potwierdzonego
odbiorem konserwatorskim przy czym Wykonawca wystawi dwie faktury:
a) fakture Vat na kwote o wartosci 2 % wartosci zamowienia stanowigcg wktad wiasny w ramach
realizowanego Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw nr RPOZ/2022/7373/PolskiLad. Faktury ta
bedzie ptatna w terminie do 3 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
b) fakture vat na pozostatg wartos¢ zamowienia (98%). Faktura ta bedzie ptatna w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
2. Faktury nalezy sktadac¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.
3. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktdra jest ptatnikiem
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcg wskazanym na fakturze
bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.
4.W przypadku roboét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokotdw
odbioru robot od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych
przelewéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje
wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.
5.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 6 i 7.



6.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgtoszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powota¢ sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11.Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagdaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer rachunku
13. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

14. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajgcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesytania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposdb wskazany w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy (dziatajgc na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktory
nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej
umowy. Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajgcego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: .......c...cceeuveneee

§13
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci

1. Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad realizacjg robét budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okresSlone
niniejszej umowie i powodujacych jego zwiekszenie.

3. Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonywania niniejszej umowy z
ramienia Zamawiajgcego powofane zostang nastepujgce 0Soby: ........ccceiieiiriiiiiieninene

4. Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowiet umowy,
w szczegdlnosci zmian zakresu robét, wprowadzania robét zamiennych.

8§14
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreSlony w § 1 wykonany zostanie prawidtowo,
zgodnie z Umowa, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.



10.

11.

12.

13.

14.

Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela «.veueas miesiecznej gwarancji liczonej
od dnia odbioru korcowego przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez zastrzezen)
protokotu koricowego. W przypadku odstgpienia od umowy termin gwaranciji liczony jest od dnia
sporzadzenia protokotu zaawansowania robodt, a zakres gwarancja obejmuje swoim zakresem
wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejacych
w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarangji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Przeglady te przeprowadzane beda w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego
z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadza protokdt w ktdrym opisane zostang wszelkie wady i
usterki oraz termin ich usuniecia. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego w szczegdlnosci nie pozbawia go prawa
wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezpfatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie s objete wady powstate wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwagji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg i rekojmig
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.
drogg elektroniczng na adres e-mail lub pismem na adres siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia wad, ktéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Pozostate wady, ktdre w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczaja
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robét wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty prawa do
naliczania kar umownych za nieterminowe usuniecie wad.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw, obowiazujg terminy udzielonej
gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krétsze od terminu okreslonego niniejsza Umowa,
a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i
potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowga, Wykonawca udziela na okres ponad
okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktdérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego koszty
w okresie gwaranciji.

§15



Kary umowne
Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:
1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktéorym mowa w § 2 w wysokosci 0,03 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1,
4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,
6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt,
7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 5.000,00 zi,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacjg w § 9
ust.5 , w wysokosci 2.000,00 z,
9) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 9 ust. 2 w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1,
10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, na
podstawie umowy o prace 0sOb Swiadczagcych prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych
do realizacji zaméwienia, polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych szczegdtowo okreslonych w
dokumentacji technicznej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,
11) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 8 ust. 2-7
- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na  podstawie odrebnych przepisow
obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;
2. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 11 ust. 1.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru Zamawiajacego.
5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§16
Odstapienie od Umowy
1. Poza okolicznos$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce sie tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz -
7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktéry jednoczesnie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagdany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze



odstgpic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokét zaawansowania
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez udziatu upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie réwniez posiadat moc obowigzujacy, o ile
Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie pdzniej niz 3
dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac
(w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien skutecznosci
odstgpienia, w tym takze roszczen o zapfate kar umownych na podstawie § 21 Umowy.

§17

Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych okolicznosci,
niezawinionych przez Wykonawce, gdy:

a) wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

b) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkdw nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec. W szczegolnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powodzZ oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia
radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

C) zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych chorobami
zakaznymi przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

d) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

e) zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

f) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

h) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

i) zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktérych
wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.



W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sa
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generagji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

d) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na Zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

e) wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktdéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla
robot podstawowych, o ktdrym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem réznicowym i
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

f) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej

g) zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktdrym mowa w §11 umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ze wzgledéw finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zméwienia ( w tym termindéw posrednich).

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztdw wykonania zamdwienia, ktére nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w
przypadku:

a) zmiany os6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spefniajgce warunki udziatu w postepowaniu,

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktdrych
wymagano okreslonego dos$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.
8§20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 682)
oraz odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.



§21
Wszelkie moggce wynikngé na tle umowy spory rozstrzyga¢ beda wtasciwe miejscowo i rzeczowo Sady
powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§22
Integralng czeScig umowy sg: SWZ, dokumentacja projektowa oferta Wykonawcy.

§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



