WZOR

UMOWA NR /2025

Dnia ....... 2025 r. w Gdanisku pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
.................................................. , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod
firma oo, , pod adresem ......oocceeviiiiiiieeeee e, , posiadajgcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ................... ,
REGON ..., , zwanym dalej Wykonawcy, *w  imieniu  ktdrego
Lo 74 [0 (BSOSO — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
..................................................................................... z siedzibg
W oiiieirtnrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeesennnnneees , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy W .......ccccvvvvvvveenenn. (miasto, wydziat) pod nr
KRS oo, , NIP e, , REGON ..ot , kapitat zaktadowy w
WYSOKOSCH voeeeeeeeiiiiieee, zt, zwanym dalej Wykonawcag,

uprawnionych do tgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajacg odpisowi

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostata zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:



Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktérego
nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dalej Pzp
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Oznaczenie sprawy: RDG.26.26.2025.PM
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwa:
»Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrol3 rozliczenia robét w okresie realizacji
robAt w podziale na czesci:

Czesc 1: ,,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 227 na odcinku w km od 14+810 do 16+160
Cedry Wielkie — Cedry Mate”

Czesc 2: ,,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 501 na odcinku w km od 67+300 do 70+250
Krynica Morska”

Czesc 3: ,,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 502 na odcinku w km od 9+520 do 12+400

Zelichowo — Nowy Dwoér Gdariski”*

1. (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ) stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,
3) ofertg Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy
przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajace sie.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzgce umowe bedg miaty pierwszeinstwo zgodnie z
kolejnoscig wskazang w pkt 1-3.

3. Ustuga okres$lona w ust. 1 obejmowac bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo Budowlane i zasadami wiedzy techniczne;.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad
robotami budowlanymi, uczestniczy¢ w odbiorze koncowym tych robét oraz doprowadzié
do koncowego rozliczenia robat.

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje sie

petni¢ nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi okreslonymi w ust. 1 niezaleznie od
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ich wartosci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich wartosci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku przekroczenia
progu 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy robét z tytutu robdt dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu wytgcznie do wysokosci dodatkowych
udokumentowanych przez Wykonawce kosztéw jakie zobowigzany jest ponies¢ w zwigzku
z zwiekszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposdb okreslony
w niniejszej Umowie oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca wykona ustuge z
najwyzszg starannoscia, w Scistej wspotpracy z Przedstawicielem Zamawiajgcego, stosujgc
sie do jego zalecen oraz wymogow.
Celem ustugi jest petne wykonanie nadzoru nad pomysinym zakornczeniem robét
budowlanych wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robét budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje sie
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajgcej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego o$wiadczenia.
§2
TERMINY
Zakonczenie Swiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
korncowym i rozliczeniu robét budowlanych przez wykonawce robét.
Termin $wiadczenia ustugi objetej Umowag ustala sie na okres od dnia zawarcia niniejszej
Umowy do dnia odbioru koricowego robdt.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 2, obejmuje nadzér nad realizacjg rob6t budowlanych

petniony do dnia korncowego odbioru catosci robdt i ich rozliczenia przez wykonawce



robot, z czego czas na ukornczenie robot budowlanych przewidywany jest na
dzien ............... 2025r.
W przypadku gdy roboty budowlane nie zostang wykonane przez Wykonawce do dnia 15
grudnia 2025 r., Zamawiajacy rozliczy ustuge w czesci wykonanej — proporcjonalnie do
wartosci wykonanych robét, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru wykonanej
ustugi.
Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date wywigzania sie
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robét budowlanych oraz ztozeniem
raportu koricowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala sie

na kwote netto ............ Zt (STOWNIE: o ztotych 00/100),
powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi wartosé
brutto .......c..c..... zt (sfownie ...ueeeeevceee, ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, zostato wyliczone w oparciu o oferte Wykonawcy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$é, wynikajacg ze zmiany
stawki podatku VAT.
§4

ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce po dokonaniu odbioru i rozliczenia robét bedacych przedmiotem
nadzoru.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujgco:
NABYWCA:
Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk, Rejon Drog
Wojewddzkich w Gdansku, ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie i doreczona do Rejonu

Drog Wojewaddzkich w Gdansku.



Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.
Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac sie bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega, ze bedzie dokonywat potrgcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
*Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... o nr ........... zgtoszony do wykazu podmiotow
bedqgcych podatnikami VAT (biata lista), ktdry bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
* Wykonawca oswiadcza, Zze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug i posiada rachunek bankowy prowadzony
w banku ..... 0 Nr....... , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktéry bedzie
przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktdrej nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywac¢ swojg funkcje z nalezytg
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujgc sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego dbajac o
bezpieczenstwo ludzi, jakos¢ wykonywanych robdét oraz terminowos¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowg
Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach z
stronami trzecimi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych

niniejszg Umowg lub wskutek naruszenia jej postanowien.



1.

§6
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

1) Podejmowania czynno$ci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesow
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy z wykonawcg robot.

2) Odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3) Weryfikacji Projektéw statej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét budowlanych i ich opiniowanie.

4) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, w
szczegolnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci, Projektéw Technologii i Organizacji
Robét oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robét budowlanych.

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na
czas prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i egzekwowanie na biezgco usuniecia nieprawidtowosci.

7) Sprawdzania jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatéw,
a W szczegdlnosci sprawdzania ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu
materiatdw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robét lub usunieciu wad w
okreslonym terminie.

8) Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepiséw BHP i ochrony srodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkow i budowli znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robét budowlanych.

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt
budowlanych projektéw umoéw wykonawcy robdét budowlanych z podwykonawcami,
w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli uméw
i ptatnosci pomiedzy wykonawca robdt, a podwykonawcami.

10) Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robdt budowlanych z

dokumentacja projektows i oferta.



11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robdt
budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest
umocowany do zatwierdzania robét dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.

12) Sprawdzania kalkulacji kosztow robét dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce robét budowlanych.

13) Kontrolowania robdét co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego badz wykonawcy robét oraz kazdorazowo w trakcie
catego procesu uktadania masy.

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robét budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robét budzacych watpliwosé co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robodt
budowlanych i osobami trzecimi.

17) Udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;.

18) Niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach moggcych
mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowg realizacje robét budowlanych.

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub
odstgpienia.

21) Zawiadamianie organdéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o przypadkach
naruszenia przepisow Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczernstwa budowy i
ochrony srodowiska lub razgcych uchybien technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
kofncowego <zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korncowego robdt budowlanych.

23) Wnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robdt lub ich czesci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
oznaczonego W umowie na wykonanie zadania oraz sporzadzania wraz z

Kierownikiem budowy protokotdw koniecznosci na okolicznos$¢ wykonania zamowien



uzupetniajgcych, zaméwien dodatkowych, zaniechania wykonania robdt i
przedstawianie protokotéw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robét do dziennika budowy.

25) Sprawdzania kalkulacji kosztéw robét dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce robét budowlanych.

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robdt i Podwykonawcy posiadajg akceptacje
Zamawiajgcego do realizacji zadania.

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robét.

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robdt w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce robét w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji zadania.

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie
przedstawienia wnioskdw Zamawiajgcemu wraz z propozycjg zmian, gdzie wedtug
jego opinii i zawodowego dos$wiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe.

30) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

31) Sprawdzania zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzagdzenia.

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat w
czynnosciach tego odbioru.

33) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robét.

34) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

35) Sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcow robét i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na Zestawieniu wartosci wykonanych robét.

36) Bycia obecnym przy kazdorazowym uktadaniu masy.

37) Telefonicznego informowania Zamawiajgcego, z co najmniej dwu godzinnym

wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.



38) Sktadania Zamawiajacemu cotygodniowych raportéw o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnos$ciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w
terminie do 5 —go dnia tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z
Zamawiajacym.

39) Sporzadzenia i ztozenia raportu koricowego z realizacji robdt budowlanych, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zakoriczenia robot przez Wykonawce, ktére bedzie
podlegato akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych
ustug, Wykonawca powinien zajg¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjac
odpowiednie dziatania i poinformowac o swoim stanowisku Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdéwienia.

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem zapfaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajgcego objecie go ubezpieczeniem.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy bezptatnie, w terminach i w sposéb, ktory nie opdzni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktére mogg by¢
niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowg na roboty budowlane.

2. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktére zostang przedtozone

przez Wykonawce na piSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajgcy wyda pisemne

dyspozycje w terminach nie powodujgcych opdznienia wykonywania robét budowlanych i

ustugi.
§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajgcy wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze strony
ZamawiajgCego, ....cccovvvrrereeveenee jako przedstawiciela Zamawiajacego.
2. Wykonawca  wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze  strony
WYKONAWCY, cooveeeiceceie e jako przedstawiciela Wykonawcy.



3. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

4. W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomié drugg strone na pismie.
Zmiana 0sdb, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§9
PERSONEL WYKONAWCY

1. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustugi:

1) Inspektor nadzoru robot..........ccceueueeeee. — uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw, potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa, dotyczace osdb, ktére sprawuja funkcje przy realizacji
Przedmiotu Umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania
uprawnien, w tym osdb do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

4. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktéorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie.

5. Wykonawca przedtozy propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z
braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy. Z powodu tej przestanki Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w terminie 45 dni od jej
zaistnienia.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji doswiadczenia wymaganych
w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy 0s6b, dla ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopig dokumentow

potwierdzajacych przynaleznos¢ do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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lub nieposiadajgcych akceptacji Zamawiajacego, stanowic bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
§10
KARY UMOWNE

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 38 i
39 Umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopetnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-37, w wysokosci 500 zt
za kazde stwierdzone uchybienie,

3) w przypadku odstgpienia Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% kwoty wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, okreslonego w
dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto o

ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, okreslonego w dniu zawarcia Umowy, z wytgczeniem

okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem

terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajgcego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przewyisza kwote

naliczonych kar umownych.

Maksymalna wysokos¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

wartos$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejsza Umowg innemu podmiotowi i potrgcenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci Umowy.

2. Zamawiajacy, oprocz wypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstgpic od
Umowy w terminie 45 dni od dnia powziecia przez niego wiadomosci o wystgpieniu
okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb naruszajgcy postanowienia niniejszej
Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w ich
wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje sie, w wyznaczonym terminie, do zgdania przestanego
mu przez Zamawiajgcego do wyréwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na witasciwg i terminowg realizacje
ustugi,

4) Wykonawca odméwi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany jakiekolwiek prawomocne orzeczenie dotyczace przestepstwa
wptywajgcego na postepowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 10 ust. 6
Umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych

z Umowy.
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Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych bedg miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczgce kar umownych oraz procedury
rozstrzygnie¢ sporéw.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czesci
ustug wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek strone, Wykonawca ma
obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie ustug, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci,
2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek strone obowigzany jest do
dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni roboczych od
daty odstgpienia.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
§12
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353! Kodeksu cywilnego i okresla
katalog otwarty zmian Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji robét budowlanych.
. Wykonawca wystepujgcy o zmiane postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢

ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.
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4.

Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni jego
zgodnosc¢ z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje zmiane
Umowy.
Wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiane Umowy, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowic¢ podstawy roszczenn Wykonawcy o
odszkodowanie.
§13
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z

Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest do

wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy.

. Wierzytelnosci wynikajgce z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na

powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§14
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s06b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzagd Dréog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktdra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane s3 na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawag z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0séb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
s3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczgc od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy

przepiséw prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ rowniez

powierzone podmiotom, ktére sSwiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktdérych nie uda sie
rozstrzygngé¢ polubownie, rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikdow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA - z upowaznienia
Skarbnika Wojewddztwa Pomorskiego

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiegowego)
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