Zat. nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie:

Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujgce;j tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZBK ........

Zawarta w dniu ...................... "/ Zawarta w dniu ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
strony’.  pomiedzy Gming Wieliczka majgcg swa siedzibe w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1
zwang dalej “Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Dyrektora Zarzgdu Budynkéw Komunalnych w Wieliczce — Konrada Cebule zgodnie

z  Zarzadzeniem Nr  23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia
1.02. 200 7Tt
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zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg".

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) rozstrzygnietym w dniu .................r. Zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu: Remont pokrycia dachu w Szkole
Podstawowej w Sierczy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Szkoly Podstawowej w
Sierczy, dz. nr 142/5 Siercza, gm. Wieliczka w celu poprawy parametréw technicznych obiektu, tym samym
podwyzszenie walorow estetycznych i uzytkowych szkoty. Istniejgcy budynek szkoty podstawowej to obiekt o
zwartej bryle, dwukondygnacyjny, sktadajgcy sie z sektora sportowego (sala gimnastyczna), sektora
dydaktyczno-przedszkolnego, sektora dydaktyczno-administracyjnego oraz sektora komunikacyjnego.
3.Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swéj koszt Wykonawca.
4 Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z p6zn. zm.).

§2
CZESCI SKLADOWE UMOWY
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami.
4. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.18. SWZ.

W przypadku umowy w postaci papierowe;j

W przypadku umowy w formie elektronicznej




5. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

6. Kosztorys zgodny ze ztozong oferta.

7. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow w przypadku wykonawcow, ktérzy wspodlnie uczestniczg w
wykonywaniu zamowienia (w przypadku wystgpienia takich wykonawcow).

8. Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem
20.2.2) SWZ.

9. Karta gwarancyjna.

§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zamoéwienia:
- rozpoczecie robot: od dnia podpisania umowy
- zakonczenie robot: 3 miesigce od dnia podpisania umowy to jest do dnia...

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w o0sobiel..........ccciii
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci.................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przeplsam| ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z
2023 r. poz. 553 z pézn. zm.).

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
2. Ze strony Wykonawcy:

1) kierownikiem robot konstrukcyjno -budowlanych bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej , nr uprawnief ........................ , wpis do odpowiedniej izby nr
2) kierownikiem robot elektrycznych bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnien
........................ , wpis do odpowiedniej izby nr ..............

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej zaklauzulowanej wraz z technicznymi
protokotami odbioréw dotyczgcych wszystkich wykonanych robot;
6) Odtworzenie i przywrécenie terendw sagsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staty nadzér prowadzony dla wszystkich robot przez podmiot posiadajagcy w tym zakresie stosowne
uprawnienia;
9) Ubezpieczenie budowy i robdét z tytutu szkdd, ktdre mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie petnej odpowiedzialnosci z
tego tytutu na caty okres realizacji zaméwienia do wysokosci minimum wartosci brutto podpisanej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpdzniej zawarcia
umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy.
12) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych




przerw w realizacji robot;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru;
16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
17) Przygotowanie dokumentéw i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
18) W dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia
0s0b uczestniczgcych w realizacji zamowienia o ktorych mowa w § 4 ust. 2 nin. umowy;
19) Najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenie o koniecznosci lub braku konieczno$ci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych
do wlasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401);
20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajgcym Kierownika Robét, ktéry przedstawi
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez
Zamawiajgcego;
21) Dokonywanie poprawek bgdZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t w terminach
okre$lonych przez Inspektora Nadzoru;
22) Zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia robdt odpaddéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699, 1250, 1726, 2127 ze zm.);
23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane;
24) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa o0sOb Ilub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym niezwlocznie
Zamawiajgcego;
25) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);
26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych;
27) Niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie
w dziatalno$ci Wykonawcy moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
4. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 ze zm.), w
szczegolnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:
- roboty przygotowawcze, rozbidérkowe i zabezpieczajgce
- roboty izolacyjne
- roboty ciesielskie
- roboty w zakresie naprawy i ocieplenia kominow
- roboty w zakresie taw i stopni kominiarskich
- roboty w zakresie instalacji odgromowe]
- roboty naprawcze i malarskie
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym bedg realizowac
wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami w szczegoélnosci: projektanta, kierownika budowy, kierownika robot, osoéb
samozatrudnionych, itp.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem
zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia, oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, ktore bedg realizowa¢ opisane wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci realizujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, wskazanie daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W
przypadku zmiany osob w trakcie realizacji zamowienia, kiére wykonujg czynnosci opisane w punkcie
20.2. SWZ. Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania uaktualni¢ oswiadczenie poprzez ztozenie
nowego o$wiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkbw w czasie realizacji zamowienia poprzez zadanie od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia o$wiadczenia jak wyzej lub nastepujgcych dokumentéw:




a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
c) Poswiadczonej/lych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynno$ci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, lub (i)
d) Dokumentdow np. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacja o liczbie
odprowadzanych sktadek)lub (i)
e) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez nieziozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa wyzej
skutkowato bedzie natozeniem sankcji w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §9 nin. Umowy.
5. Z uwagi na zakres wykonywanych roboét, dziatajgc na podstawie Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
ptynnych, z dnia 11 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 68 ust. 3, od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%. Art. 36b ustawy o
elektromobilnosci stosuje sie.
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w celu skontrolowania stosowania wymogu Ustawy wskazanej w
§ 5 ust. 5, na ewentualne wezwanie, do przedtozenia dowoddw rejestracyjnych pojazdow.
2) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
skutkowaé odstgpieniem umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
3) Jezeli Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nie zapewni wykorzystania pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3
ustawy o elektromobilnosci, niniejsza umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku
Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu.
4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie
wymagan ustawy o elektromobilno$ci, w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania okreslone w
SWZ oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepiséw wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6

WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy -Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz projektéw.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja i przedstawi prébki materiatéw
4. Na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespét wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badah. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY




1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w
postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie do kwoty:
Kwota netto ....zt
stawka i wartos¢ podatku VAT 23 % ....... zt
Ogodtem cena brutto: ................ zt (stownie: cena brutto ................. zh)
3. Dopuszcza sie wykonanie rob6t zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
5. Wykonawca do podpisania umowy ztozy harmonogram rzeczowo - finansowy.
6. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest integralng czescig umowy.
7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej brutto

podanej w ofercie, tj. kwote ..........cocoeeiiiiiiiiii w nastepujacej formie:

2. Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podpisania umowy do konca jej realizacji plus 30 dni,
natomiast 30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa ust. 1 zostanie zwrécone w terminach i
na zasadach okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zamdwien publicznych:
- 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
- 30 % zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysoko$ci
0,4% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.
- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zadanie
oswiadczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4
pkt 2 nin. umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki ponad
wyznaczony, w dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.
- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposéb, niz zatrudnienie na
podstawie umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe w
kazdym dniu w wysokosci 2000,00 zt.
- za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwioki.
- w przypadku nieprzedtozenia pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogdéw ustawy o
elektromobilno$ci w wyznaczonym terminie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwioki.

2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje réwniez prawo dochodzenia

odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia




odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.
3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.
4. Ustala sie maksymalng wysokos¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysokosci 30%
wartosci brutto umowy.

§10
ODBIORY ROBOT
Strony ustalajg nastepujgca procedure odbioru korcowego robét budowlanych:
1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika roboét i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
3. Do odbioru kohcowego robét Wykonawca przedstawi:
1) w razie koniecznosci- pozwolenie na uzytkowanie obiektu , wypetnione dzienniki budowy,
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty wg zatgczonego w SWZ
wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego, wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzonych robdt, potwierdzonymi przez Kierownika robdt, Inspektora nadzoru autorskiego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg
4) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty
odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen,
5) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
4. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy moze wstrzymac
podpisanie protokotu koncowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia;
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie.

§11 )
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji i rekojmi jakosci (zat. nr 8 do SWZ) na

okres ....... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego obiektu (zgodnie ze ztozong ofertg).
2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robodt, przy czym
gwarancja gwarancja techniczna/funkcjonalna (uzytkowa) na blache dachdéwkowg wynosi ......  lat,

gwarancja estetyczna (powtokowa) wynosi ....* lat;

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

4. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia
wad przedmiotu Umowy.

5. Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatéw, urzadzen i wyposazenia.

§12

ROZLICZENIA
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru roboét odbedzie sie w czesciach na podstawie
faktur przejsciowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokotu odbioru
tych robét przez Inspektora Nadzoru.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownego.
3. Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg korhicowg po zakonczeniu robdt oraz ich odbiorze.

®  Nie mniej niz 40 lat

*  Nie mniej niz 20 lat




4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktérym kwota zobowigzania obcigzyta
rachunek bankowy Zamawiajgcego.

5. W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opdznienie.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.6
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej =zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktdérej mowa w ust. 8 Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce wraz z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie
zgtoszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
14. Koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6 na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanowié
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.
15. Zapisy dotyczgce praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy nie naruszajg praw i obowigzkow wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
16. Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedg
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMErZe.............covvvvveivieveiiieeeeiieiiieiieeienennes
17. Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrécona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
18. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie
Jest rachunkiem™® dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT.
19. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.
20. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.




21. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

22. W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci na inny podany w wykazie podatnikéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a
w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikéw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zleca wykonanie czesci zamdéwienia f{j............... podwykonawcy tj. ...,
Jakos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce nie moze by¢ nizsza niz robdt wykonywanych przez
Wykonawce, za jakos¢ te odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca na wskazany w ofercie zakres robét, ktéry zamierza zleci¢ podwykonawcy przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (wraz z kosztorysami na te roboty).
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcag.
5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
6. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezer do projektu
umowy z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o
ktérej mowa w ust. 8, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-3.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
11. Zlecenie wykonania czedci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikdéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajagcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
14. W przypadku o ktérym mowa w ust. 12 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
15. Ust. 3-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
16. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca
odpowiada za zlecenie robot dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,




- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 14
1. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
2. Odmienne postanowienia uméw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
3. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tre$¢ bedzie sprzeczna
z treScig umowy zawartej z Wykonawca.
4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg Ilub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany Ilub =zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w
ust.1.
5. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania
protokotéw odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw
umow do ustalen okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury
o dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore
byly nalezne podwykonawcy z tytutu faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej takie oswiadczenie wykonawca zobowigzany jest doreczyé
zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgca
wysokosci naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.
8. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.
9. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie
na okoliczno$¢ wstrzymania ptatno$ci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 5, 7 i
8.

815
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY
1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziatu lub zmiany podwykonawcéw,
3) zmiany kierownika robét, oraz innych oséb uczestniczgcych w wykonywaniu zamodwienia, w
przypadkach uzasadnionych przez Wykonawce, pod warunkiem, iz nie bedg to osoby o kwalifikacjach
nizszych niz wymagane w niniejszym postepowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przedituzajgcego sie wykonawstwa robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych),
5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych
(np. zwigzanych z zamowieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnien lub decyzji,
uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
6) zmiany terminu realizacji zamdwienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami,
konstrukcjami, ktére stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zamdwienia o czas usunigcia
przeszkody,
7) zmniejszenia ilosci zaméwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,
8) zmian poprawiajgcych sprawnos$¢ wykonywania roboét (w tym zmiany technologii lub zastosowania
materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego),
9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,
10) zmiany warunkow finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z konieczno$ci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do
nowych uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,




13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tych zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wptywajace na dochowanie termindw umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia, gdy zasadnos¢ takiej zmiany
powstata na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego
umow, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany terminéw kwot pfatnosci, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne =z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakohczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczgco szybkiego zakohczenia przedmiotu zaméwienia niz
wskazujg na to terminy umowne,
17) zmiany zapiséw umowy bedgcych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji na caly przedmiot zamdwienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzgdzenia oraz sprzet),
18) zmian prowadzgcych do likwidacji oczywistych omyiek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.
20) zmian w przypadku wystagpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.
21) Wystgpienia czynnikdw zewnetrznych okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze
zm.).

3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposob inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.

§16 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§18
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego® / Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej®.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej




