Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Kępice”. 
2. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wymienioną inwestycją. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z dokumentacją projektową dostępna w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, pok. nr 100 oraz na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/kepice
3. Zakres robót objętych nadzorem:
Etap I – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korzybie
      Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Korzybie. W ramach zadania należy wykonać:
- budowę sieci wodociągowej
- 17 szt. studni wodomierzowych
- budowę 23 przyłączy wodociągowych
- budowę 4 odcinków sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego
- 9 hydrantów nadziemnych.
                   Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej i wodociągowej w  miejscowości Łużki
[bookmark: _GoBack] Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej i wodociągowej w   miejscowości Łużki. W ramach zadania należy wykonać budowę:
        - sieci wodociągowej
        - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
        - kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z pompownią ścieków
        - przyłącza kanalizacji sanitarnej

  Etap III – Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni  ścieków wraz z kanalizacją tłoczoną w miejscowości Obłęże
  Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni  ścieków  wraz z kanalizacją tłoczoną w miejscowości Obłęże. W ramach zadana należy wykonać:
      - budowę sieci wodociągowej; 
      - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej 
      - przyłącza kanalizacji sanitarnej
      - przepompownię ścieków 

 Etap IV – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino 
 Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino.         W ramach zadania należy wykonać:
   - kanalizację sanitarną grawitacyjną
   - kanalizację sanitarną tłoczną wraz z pompownią ścieków
   - przyłącza kanalizacji sanitarnej

4. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru inwestorskiego był obecny na budowie minimum raz w tygodniu.
5. W zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami),
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem oraz pozostałymi dokumentami związanymi z realizowaną inwestycją oraz z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu,
4) zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z wykonawcami realizującymi zadanie, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów,
5) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
6) rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z Zamawiającym,
7) egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,
8) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.,
9) informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych,
10)  uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty  uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
11)  wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu robót budowlanych,
12)  sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach  i odbiorach technicznych,
13)  kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie – częstotliwość wizyt na budowie w zależności od zaoferowanej ilości wizyt przez Wykonawcę,
14)  kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
15)  organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż co tydzień nad robotami budowlanymi, prowadzonymi przez wykonawcę,
16)  bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych ostanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
17)  informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,
18)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub odmowy gotowości,
19)  uczestnictwo w  przekazaniu placu budowy,
20)  przygotowanie całokształtu spraw do odbioru zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego zadania lub odbioru poszczególnych części, potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę prac budowlanych gotowości do odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji,
21)  kontrola nad dokumentami  rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę realizującego roboty budowlane pod względem merytorycznym, 
22)  kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
23)  prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających oraz przekazywanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,
24)  przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
25)  rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od odbioru końcowego robót budowlanych,
26)  nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,
27)  potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, 
28)  w przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,
29) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zmawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

