Zatacznik Nr 8 do SWZ
znak: DZP/40/ZP-4/24
(nie nalezy sklada¢é do oferty)

(WZOR UMOWY WARUNKOWED)

UMOWA Nr .......

zawarta W e A4 dniu . pomigdzy

reprezentowanq przez:

L e
zwana dalej ,,Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca mogg by¢ nazywani ,,Strong” lub ,,Stronami”

Niniejsza umowa zostanie podpisana pod nast¢pujacym warunkiem:

Zamawiajacy dokona udzielenia zamdOwienia na wykonanie robot budowlanych dla
zadania pn. ,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
CENTRUM KOMUNIKACJI I JEZYKOW OBCYCH”.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamowienia publicznego udzielonego przez
Zamawiajacego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp. Przedmiotem
umowy jest wykonanie pelnego zakresu przedmiotu zamowienia w oparciu o Specyfikacje
Warunkow Zamoéwienia oraz ofert¢ Wykonawcy z postgpowania, ktore stanowig integralng
cze$¢ niniejszej umowy o nastgpujacej tresci

§1

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie funkecji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w pelnym zakresie realizowanych robot budowlanych na zadaniu pn. ,REMONT,
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI 1
JEZYKOW OBCYCH?” realizowanym w postepowaniu znak DZP/40/ZP-4/24 w oparciu
o dokumentacj¢ projektowg sporzadzong w ramach zadania pn.: ,,wykonanie dokumentacji
projektowej nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania kamienic Karpackiej
Panstwowej Uczelni w Krosnie przy ul. RYNEK 5 i RYNEK 67, zawarta w dniu
16.05.2023 r. z Pracownie Konserwacji Zabytkow ,,Arkona” Sp. z o0.0. z siedzibg w
Krakowie przy pl. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 3/8, stanowigca zalacznik nr 1 do
umowy.

2. Termin obowigzywania umowy:



Od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia zadania, tj. zakonczenia robdt
budowlanych, podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t oraz uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektoéw przy Rynku 5 1 Rynku 6.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu s3 obowiazki Inspektora nadzoru zawarte w ustawie

z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane. Obowigzki te Wykonawca bedzie $cisle
wypehniat.

Wykonawca zapewni nadzor inwestorski, ktory prowadzony bedzie przez uprawnionych
inspektorow nadzoru w poszczeg6lnych branzach:

a) nadzor nad robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej sprawowaé bedzie:
Nr UPrawnien ......................... z dnia ... r., nr ewid. PIIB:
................. , uprawnienia i1 kwalifikacje o ktorych mowa w art. 37 c) ustawy o
ochronie zabytk6éw 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r., poz.
1840) o,

b) nadzor nad robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych sprawowac bedzie: ...............cooeovine..
N UPTAWNICN .evveeieeeeeieenaennns, zdnia .................. ,nrewid. PIIB: ...........

c¢) nadzér nad robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych sprawowac bedzie:

3. Koordynatorem czynnos$ci poszczegolnych inspektoréw nadzoru, wymienionych w ust.2,

1.

bedzie:

§3

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy przy pehieniu funkcji Inspektora nadzoru

inwestorskiego nalezy:

1) Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci jej realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
pozwoleniem na budowe, umowa zawartg z Wykonawcg robdt budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji, obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

2) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji projektowej zadawane na
etapie postgpowania publicznego na wykonanie robot budowlanych w terminie nie
dhluzszym niz jeden dzien od dnia otrzymania pytan od Zamawiajacego.

3) Prowadzenie ogdélnego nadzoru nad realizacjg robot i ich finansowaniem zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4) Prowadzenie 1 stale uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, zwigzanych z
realizacja nadzorowanych zadan w terminach wyznaczonych przez Inwestora nie
czesciej niz raz w tygodniu i1 innych naradach i spotkaniach organizowanych przez
siebie lub przez wszystkie pozostate strony procesu inwestycyjnego.



5)

6)
7)
8)

9)

Sporzadzanie protokotéw z narad technicznych i innych spotkan organizowanych
przez siebie lub przez wszystkie pozostate strony procesu inwestycyjnego, ich
archiwizacja i1 przekazywanie uzgodnionych wersji Zamawiajgcemu.

Podejmowanie  wszelkich  dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kontrola termindéw wykonywania poszczegolnych elementow i rodzajow robot przez
wykonawce robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja robdt, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane oraz obowigzkami wynikajagcymi z niniejszej umowy.

Wspotpraca z Zamawiajacym i Wykonawcg zadania w okresie realizacji inwestycji.

10) Podejmowanie czynno$ci majacych na celu ochrong interesow Zamawiajacego.
11)Petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie. na budowie. Podczas catego okresu

wykonywania robot budowlanych, kazdy z Inspektorow nadzoru inwestorskiego
zrealizuje na budowie ............ pobytéw w tygodniu (pon. — pt.).

12) Kazdy z Inspektorow Nadzoru dodatkowo zobowigzuje si¢ do przybycia niezwlocznie

tj. w ciaggu 24 godzin na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego. Za
uzasadnione wezwanie uwaza si¢ kazde wezwanie dotyczace realizacji robot
budowlanych dla ktérych wymagane jest niezwloczne podjecie decyzji przez
Inspektora Nadzoru, ktérej brak, lub opdznienie mogloby spowodowac zagrozenie dla
zycia, lub zdrowia ludzi, innych budynkoéw, lub op6zni¢, albo wstrzyma¢ prowadzenie
robot budowlanych.

13) Sprawowanie nadzoru nad kompleksowa realizacja inwestycji zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane oraz zasadami dziatania inspektora nadzoru, a w szczegdlnosci:

a) Kontrola jako$ci wykonanych prac, zgodnosci robot z projektem i pozwoleniem
na budowe¢, umowg zawartg z Wykonawcg robdt budowlanych dla przedmiotowe;j
inwestycji, obowigzujagcymi przepisami i normami, przepisami techniczno —
budowlanymi oraz zasadami bezpieczenstwa w toku budowy.

b) Sprawdzenie posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakos$ci, aprobat, deklaracji, wynikéw badan) dotyczacych materialow
budowlanych i urzadzen, ktdre zastosowane beda przy realizacji zadania o ktorym
mowa w § 1 oraz ich akceptacja na wniosek Wykonawcy robdt w przypadku
braku do nich zastrzezen, oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

c) Zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

d) Dokonywanie sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa, materiatow
ktére zastosowane beda przy realizacji zadania o ktory mowa w § 1.

e) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisOw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego
wykonania i robot.

f) Kontrola jako$ci wykonanych prac.

g) Sprawdzanie 1 odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prowadzonych probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych oraz przygotowywanie 1 udziat w
czynno$ciach odbioru.

h) Weryfikacja kosztorysow Wykonawcy na roboty dodatkowe oraz zamienne,
wyniktych w trakcie realizacji robot.

1) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku prowadzenia
robdt, a w razie potrzeby zasi¢ganie opinii autora projektu badz rzeczoznawcow.

j) Biezace informowanie Zamawiajagcego o postepie robot na budowie i
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[98)

ewentualnych trudno$ciach w jej realizacji.

k) Biezace prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcg realizujagcym roboty
budowlane.

1) Przygotowanie niezbe¢dnych dokumentéw do rozliczenia dofinansowania.

m)Przygotowanie niezbednych dokumentéw do odbioru koncowego.

n) Weryfikacja dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce jako zataczniki do
wniosku o uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

0) Uczestniczenie w odbiorach.

p) Wykonanie czynno$ci wynikajacych z praw i obowigzkow gwarancji 1 rekojmi
tacznie z uczestnictwem w komisjach powotanych przez Zamawiajacego do oceny
jakosci robot w okresie rekojmi 1 gwarancji.

q) Potwierdzanie usuni¢cia wad i usterek w okresie gwarancji i rgkojmi.

s) W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a
koniecznych do rozwigzania na etapie budowy, do obowiazkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu propozycji
rozwigzan technicznych.

§4

. Strony zgodnie ustalaja , ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie okreslone na podstawie ztozonej oferty w kwocie netto :
...................... zlotych, podatek VAT (23%) w kwocie ............... zlotych, kwota
brutto.................. zlotych (stownie:...........oooiiii zlotych:
Cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest ceng ryczaltowq.

. W przypadku nie dotrzymania terminu umownego zakonczenia robot przez Wykonawce

robot budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego w dalszym ciggu sprawuje funkcje
inspektora nadzoru, az do zakonczenia robot przez Wykonawce, koncowego odbioru robot
przez Zamawiajacego oraz uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.
Warto§¢ wynagrodzenia Inspektora nadzoru nie ulegnie zmianie, w zwigzku z
wydtuzeniem terminu zakonczenia zadania w stosunku do pierwotnego terminu w umowie.

. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy, bedzie odbywato si¢ na podstawie faktur

czg¢$ciowych 1 faktury koncowej wystawionej po uzyskania przez Wykonawce zadania

inwestycyjnego pozwolenia na uzytkowanie obiektow przy Rynku 5 i Rynku 6.

1) Faktury cze$ciowe za wykonang usluge beda wystawiane raz w miesigcu, z datg
wystawienia na ostatni dzien miesigca, poczawszy od ostatniego dnia miesigca od
ktérego bedzie obowigzywaé¢ umowa, w wysokosci 1/30 wynagrodzenia o ktoérym
mowa w ust. 1.

2) Warto$¢ sumaryczna faktur czeSciowych nie moze przekroczyé poziomu 80%
wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 4 ust. 1

3) Faktura koncowa za pelnienie nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ wystawiona po
catkowitym rozliczeniu, odbiorze koncowym inwestycji oraz uzyskaniu przez
Wykonawce zadania pozwolenia na uzytkowanie.

. Termin zaptaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo sporzadzonej faktury.



§5

Klauzule waloryzacyjne:

1.

9.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie

obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku ze zmiang kosztow zwigzanych z realizacja umowy.

. Przez zmiang kosztéw rozumie si¢ wzrost kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu

przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

. Waloryzacja begdzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ushug

oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaznik przestal by¢ dostgpny, zastosowanie
znajdzie wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.

. Za poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ poziom cen w [

kwartale 2024 roku.

. Poziom zmiany kosztow uprawniajacy strony do zadania zmiany wynagrodzenia przyjmuje

si¢ na poziomie 10% w stosunku do I kwartatu 2024 r.

. Dokonana w oparciu o klauzulg waloryzacyjng zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy

wytacznie niezafakturowanej wartosci ustug.

. Strona umowy wnioskujaca o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie ust. 1 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadno$¢ zmiany:

1) przedstawi¢ pisemna kalkulacj¢ uzasadniajaca wplyw zaistnialej zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych
kosztow realizacji przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ datg, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
zamoéwienia uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Laczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie moze

przekroczy¢ 3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie ust. 1, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktoérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

11. Ponadto zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku gdy

zmiana implikowana jest powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi:

a) ustawowej stawki podatku od towaroéw 1 ustug (VAT), czy podatku akcyzowego. Przy
zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto
pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czg$ci wyplaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ushug czy podatku
akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢, wobec pracownikdéw i 0séb zatrudnionych w
oparciu o umowy cywilno- prawne, waloryzacja bedzie dokonana przez
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1.

Zamawiajacego tylko wobec osob, ktore posiadaty wynagrodzenie minimalne i byty
zgloszone do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie nie bedzie dotyczy¢ waloryzacji
wynagrodzenia o ktorej mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia
2023 roku w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy
tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(PPK).

. Kazdorazowo zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wytacznie na

podstawie aneksu.

§6

. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego, bez jego pisemnej zgody,

zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajagcego na straty materialne i finansowe.
Dotyczy to w szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez
Wykonawce robot.

. Jezeli w okresie realizacji rob6t budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot

dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcg robdt, to Inspektor
nadzoru inwestorskiego powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego
celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia.

. W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a

koniecznych do rozwigzania na etapie budowy, do obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego naleze¢ bedzie przedlozenie Zamawiajagcemu propozycji rozwigzan
technicznych.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do
wydania Wykonawcy robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

§7

Zlecanie robot podwykonawcom:

Strony umowy ustalaja, ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostanie wykonana przez
Wykonawce osobiscie badz z udzialem podwykonawcéw. Podwykonawca ma zapewnic
wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego przez inspektoréw nadzoru w poszczego6lnych
branzach posiadajgcych uprawnienia o ktérych mowa w § 2 ust.2 umowy.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce czesci ustugi objetej umowa, Wykonawca
musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego na wybranych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
podwykonawcow w trakcie realizacji zamdwienia 1 przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:



e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetlnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane
byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieral W
szczegblnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) 1 wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektorymi z nich;

b) zakres ustugi przewidzianej do wykonania;

c) termin wykonania uslugi, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy;

d) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie ustugi,

e) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

10. Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem jest wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

11. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 7 ust.11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem,
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczego6lnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie ustugi/czeséci ustugi;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru pracy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o wykonanie ustugi
nadzoru inwestorskiego z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy i1 od akceptacji
Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo jak 1 zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, Wwylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z
Wykonawcg za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na wykonanie ustugi
nadzoru inwestorskiego przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest ustuga,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia.
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Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

19. W przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust.18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

20. Procedure, o ktorej mowa w § 7 ust. 18 1 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi.

21. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ czg¢sci ustugi podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

22. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonang ustuge nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujacego  podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest ustuga, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy Pzp.

23. Warto$¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej
umowy okre$lonej w § 4 ust. 1. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢
wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy
podwykonawca i1 dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami

§8
1. Oprocz sytuacji przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, strony majg prawo odstgpic¢
od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
na okres dtuzszy niz 14 dni,

b) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb  niezgodny z umowa
lub bez zachowania wymaganej starannosci,

c) jezeli Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci,

d) przedterminowego rozwigzania umowy z wykonawcg robot budowlanych objetych
nadzorem inwestorskim,

€) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystgpieniu tych okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust.1. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadku okreslonym w pkt.1 lit.

a-c oraz w innych przypadkach odstgpienia od umowy okreslonych w kodeksie cywilnym

z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 4 ust.1.



4. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy,

10.

11.

12.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:

1) nieprzediozenia poswiadczenia za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,

4) brak realizacji na budowie ............ pobytow w tygodniu w dniach od poniedziatku do
piatku kazdego z Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego o ktorych mowa w § 2 ust. 2.

w wysokosci 2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy, za kazdy

przypadek opisanego w punkcie 1 do 4 naruszenia.

Roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu umowy. Wykonawca wyraza

zgode na to potracenie.

Jezeli kara umowna nie moze zosta¢ uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 6,

Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie

obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

. Jezeli kara umowna nie zostanie zaplacona zgodnie z postanowieniami ust. 6 1 7,

Zamawiajacy bedzie mogl skorzystaé z przystugujacych praw z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, kazda ze stron umowy
moze domaga¢ si¢ odszkodowania uzupehiajacego za szkod¢ przekraczajaca wysokos¢
kar umownych, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Nie nalicza si¢ kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron nie
moze przekroczy¢ 50% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

§9

. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie Zamowienia jesli zachodzg okolicznosci wymienionych w art. 455 ust 1 1 2
ustawy Pzp, lub w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienione;j
ponizej:

1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu
zaméwienia
2) Zmiany terminu wykonania Umowy:
a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek konieczno$ci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca robot.
3) Inne zmiany:
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a) w skladzie osob zdolnych do wykonania zamowienia na uzasadniony wniosek
Wykonawcy 1 pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona, za uprzednig zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, akceptujaca
kandydata/kandydatow na stanowisko inspektora nadzoru,

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgoda Zamawiajagcego - zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom przyjetym w dokumentacji przetargowe;j,

2. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
b) uzasadnienie zmian — prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztow,
zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jakosciowych,
c¢) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami — Kodeks Cywilny,
jak réwniez inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§11
Wszelkie spory mogace powsta¢ pomiedzy stronami bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

12
1. Nastepujace zataczniki stanowia integraln§q czes¢ Umowy:

1) Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Pracownie Konserwacji Zabytkow
»Arkona” Sp. z o0.0. z siedzibg w Krakowie przy pl. Gen. Wtadystawa Sikorskiego
3/8w ramach zadania pn.: ,,wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy,
przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania kamienic Karpackiej Panstwowej Uczelni
w Krosnie przy ul. RYNEK 5 i RYNEK 6.

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia (SWZ) wraz z zalacznikami

3) Oferta Wykonawcy;

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

§13
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egz. dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :
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