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Dotyczy postepowania pn. ,, Projekt budowy drogi gminnej w Dobieszkowie”
(12P.271.17.2023.JZ.PZP.)

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcéw?!:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia opart sie na aktualnej dokumentacji
geodezyjnej? Jesli w trakcie wykonywania zamowienia, niezbednym do jego wykonania zgodnie ze
sztukq, okaze sie wykonanie czynnosci z zakresu ,ustalania granic dziatek ewidencyjnych” to co
bedzie podstawq do okreslenia w aneksie do umowy dodatkowego czasu niezbednego na wykonanie
tych czynnosci oraz wynagrodzenia za nie.

Odpowiedz nr 1: Zamawiajgcy przy opisie przedmiotu zamowienia opart sie na posiadanych zasobach
geodezyjnych. Wykonawca projektu bedzie miat obowigzek wykonania aktualnej mapy dc
projektowych oraz mapy podziatu nieruchomosci pod planowang droge . Zamawiajacy nie
przewiduje ze wzgledu na czynnosci geodezyjne wydtuzenia terminu realizacji umowy i zmiany
wynagrodzenia w tym zakresie.

Pytanie nr 2: W przypadku koniecznosci zaprojektowania dodatkowego doswietlenia przejs¢ dla
pieszych, prosze o informacje czy Zamawiajgcy dokonat ustalenn w tym zakresie z podmiotem
zarzgdzajgcym oswietleniem. Jezeli tak to prosze o informacje kto z ramienia Zamawiajgcego bedzie
odpowiedzialny za te kwestie.

Odpowiedz nr 2: Nie przewidujemy doswietlenia przejs¢ dla pieszych na drodze gminnej. Podmiotem
zarzadzajacym oswietleniem ulicznym jest Gmina Strykow.

Pytanie nr 3: Jezeli w ramach realizacji zamdwienia pojawi sie koniecznos¢ zamkniecia drogi to
uwzgledniajgc inne inwestycje Zamawiajgcego, w jaki sposob ma by¢ przeprowadzony objazd.

OdpowiedZ nr 3: Przy realizacji przedmiotu zamodwienia czyli dokumentacji projektowej
Zamawiajacy nie przewiduje zamkniecia drogi i nie wyznacza objazdow.

Pytanie nr 4: Czy zamawiajgcy posiada zgody podmiotow gospodarczych do ktorych dojazd bedzie
uniemozliwiony w zwigzku z ewentualnym zamknieciem drogi. Jezeli nie, a koniecznosc taka wystqpi
przy realizacji przedmiotowego zamowienia, to jak wyliczany bedzie dodatkowy czas na realizacje
zamowienia niezbedny do uzyskania tych zgod oraz w na jakiej podstawie dokonywana bedzie
zmiana umowy w tym zakresie.

OdpowiedZz nr 4: Przy realizacji przedmiotu zamdéwienia na etapie prac projektowych nie
przewidujemy zamkniecia drogi, a ewentualne wymagane zgody s3 w gestii pozyskania przez
Wykonawce. Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci zmiany umowy w tym zakresie.

1 W zakresie tresci pytan zachowano pisownie oryginalna.
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Pytanie nr 5: Czy Zamawiajgcy dysponuje catym terenem planowanej inwestycji na cele budowlane?
Jezeli nie, to w jaki sposéb Wykonawca ma przeprowadzi¢ niezbedne czynnosci w tym zakresie? Na
jakiej podstawie okreslany bedzie dodatkowy termin niezbedny na wykonanie tych prac, wynikajgce
z tego wynagrodzenie i jaka bedzie procedura zmiany umowy w tym zakresie?

Odpowiedz nr 5: Zamawiajgcy nie dysponuje catym terenem pod planowang droge. Decyzja ZRID
okresli zakres dziatek do podziatu, ktére stang sie wiasnosciag Gminy Strykéw. Nie przewidujemy
przedtuzania terminu realizacji przedmiotu zamowienia ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania mapy
podziatu pod decyzje ZRID i nie przewidujemy zmiany wynagrodzenia umownego.

Pytanie nr 6: Czy planowana inwestycja przewiduje przebudowe obiektow inzynierskich, jesli tak to
jakich? Czy Zamawiajgcy posiada dokumentacje techniczng istniejgcych obiektow inzynierskich
(rysunki, przekroje) oraz aktualng ocene stanu technicznego?

OdpowiedZ nr 6: Wizja w terenie, wskaze ewentualne obiekty do przebudowy lub budowy.
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji technicznych obiektéw.

Pytanie nr 7: Czy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania pomiaréw ruchu? Czy w przypadku koniecznosci wykonania pomiaréw ruchu
Zamawiajgcy dopuszcza pomiary ruchu w okresach niemiarodajnych?

Odpowiedz nr 7: Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wykonania pomiaréw ruchu.

Pytanie nr 8: W zwiqgzku z brakiem okreslenia w materiatach przetargowych szczegotowych
wytycznych w przedmiotowym zakresie, prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajgcego
oczekiwanej metodyki prowadzenia niezbednych analiz srodowiskowych, w tym zwtaszcza w
zakresie analiz obliczeniowych (np. emisja hatasu, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, sptyw wod deszczowych z uktadu drogowego), a takze metodyki wykonania
prognozy ruchu, w kontekscie ilosci i metody doboru horyzontéow czasowych do wykonania
przedmiotowych analiz i opracowarn projektowych.

Odpowiedz nr 8: Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji i w zwigzku z tym przedtozenia niezbednych
dokumentdéw do jej uzyskania. Zamawiajgcy oczekuje iz Wykonawca okaze sie profesjonalista w tej
dziedzinie i wykona raport badz karte informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Pytanie nr 9: Czy w przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcej zieleni nalezy przewidziec
nasadzenia zastepcze? Jezeli tak to jaka jednostka organizacyjna Zamawiajgcego lub osoba jest
wtasciwa do podjecia decyzji w zakresie nasadzen zastepczych? W jakim czasie od wystgpienia za
zapytaniem w tym temacie Zamawiajqcy zobowigzany jest udzieli¢ odpowiedzi?

Odpowiedz nr9: W projekcie nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastepcze w stosunku 1:1. Zamawiajacy
bedzie decydowat o rodzaju planowanych nasadzen. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwtocznie.


mailto:strykow@strykow.pl

CHVROw GMINA STRYKOW
95-010 Strykow, ul. Tadeusza Kosciuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

w.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

1ZP.271.17.2023.)Z.PZP.3

Pytanie nr 10: Czy w przypadku odstepstwa od przepisow techniczno — budowlanych Zamawiajgcy
dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy? Czy w zwiqzku z tym jeZeli bedzie to generowato
dodatkowe prace projektowe Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wynagrodzenia za ww. prace?

OdpowiedZz nr 10: Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za w/w prace.
Planowane przypadki zmiany terminu umowy zostaty opisane we wzorze umowy w § 12 stanowigcym
zatgcznik nr 4 do postepowania.

Pytanie nr 11: Jak wynika z opisu przedmiotu zamowienia, na terenie objetym inwestycjq znajdujg
sie sieci uzbrojenia ternu. Prosimy o wskazanie nazw operatordow poszczegdlnych sieci. W przypadku
gdy w toku realizacji umowy okaze sie, iz na terenie inwestycji wystepujg inne sieci uzbrojenia niz
pierwotnie wskazane przez Zamawiajgcego, czy zamawiajgcy przewiduje przedtuzenie okresu
realizacji umowy o okres niezbedny na poczynienie niezbednych ustalen z tymi operatorami?

Odpowiedz nr 11: Na terenie objetym inwestycja znajduje sie siec wodociggowa, ktorej
administratorem jest Zaktad Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ul. Batorego 25,
sie¢ energetyczna — wtasciciel — PGE Dystrybucja Oddziat £t6dz ul. Tuwima 58, sie¢ telekomunikacyjna
— ORANGE Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160. Zmiany terminu wykonania umowy zostaty
opisane w zatgczniku nr4, w § 12.

Pytanie nr 12: Ktdry z odcinkéw wg. Zamawiajgcego ma byc realizowany wg. spec ustawy drogowej
tzw. ZRID a ktdry na pozwolenie na budowe.

Odpowiedz nr 12: Na pozwolenie na budowe zamawiajacy planuje budowe drég wewnetrznych
osiedlowych (3 drogi na odcinkach o dtugosci odpowiednio 2x 144 i 140 mb) na dziatkach nr 283 (od
drogi gminnej do dziatki nr 324) i na dziatkach nr 324 i 323, bedacych wtasnoscig Gminy Strykéw.
Pozostaty zakres inwestycji bedzie realizowany na podstawie decyzji ZRID.

Pytanie nr 13: lle dziatek nalezy przyjg¢ do wyliczenia kosztow opracowania podziatow
nieruchomosci pod wniosek ZRID?

Odpowiedz nr 13: |llo$¢ dziatek do podziatu zostanie szczegdétowo okreslona na etapie
przedstawionej koncepcji.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiajgcy moze okresli¢c wytyczne projektowe (dtugosci oraz miejsca wtgczer)
do poprawnego oszacowania i zaprojektowania projektow branzy sanitarnej (wodociqg, kanalizacja
sanitarna i kanalizacja deszczowa) i kanatu technicznego?

Odpowiedz nr 14: Przewidywana dtugos¢ planowanego wodociggu ok. 1400 m. Miejsce witgczenia
zostanie wskazane na etapie wydawania warunkéw technicznych.

Dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynika¢ bedzie z przyjetego przez Wykonawce sposobu
odwodnienia drogi. Zostanie to ustalone na etapie koncepcji.

Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne i ich usytuowanie) na odcinku drogi projektowanej w systemie ZRID.
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Pytanie nr 15: Czy z uwagi na zapis umowny , decyzja pozwolenia na budowe do 6 miesiecy od
podpisania umowy” oraz naszego 17 letniego doswiadczenia jako biuro projektowe - Zamawiajgcy
widzi mozliwosé¢ wydtuzenia w/w terminu i jakie ku temu muszq zajs¢ przestanki?

Odpowiedz nr 15: Planowane przypadki zmiany terminu umowy zostaty opisane we wzorze umowy
w § 12 stanowigcym zatgcznik nr 4 do postepowania.

Z powazaniem

Burmistrz Strykowa

Witold Kosmowski
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