



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

ul. Oleska 127
45-231 Opole
tel. 77 459 18 00
przetargi@zdw.opole.pl




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

 OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WP.6021.01.2021

Opole, 15.07.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**1. Poprawę połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa. 2. Budowę sieci kanalizacyjnej w Kietrz**”, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

Dot. § 4 ust. 1.4 – Projektu Umowy- dot. zadania nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o zwiększenie fakturowania częściowego do 90% ceny ofertowej brutto. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w przypadku fakturowania częściowego poniżej 90% ceny ofertowej brutto Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ceny ofertowej w przetargu. Propozycja zmiany fakturowania częściowego do 90% ceny ofertowej brutto jest uzasadniona i korzystna dla Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający zwiększa wielkość sumy faktur częściowych do 90% wartości umowy na zadanie nr 2.

W związku z powyższym zamawiający zmienia zapis:

1) w punkcie 9.12 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia z:

„2. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy dla zadania nr 1 i 80% wartości umowy dla zadania nr 2.”,

na:

„2. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy dla zadań nr 1 i 2.”,

2) w § 4 ust. 1.4 projektu umowy z:

„1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy dla zadania nr 1 i 80% wartości umowy dla zadania nr 2.”,

na:

„1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy dla zadań nr 1 i 2.”.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) nową stroną 22 specyfikacji warunków zamówienia,
- 2) nowy projekt umowy (załącznik nr 10).

Powyższa odpowiedź i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula