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Zaltacznik nr 8 do SWZ.
Umowa Nr .../Projektowane postawienia umowne
zawarta dnia ... w Jarostawiu pomiedzy:

Gmina Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez:

Elzbiete Grunt - W4jt Gminy Jarostaw,

przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a

(€00011C) IR (nazwisko) .....ccceceeuvennnne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imi€)  ceeereeeeeeenen. (nazwisko)  .eveeeeeeeeeee (nazwa  handlowa)  .......eeenneee.
z siedziba (adres prowadzonej dzialalnoSci goSpPOdarczej) ....cceevevivienieiiineniennn.
NIP: oo, ; REGON:

........................... zwanym w dalszym tek$cie umowy Wykonawca
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktbrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamo6wien publicznych dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadanie pn. ,,...” w zakresie
okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

2. Szczegblowy zakres rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy zostal okreSlony
w Specyfikacji warunkéw zaméwienia (zwana dalej: SWZ) wraz z zatacznikami.

3. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze dokumentacja stanowiaca
zatacznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej SWZ.
Dokumenty te stanowig integralna cze$¢ umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosSci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okre$§lonym
w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia;

2) wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robdt objetych niniejsza umowa z nalezyta
starannoécia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi Polskimi Normami
oraz obowigzujacymi przepisami prawa;

3) wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢é w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
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bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna.

5. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
i wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenéw objetych realizacja umowy,
2) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych
W § 5 niniejszej umowy,
4) regulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktury wystawionej na zasadach okreSlonych
w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oproécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadann wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do:
1) przejecia terendw robdt objetych zaméwieniem od Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez niego,
2) prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby nie powodowaé zagrozenia w ruchu drogowym
(drogi beda czynne),
3) prawidlowego wykonania wszystkich rob6t zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
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4) organizacji placu budowy w tym zapewnienie dozoru, a takze whasciwych warunkéw
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz oznakowanie, zabezpieczenie i o$wietlenie miejsc
kolizyjnych,

5) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

6) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i érodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie,

7) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru technicznego robot
budowlanych,

9) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu
robét,

10) zglaszania pisemnie Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

11) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robét zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym
terminem ich wykonania; W zgloszeniu konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
Wykonawca obowigzany jest do szczegblowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do wykonywania robd6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot
zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy.
Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie,

12) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2ustawy Pzp) lub innych zamoéwienn powigzanych, niezbednych
do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zamoOwienia;
W  zgloszeniu koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zamoéwien
powiazanych Wykonawca obowiazany jest do szczegdtowego opisania tych robo6t oraz
przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie umowy,

13) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ roboét lub termin
zakoniczenia rob6t w terminie 2 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci,

14) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisbw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o0 odpadach,
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15)wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét
na kazde zadanie Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

16) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosSci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

17)utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzerr tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
terenu budowy i rob6t czystego nadajacego sie do uzytkowania,

18) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosSciach mogacych wplynaé
na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robot,

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robdt kontrolach
i wypadkach,

20) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociagdéw, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociagéw, stupéw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i innych instalacjii jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robot;
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia, a takze, je$li to
konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny
koszt,

21) usuwanie wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzenn drég powstalych w zwiazku
z wykonywaniem rob6t oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci. W przypadku
prowadzenia rob6t w pasie drogowym Wykonawca zobowiazany jest wykonywac je ze
szczegblnym zwrOceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla oso6b i pojazdow
poruszajacych sie w pasie drogowym. Oznacza to w szczeg6lnosci czyszczenie czesci pasa
drogowego zanieczyszczonej w zwiazku z prowadzeniem robot w kazdym dniu, w ktérym
powstaly zanieczyszczen.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

5) wyposazenie pracownikéw Wykonawcy oraz sprzetu w stosowne oznakowanie
umozliwiajace identyfikacje w czasie prowadzenia robot,

6) za nienalezyte wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa oraz metody
organizacyjnotechniczne stosowane na terenie prowadzenia robét,

7) za dzialania, uchybienia i zaniedbania osob, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot
umowy.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum uciazliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy takze:

1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas remontéw oraz uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien,
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2) oznakowanie robo6t zgodnie z wymaganiami stosownych przepisow (tymczasowa
organizacja ruchu).

6. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci obciagzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

7. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych, a procedurze tej beda podlegaly réwniez dostawy urzadzen.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badann wykaza, Ze materialy
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu

umowy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgltosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
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z czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 12 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczer,, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

6/20



nr sprawy: UG.271.9.2022

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowierr ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcoéw czy ustugodawcodw, ktorych umowy nie zostaty przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowienl publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:
1) termin rozpoczecia - do 3 dni od podpisania umowy, po protokolarnym odbiorze, ktory
nastapi w dniu podpisania umowny,
2) termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ... od podpisania umowy.
1a. Po podpisaniu umowy w terminie do 3 dni roboczych Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry zawiera m.in.
wyszczegoblnione wykazu planowanych prac wraz z kwotami, terminami ich realizacji oraz
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wskazaniem miejsc realizacji przedmiotu umowy oraz ewentualny udziat podwykonawcow
(zakres, wynagrodzenie).

2. Wykonawca zakoniczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej 5 dni przed terminem wykonania
umowy.

3. Termin wykonania umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie
odebrany zgodnie z § 5, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego najpdzniej
w dniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

3a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

4. CzynnoS$ci wymagajace dzialania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajacego wykonywane
sa w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na
jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny
dzierr roboczy. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dzialania, jest
uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

5. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie przegladéw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnos$ci odbioru konicowego wykonywane sa w
terminach okres$lonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru konicowego.
Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia rob6t powoduje przesuniecie o
odpowiednia liczbe dni momentu rozpoczecia czynno$ci odbioru przez Zamawiajacego, co
moze spowodowac op6znienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy
nie ma obowigzku przystepowa¢ do odbioru koricowego przed zakonczeniem robdt ani
przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadl w opdZnienie.

§5
Odbiodr

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatann przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

2) odbioér koncowy,

2. Wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robét i zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty i inne dokumenty dotyczace
wbudowanych materiatéw. W przypadku niekompletnosci dokumentéw Zamawiajacy nie
przystapi do odbioru.

3. Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z insp. nadzoru inwestorskiego, przystapi do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego kompletnosci
wymienionych w ust. 2 dokumentéw niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,
zalaczonych do zawiadomienia o zakoniczeniu robot.

4. Odbiér przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokolem podpisanym przez obie
strony.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady:
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1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
lecz nie dluzszym niz do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
2) nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j,
- jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli odbior zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowiazania wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.
7. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru, a w szczego6lnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 przekazanych
Zamawiajacemu,
5) ustalenia co do zgodnoSci wykonanych rob6t z umowa, przekazana dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, terminu
usuniecia wad, propozycje obniZenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.
8. Protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnoéci odbioru.
9. Odbioru ostatecznego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wraz z przedstawicielem
Wykonawcy. Celem odbioru ostatecznego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkow z tytulu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
1. wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci: brutto .................... zl (stownie: ............. zlotych
.../100), w tym podatek 1 m* w wysoko$ci: brutto .................... zt (stownie: ............. zlotych

.../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4. Za wyjatkiem przypadkéw okresSlonych w ustawie Prawo zamdwient publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

§7
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
faktury koricowej po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w 5 dni w przypadku odbioru koncowego od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub
uzupehienn szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Platnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Jarostaw; ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw; NIP:

792- 203-26-21; Odbiorca: Urzad Gminy Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

5. Faktura koncowa platna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowod6éw zaplaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o§wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce), bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wysokos$ci okreSlonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu  poSwiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

- zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§8
Gwarangcja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... (0 okresie jak gwarancja) miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

4. Odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.
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5.

9.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym).

Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Okres gwarangji i rekojmi przedluza sie kazdorazowo o czas od momentu zgloszenia

11.

12.

13.

Wykonawcy wady do czasu usuniecia wady.

W  okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca;

5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy;

6) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce.

Najpdzniej na 14 dni przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi i gwarancji
nastapi przeglad majacy na celu ustalenie stanu rezultatu rob6t. Ujawnione podczas przegladu
usterki i wady Wykonawca usunie nie p6zniej niz na 3 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji nastapi odbiér ostateczny majacy na
celu stwierdzenie usuniecia ujawnionych wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, Ze
do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

a) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 2 - w wysokoSci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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b) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiazywania
rekojmi za wady - w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jaka Zamawiajacy zaplaci bezpo$rednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy,

e) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzierr zwloki; maksymalna wysoko§¢
kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 1 000,00 z} za
kazdy taki przypadek,

g) zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

h) zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy rozpoczety dzieni zwloki; maksymalna wysoko$¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej zwloka dotyczy,

i) niewypeienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnoséci wskazane w § 12umowy - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetiono
przedmiotowego wymogu, za kazda osobe z ktéra nie zostata zawarta umowa,

j) nieprzediozenie przez wykonawce okreSlonych przez Zamawiajacego dokumentow
(w szczegblnosci o ktorych mowa w § 12 ust. 10) majacych potwierdzi¢ Ze na budowie
wykonuja prace osoby (o ktérych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy
o0 prace potwierdzac - w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za niewlasciwe oznakowanie prowadzonych robét lub brak oznakowania w wysokosci
1.000,00 7t za stwierdzona nieprawidtowos$¢,

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie.

2. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
3. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W wyznaczonym terminie. Przepis § 8 ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zamoéwienia lub usuniecia
wad, kary umowne beda liczone od nowych terminéw.
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5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutlu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dziers zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Eaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % warto$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy,

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy,

5) W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2. Odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn

lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
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dtuzej niz 5 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

2) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznoSciach,

3) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci
brutto niniejszej umowy,

4) Wykonawca wykonuje przedmiotu mowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z UMowa,

5) suma kar umownych, ktére Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy przekracza
kwote 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 3 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktoérej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
roboét zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca niezwltocznie, najpdzniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 10 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialéw okre$lonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeéci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokét inwentaryzacji robot, po dokonaniu
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protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§1n
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na pi$mie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.
Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
2. Wynagrodzenie okreSlone w § 6, ust. 1 niniejszej umowy mozZe zosta¢ zmienione
w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 9 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 9 lit. e niniejszego paragrafu.
¢) zmniejszenia wynagrodzenia zwiazanego z rezygnacji, z zakresu czesci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 8.
2a. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 9
pkt e lub f, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
2b. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 9 pkt e lub f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku
wystapienia op6znient wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyklad, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wplyw na termin wykonania robét,
¢) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia w

terminie t. j.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-5 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedluzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 30 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem roboét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

- nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,
d) wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych

w dokumentacji okre$lonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub

blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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e) dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczego6lnos$ci dotyczacych:

- przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolerr itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoler, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji
okre$lonej w §1 ust. 3,

- koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

e termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw
wyznaczonych przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, o ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez Wykonawce
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego (w tym takze wykonanie
robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2),

e przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznoSci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametroéw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

7. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opieral sie wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia, okoliczno$ci zwiazanych
z wplywem COVID-19 na mozliwo$é¢ prawidtowej i terminowej realizacji umowy.

9. Zmiany postanowierl umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
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okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3/ust. 2 ustawy Pzp), lub
innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamoOwienia. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych (sporzadzony przez strony zostanie protokél koniecznosci okreSlajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie noSnikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogoélne (posrednie):
... (0od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5)
podatek VAT: ... % /zapis nieobowiazkowy w umowie/, oraz udokumentowanych cen
materialow nie wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartalu, w ktérym wykonywane byty
roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez
strony zostanie protoko6t okreslajacy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej
umowyj;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidltowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznoséci zrealizowania robét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.

10. Zmiany do umowy moZze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oS$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace
1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktéore beda Swiadczyly prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, zwane dalej ,,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly
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na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw, ktérzy
wykonywa¢ beda bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownikow fizycznych wykonujacych prace pod kierownictwem innych oséb w zakresie
czynnoéci obejmujacych: rozebranie nawierzchni, wyciecie uszkodzonych miejsc z nadaniem
regularnych ksztaltow, rozScielenie mieszanki mineralno-asfaltowej, profilowanie
i zageszczenie podloza, oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych, wykonanie
nawierzchni drogowej, transport, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, pozostaly
zakres czynnoéci wskazany jest w przedmiarze robot.

2. Niedopelnianie przez Wykonawce obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa
w ust. 1, lub naruszanie wymogéw zwiazanych z wykazywaniem spelniania tego obowiazku
bedzie skutkowalo naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

3. Niespelnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, Ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
przepisébw o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkow.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Zmiana Pracownika wykonujacego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

7. Wykonawca zobowiazuje sie poinformowaé¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujacego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.

1. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iZ osoba ta spelnia wymagania okre$lone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 77 stosuje sie
odpowiednio.

8. Zmiana pracownika wykonujacego roboty skutkuje zmiana Wykazu Pracownikéw
wykonujacych roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

9. Wykonawca sktada o$wiadczenie, Ze osoby wymienione w ust. 1 sa zatrudnione na podstawie
umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania rob6t oraz jako zatacznik do protokotu
odbioru czesciowego oraz koricowego, a takze na kazde Zadanie zamawiajacego lub inspektora
nadzoru.

10.Wykonawca jest zobowiazany nie p6zZniej niZ w ciaggu 3 dni od dnia wezwania przez
zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy badz
podwykonawcéw, wg zadania Zamawiajacego. Wezwanie moze dotyczy¢ calo$ci badZ czesci
kadry. W wezwaniu zamawiajacy, moze w szczeg6lnosci zazada¢ przestania o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika, kopii uméw o prace oraz dokumentéw potwierdzajacych
oplacanie wymaganych skladek do Zaktadu Ubezpieczenn Spolecznych. W razie uchybienia
przez wykonawce obowiazkom, o ktéorych mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajacy
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa
wykonawce do usuniecia uchybienia wyznaczajac mu w tym celu termin nie krétszy niz 5 dni.
Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym uprawnia zamawiajacego
do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreSlonej w projekcie
umowy. Powyzsza procedure w razie koniecznosci powtarza sie.
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§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

Zamawiajacy zastrzegaja, ze o0soby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlno$ci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu robot.

Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: ....
Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dzialan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w granicach umocowania okreSlonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowigzuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 6. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 6 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koncowe

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwienl publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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