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Rynek 1 67-400 Wschowa

Sygnatura sprawy: RZP.271.13.2024

MODYFIKACJA TRESCI
SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 2
dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w

trybie podstawowym pn.

~rermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

im. Stanistawa Staszica w Osowej Sieni”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych(t.j. Dz.U. z 2023r., poz.
1605 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp zmienia tres¢ w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) poprzez zmiane projektowanych
postanowien umowy (Zatacznik nr 8 do SWZ-Projekt umowy), w

nastepujacy sposob:

§ 8 ust. 4 pkt. 1) lit. a):

Jest:

,Odbiory czesciowe robdét budowlanych bedg dokonywane nie czesciej niz
1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem zasad ptatnosci o ktérych mowa w § 6
ust. 6 niniejszej umowy), na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢:
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a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez

Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.”

Po zmianie:

,Odbiory czesciowe robdét budowlanych bedq dokonywane nie czesciej niz
1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem zasad ptatnosci o ktérych mowa w § 6
ust. 6 niniejszej umowy), na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:

a) Tabele elementoéw rozliczeniowych i przerobowych
sprawdzong i potwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego

poszczegolnych branz".

§ 8 ust. 5 pkt. 1) lit. d):

Jest:

»5.0dbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)  Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa (operat kolaudacyjny), w
szczegolnosci:

(...)

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez

Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz”.

Po zmianie:
»5.0dbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1)  Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koncowego Wykonawca

zobowigzany jest dokonad pisemnie a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie
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dokumenty wymagane przepisami prawa (operat kolaudacyjny), w

szczegoblnosci:

(...)

d) Tabele elementéw rozliczeniowych i przerobowych sprawdzong i
potwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego

poszczegolnych branz”.

§ 18 ust. 3 pkt. 2)

Jest :

»2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena nastapi
przez Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez Wykonawce

kosztorysu roboét ztozonego do podpisania umowy”.

Po zmianie:

»~2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajqcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena nastapi
przez Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez Wykonawce

kosztorysu”.

§ 23 ust. 10:

Jest:
»,10. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych bedzie obejmowac wytacznie wartos¢ robét wykonanych (w

rozumieniu ust. 8 pkt e) powyzej) w danym kwartale, tj. pozycjie Mi S z
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kosztorysu powykonawczego, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 pkt 1)
lit. @) i ust. 5 lit d) umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie

podlegat waloryzacji”.

Po zmianie:

»10. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych bedzie obejmowac wytacznie wartos¢ robét wykonanych (w
rozumieniu ust. 8 pkt e) powyzej) w danym kwartale, tj. pozycjie Mi S z

kosztorysu. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji”.

§ 23 ust. 13

Jest:

»13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie postanowien niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia
przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w
tym zwtaszcza uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego
paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany.
Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robdt budowlanych na podstawie postanowien ust. 7
niniejszego paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robot
podlegajacych waloryzacji bedzie nastepowac wytgcznie na podstawie
kosztorysow powykonawczych o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1)
lit. a) niniejszej umowy; Strony wytaczaja przy tym mozliwosé
dowodzenia wartosci robot podlegajacych waloryzacji innymi sSrodkami
dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione powyzej oraz
zeznaniami $wiadkow, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego

etc. (umowa dowodowa)”.
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»13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na

Po zmianie:

podstawie postanowien niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia
przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w
tym zwtaszcza uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego
paragrafu) spoczywa na Stronie, ktora wnosi o dokonanie zmiany.
Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robot budowlanych na podstawie postanowien ust. 7
niniejszego paragrafu Strony postanawiajq, ze okreslenie wartosci robét
podlegajacych waloryzacji bedzie nastepowac wytgcznie na podstawie
kosztoryséw; Strony wytgczajg przy tym mozliwos$¢ dowodzenia
wartosci robdt podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi,
tj. innymi dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami
Swiadkow, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc.

(umowa dowodowa)”.

Ponadto w projekcie umowy w § 1 ust. 5, w celu ujednolicenia tresci,
dodaje sie tiret w brzmieniu: ,wymiana barierki balkonowej na frontowej
Scianie szkoty” -zmiana wprowadzona modyfikacjag SWZ nr 1 z dnia
01.07.2024 r.

Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia pozostajg bez zmian.
Powyzsze wyjasnienia sg wigzace dla Wykonawcdw i stanowig integralng

czes¢ Specyfikacji Warunkédw Zaméwienia.

Wyjasnienia nie powodujg koniecznos¢ przedtuzenia terminu sktadania

ofert. Termin sktadania ofert nie ulega zmianie.
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Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic¢ na

platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/946991 do dnia 24 lipca
2024r., do godz. 13:00.

Zatgczniki :
1. Zatgcznik nr 8 do SWZ- Projekt po zmianach z dnia 22.07.2024 r.

Z up. Burmistrza

(-) Edyta Stanczak
Kierownik Referatu Zamoéwien Publicznych


http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/946991

