Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tAp BGK

UMOWA NR 12024

Wdniu ..o w Bolkowie zawarta zostata umowa pomiegdzy:

Gming Bolkow z siedzibg w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, NIP 695 13 99 915,
REGON 390767883

ktora reprezentuje ........ccovviiiiiiiiiiainnnnnn.

przy kontrasygnacie ........................

zwanymi dalej ”Zamawiajacym”

ATIrmMa ..o dzialajaca na podstawie wpisu do

KRS/ CEIDG nr .........coovvvvininnnnn , NIP reprezentowang przez
.......................................... zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawea” .

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania przetargowego Nr ................. zdnia
...... 2024 r. w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, dotyczqcego wykonania
zamierzenia pn.: ,,Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz 7 infrastrukturg

towargyszgcq”.

w wyniku ktorego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na
podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ,,Prawo zamowien publicznych” ( Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp",

2) dokumentacji  przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostgpnionej
Wykonawcom przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postgpowania
przetargowego, obejmujacej w  szczegolnosci  Dokumentacje  projektowa,
specyfikacje warunkow zamowienia (zwanej dalej ,,SWZ”) wraz z zalgcznikami do
niej oraz wszelkimi zmianami 1 dodatkowymi ustaleniami wyniklymi w trakcie
procedury przetargowej stanowigcymi integralng czes¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we
wszystkich przestanych
1 umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg niniejszg umowe, zwang w dalszej czgsci ,,Umowa”, nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie
podstawowym z mozliwoscia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamo6wien publicznych. Zamawiajacy zleca, 8 Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania pn.: ,,Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz
z infrastruktura towarzyszaca”
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1. Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 84/2021z dnia 1 lipca 2021r.
(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022
z 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022r) i objete wstepng Promesa
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski tad : Program Inwestycji  Strategicznych
Nr 01/2021/6223/PolskiLad

2. Zadanie realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL PGR z
2021r.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot umowy i przekazaé go
Zamawiajagcemu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:

1) specyfikacji warunkow zamowienia,

2) projekcie budowlanym i wykonawczym,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) ofercie Wykonawcy.

4. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu 0 Decyzje o pozwoleniu na budowe
wydang przez Staroste Jaworskiego.

5. Dostawa 1 montaz wyposazenia obejmuje:
- dostawe 1 montaz sprzetu i urzadzen - zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ,
6. Zakres przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w punkcie 3 w dalszych postanowieniach

umowy bedzie okreslany mianem ,,przedmiotu umowy””.

§2

PODWYKONAWCY

. Wykonawca ma prawo do powierzenia cze$ci zamowienia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, ponoszac jednoczesnie odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ich
dziatania, uchybienia i zaniechania jak za dziatania wlasne.

. Powierzenie czgsci zamoéwienia  Podwykonawcom nie  zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca

Podwykonawcow w zakresie:
L) s

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) ustalony termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo, i jest to wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisSle odpowiadaja czesci zamoOwienia
okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie 0 podwykonawstwo za dany zakres
prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
prac w niniejszej umowie,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

f) zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego
zobowigzan 1 praw przystugujacych Wykonawcy.

g) Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci oraz powierzy¢ wykonania robot
dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;

b) projekt umowy nie spelnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 7.

c) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg zglasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan
okreslonych w SWZ, niniejszej umowie lub w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Wszelkie zmiany umow z Podwykonawca oraz dalszym Podwykonawca dotyczace wysokos$ci
wynagrodzenia, termindw platnosci oraz zakresu powierzonych robot wymagaja zgody
Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petlng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow 1 przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe
z Podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niezadowalajacy (niezgodny z obowigzujacymi normami i przepisami,
nienalezyty, nieterminowy, nie wykonuje polecen inspektora nadzoru), pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mieé forme pisemna
1 zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, robot wykonanych przez tego Podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
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zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zgodnie z § 9
ust. 6-8 umowy.

Suma wynagrodzenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

§3
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT

. Strony umowy stwierdzaja, iz szczegblowy zakres robot wynika z SWZ oraz dokumentacji

projektowej, w sktad ktorej wchodza: projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWIORB,
przedmiary robdt (zwane dalej tacznie ,,dokumentacja techniczng” ) - stanowigce zataczniki do
SWZ i integralng cz¢$¢ umowy.

. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowg, o

ktorym mowa w § 1 ust. 4, przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony $rodowiska,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi normami technicznymi lub
technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i bhp.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

1) z nalezyts staranno$ciag zapoznal si¢ z dokumentacjg techniczng i przeanalizowat
z nalezytg starannos$cig terminy wykonania niniejszej umowy;

2) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,

3) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i
charakteru robot, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i
wymaganiami SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do
dokumentacji technicznej badZz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie
niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia.

Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomyltki 1 bledy, wykryte w trakcie
realizacji robdt budowlanych, nalezy bezwzglednie zglasza¢ Zamawiajgcemu w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione
btedy nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania
i realizacji robot budowlanych, niezgodnego z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi i sztuka budowlang.
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Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie begdzie angazowal si¢ w jakiekolwiek przedsiewziecia,
ktére mogltyby mie¢ negatywny wplyw na wymagang jakos$¢ robdt lub terminowg realizacje
niniejszej umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy szczegdlowy kosztorys
zawierajacy co najmniej ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny 1 wysokos$ci narzutéw, ceny
materiatow, ktory stanowit podstawe ustalenia ceny ryczattowe;.

Strony umowy ustalaja, iz w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnos$ci miedzy:
postanowieniami niniejszej umowy, SWZ, dokumentacjg techniczna, przyjmuje si¢
pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowa,

2) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z jej wyjasnieniami;

3) dokumentacja techniczna i jej zmiany (W szczegolnosci projekt wykonawczy);

4) pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

Zamawiajacy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, bedzie udzielal wigzacych dla
Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty ziemne,

c) roboty budowlane,

d) roboty izolacyjne,

e) roboty posadzkarskie,

f) roboty tynkarskie,

g) roboty elewacyjne,

h) roboty dekarskie,

i) roboty instalacyjne hydrauliczne,

j) roboty sanitarne,

k) roboty kanalizacyjne,

I) roboty elektryczne,

m)roboty wykonczeniowe,

n) roboty instalacyjne w budynkach

0) roboty w zakresie instalacji elektrycznych

p) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

q) roboty brukarskie i zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy 1 Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust.10. O$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
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1 wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 10
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a)

b)

c)

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci w trakcie
realizacji zamoOwienia:

a)

b)

d)

aktualne oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem imion 1 nazwisk pracownikéw, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
1 zakres obowigzkow pracownika oraz podpisem osoby uprawnionej do zloZzenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawiera¢: imig i
nazwisko osoby, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika;

zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych.
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e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ — si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 12 ust. 1 pkt 13). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.

§ 4
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspdlpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okoliczno$ci, ktéra moze mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie
niniejsze] umowy. Informacje takie moga by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, droga
elektroniczng lub pisemnie.

Strony zamierzaja regularnie odbywa¢ narady koordynacyjno-techniczne. Narady beda
odbywa¢ si¢ na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego —
zgodnie z decyzja Zamawiajacego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel
Zamawiajacego - Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktory sporzadzal bedzie protokot i
przedstawial do podpisu uczestnikom spotkania po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania
beda zobowigzani do podpisania protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu
do podpisu. W spotkaniach musi bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik robot ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy bezposrednio badZz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek 1 podejmowania wigzacych Wykonawce decyz;ji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.

Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a
jesli istnieje ryzyko opdznienia lub wstrzymania robot, zostang niezwlocznie potwierdzone w
formie pisemnej lub elektronicznej.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazowek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajacy badZz jego Przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego.
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§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU
BUDOWY | HARMONOGRAM

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) termin rozpoczgcia: w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) termin zakonczenia: do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia ......... ),
Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumie¢ date¢ dokonania pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt 1 gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w § 8
ust. 6.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z przekazaniem dokumentacji
technicznej nastapi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym 1 przedlozy¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogram
terminowo-finansowo-rzeczowy realizacji robot (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ).
Poszczegodlne elementy robot ujete w harmonogramie, powinny stanowi¢ catosciowo osobne
elementy nadajace si¢ do odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego
z tych elementow.

Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptyna¢ na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.
Strony ustalajg, ze odbiory 1 rozliczenia finansowe przewidziane w niniejsze] umowie beda
dokonywane po zakonczeniu etapoéw robdt wymienionych w harmonogramie.
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu
umowy 1 gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego,
umozliwiajace ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegodlnoSci:
protokoty badan, sprawdzen i odbiorow umozliwiajagce ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowiazku lub opodznieh w zgloszeniu beda
obcigza¢ Wykonawcg.
§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i1 na zasadach okre§lonych
W umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji technicznej w wersji papierowej w terminie okre§lonym w § 5 ust. 3.
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Dokumentacja techniczna stanowi wlasno$¢ Zamawiajagcego i moze by¢ wykorzystana
wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, dokumentacja techniczna zostanie zwrdcona Zamawiajagcemu
wraz z dokumentacja powykonawcza.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoéj koszt zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy z
wylaczeniem przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz w
sytuacji, o ktorej mowa w § 11 ust. 6. W takim przypadku koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji technicznej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania umowy,
e) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,
h) weryfikowania i akceptowania umow o podwykonawstwo.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiordw robodt i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z umowy.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie 1 wynikajacymi

z przepisOw prawa, nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie robét dla zakresu okreslonego w dokumentacji technicznej oraz SWZ,

2) prowadzenie Dziennika budowy,

3) opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed dniem przekazania terenu
budowy, jezeli opracowania beda wymagaé przepisy prawa, badz wskazanie na pisSmie
uwarunkowan zwalniajacych Wykonawce z obowigzku opracowania Planu,

4) uzyskanie przed rozpoczgciem robdt  wszystkich  niezbednych — dokumentow,
w szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu,
przylaczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami
prawa nadzorow technicznych;

5) ustanowienie nadzoréw wiascicielskich dysponentow sieci, dokonanie optat za te nadzory
1 uzyskanie odbiorow jednostek branzowych,

10
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6) obsluga geodezyjna =zadania wraz 2z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej,

7) przed przystagpieniem do wykonywania prac opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 dopelnienie wszelkich formalno$ci 1 oplat zwigzanych
z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot jezeli bedzie
wymagany,

8) jezeli przy prowadzonych robotach zajdzie konieczno$¢ zaj¢cia pasa drogowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany dopetni¢ wszelkich formalnosci administracyjnych, w
tym opracowanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu i dokonanie opfat z tym
zwigzanych,

9) wykonanie wszelkich badan, prob, pomiardéw, ktore s wymagane przez przepisy prawa
badz uprawnione instytucje,

10) dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urzadzen, opracowanie
instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen i wykonanych elementéw oraz zasad
korzystania z wykonanych instalacji 1 elementéw, szkolenie obstugi, uzyskanie
branzowych odbioréw technicznych,

11) organizacje¢, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu
budowy,

12)zakupu oraz montazu tablic informacyjnych, ktére powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz zasadami
umieszczania logo przedstawionym w Uchwale nr 102 Rady Ministréw z dnia 23 lipca
2023 r. w sprawe wsparcia na realizacj¢ zadan inwestycyjnych przez jednostki samorzadu
terytorialnego oraz wytycznymi w sprawie wypetniania obowigzkéw informacyjnych;
Projekt tablic musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

13) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie terenow, na ktorych byly wykonywane
roboty budowlane i przyleglego otoczenia do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu
robot, wywiezienie gruzu na skladowisko odpadow komunalnych i utylizacje odpadow
budowlanych,

14) poniesienie wszelkich dodatkowych kosztow zwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych niezbgdnych do prawidtowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty
zuzycia medidw, oplaty zwigzane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentow sieci
1 inne koszty niezb¢dne do wykonania cato$ci zamdwienia,

15) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody,
1 innych mediow, potrzebnych do wykonywania robot i realizacji robdt, koordynowanie
poszczegbdlnych przytaczen do medidw, z uwzglednieniem wykonywania robot,
zainstalowanie oddzielnych przyrzadow pomiarowych (licznikow, podlicznikéw)
w sposob umozliwiajagcy pomiar zuzycia medidw, wnoszenie oplat wymaganych dla
dostawcow mediow w terminach przez nich wymaganych;
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16) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kolowego i pieszego wraz z widocznym
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terendw
przylegtych do terenu budowy);

17) zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu;

18) zapewnienie na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i robdt, w tym
zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia;

19) niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy - jego urzadzenie, ogrodzenie i organizacje, w
tym umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane oraz koordynowanie robot;

20) zabezpieczenie wykonania robdot budowlanych przed oddzialywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wod gruntowych jak réwniez innych czynnikow zewnetrznych, a
takze korzystanie z dostgpnych srodkéw i1 rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia
do opdznien w realizacji robot w okresach wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych;

21) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osob nieuprawnionych;

22) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych rob6t przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

23) zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz na terenie budowy,
szczegbdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowym
1 sanitarnym, jak rowniez zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robot w odpowiednim porzadku, tak aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych osob, zapewnienie wyposazenia terenu budowy
1 obiektow znajdujacych si¢ na tym terenie w sprzet bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
sprz¢t przeciwpozarowy, zgodnie z rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami
wynikajagcymi z przepisow prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udzielanie
im informacji wymaganych tg ustawa;

25) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, stale utrzymywanie czystos$ci i porzadku na
budowie i miejscu prowadzenia robot

26) state utrzymywanie porzadku na wjazdach na teren budowy z drog publicznych oraz na
drogach publicznych stanowigcych dojazd do budowy;

27) zabezpieczenie materialow, srodkoéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego,
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt, a takze zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn 1 urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot;

28) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami terenu
ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robét,
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29) zapewnieniec wykonywania robot przez osoby posiadajgce uprawnienia, kwalifikacje
i do$wiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace z przepiséw prawa;

30) zapewnienie wykonywania robot przez osoby, ktorych stan zdrowia pozwala wykonac
roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa oraz posiadajacych
wazne: okresowe badania lekarskie 1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku
pracy;

31) przedktadanie na zgdanie Zamawiajgcego po$wiadczonych przez osobe upowazniong do
dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentow
poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP 0s6b realizujacych roboty
po stronie Wykonawcy;

32) wykonanie wszelkich niezbgdnych robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacja
robot, w tym wykonania niezbednych przektadek, przebudow instalacji lub obiektow
kolidujacych z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbednych obiektow
tymczasowych koniecznych do prawidlowego realizowania robot;

33) utylizacja oraz wywo6z odpadow, gruzu, innych materiatow zgodnie z przepisami prawa;

34) wykonanie wszelkich instalacji, urzadzen i systeméw tak, aby uzyskaly one zaktadane
w dokumentacji technicznej parametry i funkcje;

35) dokumentowanie wykonania robot zanikajacych i zakrytych na kolorowych fotografiach,
ktére po zakonczeniu zadania stanowi¢ beda element dokumentacji powykonawczej;

36) wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materialow dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami wynikajacymi z przepisOw prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ;

37) przekazywanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiatow
1 urzadzen, odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania w szczegllnosci: kart materiatowych, certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewlasciwg jako$¢ materialow 1 nienalezyte
wykonanie robot. Zaakceptowane przez inspektora wnioski materialowe sporzadzone w
oparciu o dokumenty materialowe, o ktérych mowa powyzej, beda stanowi¢ zataczniki do
dokumentacji powykonawczej. Dokumenty materialowe beda stanowi¢ jeden z elementow
operatu kolaudacyjnego;

38) przeprowadzenic na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jako$ciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych rob6t lub elementéw i1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow, jak 1
pokrycie kosztéw z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwierdzaly wymagane;j
jakos$ci, parametrow, funkcji lub ilosci. Przekazanie ich wynikdw Zamawiajacemu
powinno nastgpi¢ nie poézniej niz przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego;

39) dokonywanie przez osoby uprawnione wpiséw do dziennika budowy;
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40) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepisow ochrony srodowiska, aby
unikng¢ na terenie budowy i poza nim uszkodzen lub niedogodnos$ci dla innych oséb,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, halasu, drgan, wibracji, zawilgocenia,
bedacych konsekwencja stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji robot;

41) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji, systemow i urzadzen;

42) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladow serwisowych dla
zamontowanych urzadzen zgodnie z wymogami producentow;

43) opracowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 5
ust. 4.;

44) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i usunigcie z niego wszelkich
odpadow oraz zbednych materiatdw, maszyn i urzadzen;

45) protokolarne przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu, w dniu podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy badz w dniu odstgpienia od niniejszej
umowy;

46) pozyskanie niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji wraz z opracowaniem
wszelkiej dokumentacji, niezbednych do prawidtowego i1 zgodnego z przepisami
funkcjonowania przedmiotu umowy;

47) przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej, m.in.
protokotow badan, pomiaré6w i sprawdzen, odbioréw dysponentéw sieci i1 innych
niezbednych dokumentow;

48) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omoéwienia spraw zwigzanych z realizacja zadania oraz w okresie gwarancji 1 r¢kojmi,

49) uczestniczenie w zorganizowanych przez Zamawiajacego przegladach gwarancyjnych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych na
niego w niniejsze] umowie, w przepisach prawa oraz wytaczng 1 pelng odpowiedzialnos¢ za
skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz oséb
trzecich.

Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili przekazania

tego terenu Zamawiajagcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ wobec osob trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstate na
tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody
bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 1 wszystkich innych osob,
przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowg.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody
wobec 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
1 wszystkich innych osob, przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca
narazi Zamawiajacego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek
kosztow lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytutlow
z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w calodci lub czgsci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
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wykonanie w catosci lub czgséci na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastgpcze wykonanie). W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote
z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Zastepcze wykonanie obowigzkoéw
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzetu, materialdw, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy oraz ryzyko wszelkich innych szk6éd w mieniu znajdujagcym si¢ na terenie budowy,
a takze ryzyko zwigzane z utrata zdrowia lub zycia przez osoby przebywajace na terenie
budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robot.

7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych,
ogloszen, napisoOw lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8
ODBIORY

1.Strony ustalajg nastgpujace odbiory robot:
1) odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) ilosciowy odbior techniczny, zwany dalej ,,odbiorem czeSciowym”, zgodny z aktualnym
harmonogramem;
3) odbior koncowy, po wykonaniu wszystkich robot,
4) odbior gwarancyjny, zwiagzany z procedurg usuni¢cia wad i usterek,
5) odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

2. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz odbioréow czesciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajagcemu do odbioru roboty ulegajace
zakryciu oraz roboty zanikajace z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych,
poprzez wpis w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robot przed ich odbiorem lub
niezgtoszeniem ich do odbioru, Zamawiajacy ma prawo zada¢ odkrycia robot. W tym
przypadku koszty i skutki ewentualnego opdznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego
wykonania robot poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty byty prawidtowo
wykonane.

4. Wykonawca bedzie zglaszal do odbioru czesciowego 1 koncowego wykonanie robdt poprzez
jednoczesne zawiadomienie Zamawiajacego 1 wpis kierownika budowy do dziennika budowy o
wykonaniu cze¢sci lub cato$ci robdt 1 gotowosci do ich odbioru. W razie roznych dat zgloszenia
1 wpisu, datg wtasciwa do ustalenia daty zgloszenia przez Wykonawce jest data pozniejsza.

5. O miejscu 1 terminie przystapienia do czynnosci odbiorowych, Zamawiajacy bedzie
zawiadamiat Wykonawce w sposob i w formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-
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dniowym wyprzedzeniem. Nieobecno$¢ Wykonawcy przy czynnosciach odbioru, nie stanowi
przeszkody do dokonania wszelkich ustalen, ktore beda wiazace dla Wykonawcy.

. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiajacego
o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w §5 ust. 9 oraz przekazanie
kompletnego operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny przekazywany w 2 egz. powinien by¢ opatrzony nazwg zadania, adresem
zadania, nazwg Inwestora i Wykonawcy oraz zawiera¢ nast¢pujace dokumenty:

a)

b)

9)

h)

)
K)

oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow robot (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane art. 57 ust.1 pkt 2),

dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane art. 3 pkt 13 1 14, dziennik budowy z wpisami Inspektorow nadzoru
konczacymi zadanie,

dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiarow, odbiorow robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, protokoty odbiorow branzowych dokonanych przez
dysponentdw sieci,

dokumentacje zdjeciowa z realizacji robdt, robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu -
wersja elektroniczna na CD,

karte gwarancyjng, wystawiong zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy,

instrukcj¢ obshlugi, konserwacji, serwisowania, eksploatacji i uzytkowania obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, wraz z zestawieniem wszystkich
wymaganych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzef, instalacji 1 systemow,
niezbednych dla podtrzymania gwarancji producenta z okresleniem ich rodzaju oraz
czestotliwosci ich przeprowadzania,

karty gwarancyjne producentéw na wbudowane materialy, urzadzenia oraz dostarczone
wyposazenie ruchome,

dokumenty potwierdzajace przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajacego badz
Uzytkownika w zakresie obstugi 1 eksploatacji zamontowanych urzadzen,

zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z =zalgcznikami - dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robdt, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) ostemplowane przez Kierownika budowy i opatrzone
napisem: ,,Wbudowano na budowie ... (nazwa budowy)”; w przypadku, gdy dokument
materialowy opisuje kilka produktow/materiatdéw, nalezy jednoznacznie wskazaé
wbudowany materiat,

zaswiadczenie o utylizacji odpaddéw powstatych na budowie,

dokumentacj¢ powykonawcza — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt o potwierdzonymi przez kierownika budowy,
Inspektorow nadzoru, projektanta oraz geodezyjne pomiary powykonawcze (w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie
rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy

16



8.

10.

11.

12.

13.

Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tap BGK

opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot, operat geodezyjny,

I) operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentow. Koszt uzyskania tych
dokumentoéw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowiazku lub opdznien w
przekazaniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Odbiory czesciowe dokonane =zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbiory czgsciowe beda polegaly na ocenie jakosci 1 kompletnosci
wykonanych robdt Odbidr czesciowy robot bedzie nastgpowal w oparciu o sporzadzony i
dostarczony przez Wykonawce protokét czgsciowy w  terminach okreslonych w
harmonogramie terminowo- rzeczowo - finansowym. Protokét czgéciowy bedzie podlegal
sprawdzeniu i kontroli przez Inspektorow nadzoru. W przypadku braku zastrzezen do protokotu
czesciowego bedzie on podlegal potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru. Na podstawie tego
potwierdzenia, Wykonawca begdzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmujacej
roboty objete potwierdzonym protokotem czesciowym. W przypadku zastrzezen do protokotu
czesciowego, bedzie on podlegal zwrdceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci Wykonawcy,
ktéry bedzie wowczas zobowigzany do niezwlocznego ich usunigcia. Protokdt czgsciowy
bedzie stanowil dokument potwierdzajacy iloSciowe wykonanie robdt i bedzie podstawa
czesciowego fakturowania robodt objetych protokotem przez Wykonawce. Dokument ten nie
oznacza odbioru koncowego czesci robot objetych protokotem czgsciowym 1 nie potwierdza
prawidtowosci (nalezytej jakosci) ich wykonania. Za roboty objete protokotami czgsciowymi,
potwierdzonymi przez Inspektoréow, pelna odpowiedzialnos¢ do chwili odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

Warunkiem przystapienia do czynno$ci odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest

potwierdzenie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

zgtoszone] przez Kierownika budowy, gotowosci do tego odbioru koncowego, w ktérym

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzag wykonanie robot.

Zamawiajacy przystapi do rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego nie poOzniej niz

w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w §5 ust. 9. Zakonczenie

czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczgcia.

Warunkiem rozpoczgcia czynnosci odbiorowych jest stwierdzenie skuteczno$ci zawiadomienia,

o ktorym mowa w §5 ust. 9, ktore nie zostalo zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego

wskutek:

1) braku potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu;

2) braku dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jak i innych
dokumentow wymaganych niniejszg umowsg;

3) niekompletno$ci dokumentacji powykonawcze;j.

W razie gdy Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie potwierdza wpisem, gotowosci do odbioru

koncowego, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zawiadomienie

wskazujac na stwierdzone nieprawidlowosci. Wykonawca bedzie woéwczas zobowigzany do ich

niezwlocznego usuni¢cia i dokonania ponownego zgtoszenia, zgodnie z §5 ust. 9.

Jezeli w toku odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:
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1) ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia
1 wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

2) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej;

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

4) jezeli stwierdzone wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od

umowy wedhug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania niezwlocznego

wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku zwloki w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie,

Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (zastgpcze

usuni¢cie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony umowy ustalaja, Zze zaptata przez

Wykonawce za zastgpcze usuni¢cie wad nastapi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zast¢gpcze usunigcie wad bedzie

upowaznial Zamawiajacego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy. Zastepcze usunigcie wad, bez wzgledu na zakres 1 rodzaj robot, ktore beda

podlegaty wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badZz ograniczenia w odniesieniu do

wykonanych lub odebranych robot, zadnych uprawnien Zamawiajacego z udzielonej w umowie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robot.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe na podstawie oferty

Wykonawcy w wysoko$ci: ............... zt netto plus podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w wysokosci ........... zt, razem wynagrodzenie brutto .......... zt (stownie ztotych:
............... ), zwane w dalszej treSci umowy ,,Wynagrodzeniem”, z czego kwota ............. zt
brutto to wysoko$¢ udzialu wlasnego, a pozostata wartos¢.......... 7zt to wysokos$¢

dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robdt niezbednych
do zrealizowania zadania, w tym rowniez tych, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w
trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére posiadajacy odpowiednia wiedze
1 doswiadczenie Wykonawca, powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, technologii wykonania, a takze robot, w
odniesieniu do wykonania ktérych, nie uzyskal jednoznacznego wymogu w dokumentacji
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technicznej, o ile okaza si¢ one niezbedne dla prawidlowej i kompletnej realizacji robét,
zgodnie ze sztukg budowlana, przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Pierwszej Edycji Naboru wnioskéw o dofinansowanie w
ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw :
nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022
z 13 pazdziernika 2022r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty
wynagrodzenia okre$lonymi w szczegétowych zasadach 1 trybie dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi
zatgcznik do Uchwaly nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r. z pdzn. zm. 0raz
Uchwaty Rady Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26
kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022r. i Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych  Nr  01/2021/6223/PolskiLad  (dostgpnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza), Wykonawca inwestycji zapewnia
finansowanie zadania w czg¢$ci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate srodkéw na zasadach opisanych w Promesie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:
czesciowych i koncowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego
ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, uwzgledniajacego zalozenia
przyznanego dofinansowania, w nastepujacy sposob:

1) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziat wiasny Zamawiajacego (w tym $rodki
pochodzace w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL
PGR z 2021r. ), wynagrodzenie ptatne na podstawie faktur czeSciowych (z zastrzezeniem, iz
suma wynagrodzenia wynikajaca z faktur czg¢$ciowych nie moze przewyzsza¢ Srodkow
wlasnych Zamawiajacego, stanowigca .....% wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1, na
podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego), wstawianych po wykonaniu i
potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 8 ust. 8, danych
elementow robot okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 5 ust. 4. Zaptata kazdej
faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT prawidlowo
wystawionej wraz z protokotem cze¢$ciowego odbioru robot, potwierdzonym przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentéw, zgodnie z ust. 7-10
niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

2) w odniesieniu do $rodkow stanowigcych dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w dwoch transzach po
przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowigcego udzial wlasny Zamawiajacego, w
nastepujacy sposob:

a) pierwsza transza: platna na podstawie faktury czesciowej (z zastrzezeniem, iz
wynagrodzenie wynikajace z faktury cze$ciowej zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz
50% kwoty dofinansowania, wynikajacej z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo-
rzeczcowo - finansowego), wystawionej po wykonaniu wydzielonego etapu prac i
potwierdzeniu przez Inspektorow zgodnie z § 8 ust. 8, danych elementéw robot okreslonych w
harmonogramie, o ktorym mowa w § 5 ust. 4. Zaptata faktury czgsciowej nastapi przelewem w
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terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokolem czesciowego odbioru
robot, potwierdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentow,
zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez
niego na fakturze, pod warunkiem wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajgcego wyplaty
srodkdéw z Promesy w ramach pierwszej transzy dofinansowania,

b) druga transza: ptatna na podstawie faktury koncowej (z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie
wynikajace z faktury koncowej nie moze by¢é wyzsze niz 50% kwoty dofinansowania jak i
wynagrodzenia brutto i1 zostanie wyptacone w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty
dofinansowania po potraceniu kwoty z pierwszej transzy przyznanego dofinansowania,
wynikajgcego z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo rzeczowo - finansowego),
wystawionej po zakonczeniu realizacji inwestycji. Zaptata faktury koncowej nastapi przelewem
w terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokotem odbioru koncowego
robdt potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru oraz kompletem dokumentow, zgodnie z ust.
7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na
fakturze, pod warunkiem wczes$niejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkow z
Promesy w ramach drugiej transzy dofinansowania.

5. Kazda faktura, oprocz elementow wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawieraé
obligatoryjnie nr umowy i nazwe¢ zadania okreslong w § 1 niniejszej umowy. Do kazdej
faktury musza by¢ dolaczone dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia, zgodnie
z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokol odbioru czg¢sciowego lub koncowego
potwierdzony przez Inspektoré6w nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 6-8 niniejszego
paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez inspektoréw wnioskoéw
o zatwierdzenie materialow dotyczacych odbieranych i1 fakturowanych elementéw robot,
zestawienie protokolow robot zanikajacych i1 zakrytych.

6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego, drugiej i nastgpnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodoéw  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust.1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.

W tym celu do faktury Wykonawca dolaczy:

a) kopig faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - tacznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaptaty zgodnie z przepisami prawa,
potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,

b) oryginal oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy cato$ci naleznego wynagrodzenia wynikajacego z faktury,

c) kopie protokotu odbioru robdt spisanego pomiedzy Wykonawca i1 podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca obejmujacego rozliczane roboty.

7. Jezeli czgs¢ lub cato$¢ robot stwierdzonych w protokole czgsciowym lub koncowym zostata
wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robdt podlega
wyszczegolnieniu w protokole wraz z okreslong wartoscig tych robot i wymaga w takiej
sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dokonanego
na tym protokole lub zatgczniku do tego protokotu. W protokole lub w zataczniku do protokotu
okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
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wykonane roboty w wysokosci nie wigkszej niz okre§lone w umowie, na tres¢ ktorej zgode
wyrazil Zamawiajacy. Postanowienia niniejszego ustgpu maja odpowiednie zastosowanie
w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Koncowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymal calo$§¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajacego z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 nie wnosi zadnych roszczen finansowych wzgledem Wykonawcy
1 Zamawiajgcego. Os$wiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone w oryginale
Zamawiajacemu przy dokumentowaniu Zamawiajacemu ostatniej ptatnosci wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub innych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia faktury
rozliczajacej elementy robdt wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin ptatnosci
wstrzymanej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego rozpoczyna
swoOj bieg z dniem dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
spetnienie §wiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
pod warunkami okreslonymi w ust. 11-15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

13.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérey mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczace kar umownych, o

ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt 7 stosuje si¢ odpowiednio.

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

16. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym uplynal termin wyznaczony odpowiednio do tresci ust. 14
niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodza przestanki zaplaty, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamowien publicznych.

17. W przypadku wystapienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystapienia zwloki w
oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwltoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
warto$¢ faktury kofcowej zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych, ustalonych w
oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 niniejszej umowy.

18. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréow 1 ustug i1 posiada

21. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaplaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej —w
zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnos$cig gospodarcza.

22. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

23. Podzielong platnos¢, tzw. split payment  stosuje si¢ wylacznie przy  platnosciach
bezgotowkowych , realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej platnosci nie begdzie wykorzystywany do
zaplaty za czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT( np. zaptata
odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.
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24. Wykonawca o$wiadcza , ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnos$ci.

25. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego , ktory bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego
zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.

26. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. faktury spelniajace wymagania
umozliwiajace przesylanie za posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug .

27. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie PEF), umozliwiajace odbior i przesylanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obslugiwanego przez OpenPEPPOL, ktorej
funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiebiorczosci i Technologii z siedzibg przy Placu
Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostgpna jest pod adresem:
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

28. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktorych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym przez Zamawiajacego, w celu wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest
o$wiadczenie Wykonawczy, czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomoca platformy elektronicznego fakturowania.

29. Wykonawca oswiadcza, ze:

[] zamierza

[J nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktéorych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢
do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy 1 koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktow 1 wskaza zakres ich
umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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Do kontaktow z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajacy
A4 1o/ tel. stuzb. ...

Do kontaktow z Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca
WYZNACZA: +.vvententeeneeaneeneenneaneenneaneaneens tel. shuzb. ...l

Zamawiajacy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzor inwestorski
przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia robot przez Kierownika budowy w
sposob nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajagcego do chwili
jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 43 niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisoOw prawa.

Obowigzki Kierownika budowy bedzie wykonywal: ..................... tel.  shuzb.
...................... , posiadajacy uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Istnieje mozliwo§¢ dokonania zmiany Kierownika budowy oraz pozostatych o0sob
przedstawionych w ofercie przetargowej, jednak za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca powinien wskaza¢ przyczyne zmiany takiej osoby oraz osob¢ zastepujaca i
przedstawi¢ jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonuja obowigzki
wynikajace z niniejszej umowy oraz przepisOw prawa.

Obowiazki kierownika budowy wynikaja wprost z przepisOw prawa budowlanego i uzupetniaja
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktéry ponosi pelng prawnag
odpowiedzialnos¢ za dziatania 1 zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............ , posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ................. ,
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot

realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot i zastosowanych materialow oraz ich
wykonania zgodnie z oferta Wykonawcy.

13.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

14. Zmiana Kierownika budowy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego badz innych przedstawicieli
Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiajg si¢ pisemnie.
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§ 11
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

1. Na wypadek konieczno$ci realizacji robot zamiennych, dodatkowych, Strony ustalaja, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ryczattowym
ustalonym w przedstawionej Zamawiajagcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie
opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materialow oraz wskaznikow
cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na
poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej zamowienia podstawowego. W przypadku
wystapienia rodzajow robot, ktore nie byly wczesniej kalkulowane przez Wykonawce w ofercie
podstawowej i przy kalkulacji tych robot wystepuja sktadniki cenotworcze, ktore wezesniej nie
byly przedstawione przez Wykonawcg w ofercie podstawowej, wowczas kalkulacja tych robot
powinna si¢ odby¢ w oparciu o sktadniki cenotwoércze nie wyzsze niz Srednie ceny i wskazniki
ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego termin zawarcia aneksu
lub umowy na w/w roboty.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bg¢dzie nieuzasadnione z waznych
wzgledow publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg konieczno$¢ zaniechania realizacji czg¢séci robot. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng w sytuacji:

a) gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robot przepisami,

b) jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowywanych materiatdéw i urzadzen jest spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

c) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w dokumentacji
materialow i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie
niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktore skutkowaé bedzie
trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

d) jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli :

— powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

— powoduja poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

— wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ techniczna rezygnacji z czgs$ci robot
objetych dokumentacja techniczng albo zajdzie jednoczes$nie poza rezygnacja, konieczno$¢
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wprowadzenia w miejsce robot, z ktdrych zrezygnowano, innych robot, wykraczajacych poza

zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych rob6t moze zosta¢ powierzone do realizacji

odrebng umowa lub moze zosta¢ zwigkszony zakres niniejszej Umowy, a Wynagrodzenie

zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w

ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie zostanie zwigkszone o warto$¢ robot

dodatkowych ustalong w oparciu o ust. 1.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

technicznej (,,robdt zaniechanych’), warto$¢ robot, ktora zostanie potragcona z wynagrodzenia

Wykonawcy, bedzie wyliczona nast¢pujaco:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre§lonego w  harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonego w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu, okreslonego w
harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czgsci
tego elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego
podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu bedzie niemozliwe,
okreslenie wartosci tych robdt nastapi w wyniku ustalenia przez Zamawiajacego i
Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robot w stosunku do calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiang¢ materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan

konstrukcyjnych na inne niz opisane w dokumentacji - po stronie Wykonawcy lezy wykazanie

co najmniej rOwnowazno$ci parametrow (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w

wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta

niezbednych obliczen i1 rysunkow, ktore przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Projektantowi.

Suma wartosci robdt zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15 % warto$ci wynagrodzenia

umownego brutto o ktérym mowa w § 9 ust.1.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, 3 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego, w porozumieniu z Projektantem.

§ 12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczac od terminu okre§lonego w § 5 ust. 1 lit. b,

3) za kazdy przypadek zwtoki w usunigciu wad w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,
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4) zaniewydanie lub za zwloke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktorej mowa w § 14 ust. 3 w
wysokosci 1000,00 zi,

5) za kazda zwloke w dostarczeniu jakiegokolwiek z dokumentéow okreslonych w § 3 ust.
7,10,11, § Sust. 4, § 9 ust. 5,6, 7, 8,9, § 16 ust. 2, § 17 ust. 3, 4, 5, niniejszej umowy w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, odrebnie za kazdy niedostarczony dokument,

6) w przypadku niezgodnosci z prawdg o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 3 niniejsze;j
umowy - w wysokosci 1.000,00 zt,

7) zakazdy przypadek braku zaptaty lub kazdg nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
kazdemu Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 500,00 zt -
od kazdego przypadku braku zaptaty dla Podwykonawcy lub od kazdego przypadku
nieterminowej zaptaty dla Podwykonawcy,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem jej zmian w wysokosci 5.000,00 zi,

9) w kazdym przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 5.000,00 zi,

10)w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, o ktoérej mowa
w § 2 ust. 13 w wysokosci 5.000,00 zt,

11) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty, o ktorym mowa w § 2 ust. 14 wysokosci 5.000,00 zt,

12) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 20, w wysokosci 5.000,00 zt,

13)w kazdym przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 10
czynnosci w wysokosci 1.000,00 zi. Kara umowna, o ktéorej mowa w zdaniu
poprzedzajagcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww.
obowigzku oraz za kazdy miesigc realizacji umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

2) za zwloke Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robot,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtloki.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy nie traci prawa do kary umownej

i odszkodowania.

5. W przypadku powstania szkody przenoszacej warto$¢ zastrzezonych kar umownych,

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci

rzeczywistej szkody.
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Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych i innych nalezno$ci wynikajacych
z niniejszej umowy z wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dniu od dnia powzigcia
informacji o ponizszych okolicznosciach:

1) niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadtosciowe, niewyplacalnosci lub zagrozenia niewyplacalnoscia Wykonawcy w
rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, likwidacji Wykonawcy
badz zaje¢cia majatku Wykonawcy;

2) wydano nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;

3) organ egzekucyjny dokonal zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania
niniejszej umowy;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac zlozonego przez
Zamawiajacego na pismie, Na adres: .......ccoeeveeiieiiienienie e ,nrfax ............. , €-
mail: ................... ;

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo

6) Wykonawca popada w zwilok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementow przedmiotu
zamOwienia w stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym o wigcej niz 20 dni;

7) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane , badZz wykonuje roboty w sposob wadliwy;

8) w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych ;

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

10) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

11) Wykonawca powierza choc¢by czes¢ robot do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez zgody
Zamawiajacego (z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci niniejszej umowy, przy czym wytaczenie nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt);
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12) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnoSci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie zadania
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

13) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie przedluzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 3 umowy;

14) Wykonawca nie dostarczyt dokumentoéw ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 17 ust.
3-5, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej;

15) Wykonawca nie rozwigzal umowy z Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 20, przy zachowaniu prawa Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej,

16) Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajgcemu o$wiadczenia odnosnie spelniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 10 , przy zachowaniu
prawa Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy lub jego przedstawiciel, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapow robot.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod
rygorem niewazno$ci odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokot inwentaryzacyjny robot w toku
na dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru
wykonanych rob6t w toku i1 robot zabezpieczajacych.

W przypadku, gdy w zwiazku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron, Wykonawca
uchyla si¢ od obowigzku sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, woéwczas inwentaryzacje
moze wykona¢ Zamawiajacy, powolujac w tym celu komisje inwentaryzacyjng 1 kosztami
inwentaryzacji obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy w zwiazku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron, Wykonawca
nie wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku, o ktorym to

obowigzku mowa w ust. 5, woéwczas to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uczestnictwa w

czynnosciach odbiorowych, informujac Wykonawce o terminie rozpoczecia tych czynnosci. W

przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy do wyznaczonego odbioru robdt w toku, odbior
odbedzie si¢ jednostronnie, a protokot z czynnosci odbiorowych zostanie przekazany do
wiadomosci Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych $rodkéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robot na wlasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $rodki celem ich zabezpieczenia

1 kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga by¢ potragcone z naleznosci

Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonac
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcow oraz przedtozy¢
Zamawiajagcemu dowody dokonania zaptaty oraz o$wiadczenia podpisane przez
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Podwykonawcow, z ktorych bedzie wynika¢, ze Wykonawca dokonal zaptaty wobec nich,
wszelkich nalezno$ci z tytutu realizacji powierzonych robét.

10. Niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy, z
ktorego usuni¢to wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykonac
wszelkie inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezbedne do dokonania odbioréw
robot 1 ich rozliczenia.

11. Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do zadania zaptaty wynagrodzenia,
wylacznie za te roboty, ktore zostalty prawidtowo wykonane, udokumentowane i odebrane
przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

12. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady, majg zastosowanie do robot, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego i odebrane przez Zamawiajacego.

13. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej
umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

14. Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na okres ........... miesigcy W tym zastosowane
materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje 1 urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy tj. do .........coiiiiiiiiiiiiiii ,
chyba, Zze producent przewidziat dluzszy okres gwarancji, wowczas dla tych urzadzen
obowigzuje okres gwarancji rowny gwarancji producenta, tj. do ......................ll Okres
rgkojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakos$ci. Bieg terminu gwarancji jakos$ci 1
rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego.

2. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rgkojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej wady
z osobna nalezy do Zamawiajacego.

3. Najpozniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru kofcowego, Wykonawca wyda
Zamawiajacemu karte gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzor
karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

— $wiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajgcemu, w szczegolnosci udzielanie
odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego, w zakresie funkcjonowania i obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow, konstrukcji;

— usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru
koncowego w tym na zastosowane materialy budowlane jak i powstalych w okresie
gwarancji,

— bezplatne wykonywanie przegladéw serwisowych dla zamontowanych urzadzen zgodnie
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z wymogami producentow,
— uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajacego.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
— dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
— winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robét,
ktore zostang zgloszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wynikajacych z gwarancji jako$ci przed
uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ roszczenia z r¢kojmi za wady
w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usunigcia,
w ramach gwarancji jakos$ci.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia ich
zgloszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarie urzadzen i instalacji — w czasie 48
godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania si¢
z terminow, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach okresowych w okresie gwarancji
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego, bez
wzgledu na koszty z tym zwigzane.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktéorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, odbgdzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do
Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad 1 usterek w terminie 14 dni od
daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporzadzony protokot odbioru ostatecznego.
Postanowienia ust. 8 1 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.
W przypadku dokonania usunigcia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji
biegnie na nowo od dnia usuni¢cia wady istotnej potwierdzonego protokotem odbioru, w
zakresie naprawionej czgsci przedmiotu umowy.
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§ 15
GWARANCJA ZAPLATY

1. W przypadku zadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, dalej zwang ,,gwarancjg zaptaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaplaty za
roboty budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancj¢ zaptaty Wykonawcy, ktory bedzie jej
beneficjentem. Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty, wytacznie
na kwote nieprzekraczajaca wymagalnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia wynikajacego z
umowy, w przypadku spetnienia nast¢gpujacych warunkow i po przedstawieniu gwarantowi
wymienionych w nich dokumentéw:

1) pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu platnosci prawidlowo wystawionej
1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego faktury, zgodnie z zasadami wynikajacymi z
umowy, Zamawiajacy nie zaptacit przystugujacej Wykonawcy naleznosci;

2) zwloka w ptatnosci naleznosci, liczac od daty w ktorej naleznos¢ stala si¢ wymagalna,
wynosi ponad 30 dni roboczych;

3) po uplywie terminu platnoSci naleznosci, Wykonawca ztozyl Zamawiajacemu pisemne
wezwanie do zaplaty wraz z os$wiadczeniem, ze nalezno$¢ nie zostata uiszczona,
wskazaniem faktury VAT stanowigcej podstawe zadania nalezno$ci i okresleniem daty, w
ktorej naleznos¢ stala si¢ wymagalna.

2. Strony ponosza w rownych cze$ciach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci.
Wykonawca zwroci Zamawiajacemu potowe udokumentowanych kosztow uzyskania
gwarancji zaptaty w terminie do 7 dni od daty dorgczenia gwarancji zaplaty przez
Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajagcy moze dokonad
potracenia tej kwoty z kazdej nastepnej wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania
niniejszej umowy.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na sumg stanowiaca 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie: ............... zt (stownie:
............................ ) w formie: ........., ktore bedzie sluzylo pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym rowniez roszczen z tytutu kar
umownych wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
1 nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad oraz bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci przedtuzenia
terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania
umowy.
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Jezeli na 14 dni przed wygasnieciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca w przypadku konieczno$ci jego przedluzenia, nie przedluzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajacym, to okoliczno$¢ ta stanowila
bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajagce Zamawiajacego do skorzystania
z zabezpieczenia w pelnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych
Z niniejszej umowy.
Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych
z ust. 2 obcigzajag Wykonawce.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi
w dwoch terminach:
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po odbiorze koncowym),
2) 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady lub

gwarancji.

§17
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci, w tym za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow powstalych w zwigzku z prowadzonymi pracami, na kwot¢ nie nizsza niz:
5000 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ milionéw 00/100 ).

Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy, kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest rowniez przediozy¢
Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu
jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub kopig przedtuzenia okresu
ubezpieczenia. Wykonawca sktada oswiadczenie o braku roszczen oséb trzecich, ktére moga
by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowe;.

W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
w ktoérym uptynat termin zaptaty.

§18
POSTANOWIENIA POZOSTALE

Wszelkie o$wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy, z

zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagaja formy pisemnej i beda
przestane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie.
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2. Strony podaja adres do korespondencji:

w

1) Zamawiajacy: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow, e-mail: um@bolkow.pl

2) WYKONawWCa: .....oviniiiiiiiit i eieees ceeeeieaaaan, ye-mail:

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomi¢ druga stron¢ pisemnie
o0 tej zmianie w terminie dwoéch dni.

W przypadku niedopeinienia obowigzku ustalonego w ust. 3, korespondencj¢ wysytang na
adres dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za
dorgczong w dacie zwrotu korespondenc;ji.

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Wykonawca nie moze przenie§¢ swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz 0sob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i dokonaly interpretacji jej
poszczegbdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w
przysztosci sporoéw na tle jej wykonania.

Jezeli Zamawiajacy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawca wobec
Podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstale na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy, Zamawiajacemu stuzy roszczenie
regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec Podwykonawcy $wiadczenia.
Strony ustalaja, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji, o ktoérej mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znakoéw firmowych,
innych oznaczen dotyczacych okreslenia Wykonawcy.

§19
ZMIANY UMOWY

1. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wylacznie na
zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem ust. 2.

. Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkujgca zmiang terminow

realizacji przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w
formie pisemnej za zgoda stron umowy, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza takze waloryzacje wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym

mowa w § 9 ust.l niniejszej umowy w przypadku zmian ceny materialow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia na nastepujacych zasadach:

a) Kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, jesli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych
oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za ostatni kwartat
poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku
do wysokosci tego wskaznika w kwartale, w ktorym nastgpito otwarcie ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien otwarcia ofert.

b) Strony umowy mogg pisemnie wnioskowaé o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialdéw lub kosztow nie wczesniej niz po
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uplywie 6 miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po uplywie
kolejnych 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

c) Waloryzacja wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia dotyczy¢ bedzie platnosci
za t¢ czgs¢ przedmiotu zamowienia, ktora bedzie odbierana i fakturowana po dacie
ztozenia wniosku.

d) Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie cen materialéw lub
kosztow, w szczegoOlnosci Strony zobowigzuja si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem przedmiotowej zmiany
na kalkulacj¢ wynagrodzenia.

e) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie
ust. 3, nie moze przekroczy¢ tacznie 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre§lonego
w ofercie Wykonawcy za wykonanie umowy.

f) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym
w ust. 3 umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania wykonawcy.

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w szczego6lnosci:
1) w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za praceg;
) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokosci optat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany, o ktorych mowa w lit a-d bgda miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;

2) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi koniecznie begdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w
formie pisemnej w terminie 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania prac 1
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢
Zamawiajacy lub Wykonawca;

3) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang nazwy
firmy, zmiane adresu siedziby, zmian¢ formy prawne;j itp.;
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4) w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, co do zmniejszenia

zakresu robdt i obnizenia wynagrodzenia umownego o warto$¢ robot zaniechanych;

5) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajacych ze

zwloki Wykonawcy, w szczegolnosci:
a) w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dzialania sity wyzszej, przez ktorg strony
rozumieja kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dzialania antyterrorystyczne, strajk
powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, nowe akty prawne lub
decyzje wlasciwych wiladz, a takze dziatania lub zaniechane dziatania organow
panstwowych, samorzadowych lub os6b trzecich uniemozliwiajacych terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w
wykonania przedmiotu umowy;
b) w przypadku wystapienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego,
powodujacej zwloke w realizacji przedmiotu umowy;
c) w przypadku koniecznosci usunigcia istotnych btedow lub wprowadzenia istotnych
zmian w dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przez wszczgciem postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.
d) w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji inwestycji dysponentow
i zarzadcodw sieci o czas zaistnialych opdznien.

5. W przypadku okre§lonym w ust. 3 pkt 1 lit. a, polegajacej na podwyzszeniu/obnizeniu stawki
podatku od towaru i1 ustug lub/i podatku akcyzowego wysokos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zwigkszona/zmniejszona o roéznice kwoty podatku od
towarow 1 ushug oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczacych w szczegdlnosci

zakresu rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego,
sposobu wykonywania i odbioru robot, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

gdy zmiany sg nastepstwem niemozliwe] do przewidzenia koniecznos$ci zrealizowania
robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot albo
ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone
lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej;

wystgpienia robdt dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamoOwienia podstawowego;

koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia robot zamiennych lub zmiany materiatlow o ktorych mowa w § 11 ust.3;
stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami, ktore nie sg
zinwentaryzowane,

wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo organizacji
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ruchu migdzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych lub policji;

7) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robdt, gdy
roboty nie mogg by¢ realizowane, w szczego6lnosci ze wzgledu na niezinwentaryzowane
istniejgce uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robOt przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w szczegolnosci takich jak: znaleziska z
czasOw wojen: uzbrojenie, niewypaly, niewybuchy;

9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robot, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem ich
wykonywania;

10) wystapienia sity wyzszej.

8. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia,
ktorych laczna warto$¢ jest mniejsza niz 15% warto$ci zamOwienia brutto, o ktoérej mowa
w § 9 ust. 1, na roboty budowlane stanowigce przedmiot zamoOwienia, a zmiany te nie
powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy.

9. Niezaleznie od zapiséw ust. 3 pkt 1 Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian w
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatlow lub
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy . Przez zmian¢ cen materialow lub
kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw jak i ich obnizenie wzgledem cen
lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

10. Jezeli zmiana ceny materialéw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 9, wzgledem ceny lub

kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni

si¢ co najmniej o 10% , kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem do

drugiej.

§20
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolkow; ul. Rynek 1; 59-420
Bolkéw.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktéorym mozna si¢
kontaktowac pod adresem e-mail:

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
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5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres

4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w

sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewspoOtmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatacznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego);

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a)  wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
RODO;

c)  napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO; 10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
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administratora. Organem wilasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§21
REGULACJE POZAUMOWNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy

prawa:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych,

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ,

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych wydanych
na ich podstawie.

2. Strony s3 zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajacym spory powstale lub mogace
powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z niniejsza umowa.

3. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajace
w zwigzku z nig — beda rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatoréw Centrum Mediacji
Sadu Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do
regulaminu tego Sadu, obowigzujacego w dniu skierowania wniosku o mediacjg, ktoérego tres¢
publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest
stronom znana i akceptowana.

4. Sad polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage postanowienia
faczacej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

5. Miejscem postgpowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajacego.

6. Koszty postgpowania arbitrazowego (w szczegélnoSci wynagrodzenia 1 wydatkéw
arbitra/zespotu orzekajacego) do czasu wydania orzeczenia strony ponosza w réwnej czesci.
W przypadku zawarcia ugody koszty znosza si¢ wzajemnie.

7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwo$ci rozwigzania sporu w postgpowaniu przed
sadem polubownym w terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku o przeprowadzenie
postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddac spor pod rozstrzygnigcie wlasciwego sadu.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w wypadku powstania sporow wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

9. Umowe sporzadzono w pigciu (5) jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery (4) egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden (1) dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Zalgcznik nr 1 — wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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