



Znak sprawy: INF-IN.271.08.2025

Leszno, 14.04.2025 r.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 4 MODYFIKACJA TREŚCI SWZ Nr 4

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa parkingów i ciągów pieszo-rowerowych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”.

I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Część I - Budowa parkingu przy ul. Kustronia i parkingu rowerowego przy ul. Kurpińskiego – branża elektryczna

Pytanie nr 1

Kosztorys ofertowy dla branży elektrycznej w pozycjach dotyczących kopania, nasypiania i zasypania rowów oraz układania kabli zawiera ilości niezgodne z oznaczonymi na schemacie ideowym zasilania (rys. 3.2).
Proszę o weryfikację przedmiaru robót oraz zmianę ilości w pozycjach ww. pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.

Część II - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ostroroga oraz budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja– branża elektryczna

Pytanie nr 1

Kosztorys ofertowy dla branży elektrycznej w pozycjach dotyczących kopania, nasypiania i zasypania rowów oraz układania kabli zawiera ilości niezgodne z oznaczonymi na schemacie ideowym zasilania (rys. E2).
Proszę o weryfikację przedmiaru robót oraz zmianę ilości w pozycjach ww. pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza kosztorys ofertowy - **OSTROROGA_budowa oświetlenia przejścia 10.04.2025 rev2 ofertowy – zał. nr 1.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia ust. 2

Było:

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokołem:



- 1) W **części I** przedmiotu zamówienia w terminie **do 31.05.2025 r.**
- 2) W **części II** przedmiotu zamówienia w terminie **do 31.05.2025 r.**

Jest:

2. Przekazanie terenu budowy dla obu części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

*Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ polegającej na modyfikacji **ust. 2 § 2 (Termin wykonania)** jak wyżej.*

2. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez wykreślenie z Rozdziału 19 ust. 9 zapisu o treści: „(...) w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta (...)”.

Było:

9. W przypadku, (...) (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót, nieusuniętych czy nienależycie usuniętych wad lub usterek, kopie podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie beneficjenta, że pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym podobne).(...)

Jest:

9. W przypadku, (...) (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: dołączyć wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót, nieusuniętych czy nienależycie usuniętych wad lub usterek, kopie podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie beneficjenta, że pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym podobne).(...)

3. Rozdział 11 – Termin związania ofertą ust. 1

Było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia: **17.05.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **23.05.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



4. Rozdział 13 – Sposób oraz termin składania ofert ust. 1

Było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 18.04.2025 r., do godz. 10:00.

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 24.04.2025 r., do godz. 10:00.

5. Rozdział 14 – Termin otwarcia ofert ust. 1

Było:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **dnia 18.04.2025 r., o godz.: 10:30.**

Jest:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **dnia 24.04.2025 r., o godz.: 10:30.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zmodyfikowany SWZ oraz zmodyfikowany projekt umowy (załącznik nr 7 do SWZ) zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

***Z-ca Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Miejskiej
Kierownik Referatu Inwestycji
/-/ Bernadeta Szalewska-Konieczna***

Załączniki:

1. OSTROROGA_budowa oświetlenia przejścia 10.04.2025 rev2 ofertowy
2. Zmodyfikowany SWZ z dnia 11.04.2025 r.
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SWZ - umowa 2 części
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.