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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajacym

— dokumenty i materiaty przekazane przez Zamawiajacego

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie mowi sie¢ o:

- ,Zamawiajacym”, ,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Kutno,

- ,Inwestycji”’, ,,Projekcie”, ,,Przedmiocie zamoéwienia”, ,zakresie zamowienia” -
nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowalnych dla inwestycji pn. " Budowa
hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Wroczynach”, realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno” dofinansowanego
ze $srodkow z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawna, ktora
moze zosta¢ wyznaczona 1 upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
robot  iadministrowania umowg w  zakresie okreslonym w  udzielonym
mu pelnomocnictwie,

— ,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych,

- ,Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego,
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— Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy w tym
zakresie,

- ,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczego6lnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

— ,,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny,

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ speiniajgca
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktdry zostanie wytoniony w drodze
postgpowania zamowien publicznych zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych,

- »MPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

dla terenu objetego przedmiotem zamowienia.

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pelnej dokumentacji techniczne] wraz
Z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji 1zgdd wymaganych przepisami prawa
a nastgpnie wykonanie na ich podstawie robot budowalnych pn.: "Budowa hali sportowej
przy Szkole Podstawowej we Wroczynach". Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych
rozwigzan projektowych spelniajacych standardy i1 wymagania wspodtczesnej techniki
obiektow, wysokiej warto$ci estetycznej oraz pozbawionych barier architektonicznych. Obiekt
bedzie peit funkcje sportowe, kulturalne, aktywnosci ruchowej i rekreacyjnej. Obiekt bedzie
dostepny dla 0sob w kazdym wieku. Budowana hali musi spelnia¢ wymagania okreslone dla hal
budowanych w ramach ,,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
W zwigzku z powyzszym wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji
inwestycji powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministréw z dnia 14

lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,,Program Olimpia
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— Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostalych

dokumentach bedacych zalgcznikami do powyzszego programu.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegolnosci:

— Opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
koncepcji,

— pozyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zgdd i uzgodnien,

— opracowanie projektu zagospodarowania dziatki,

— opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego,

— opracowanie projektu technicznego,

— opracowanie szczegdlowych rysunkow wykonawczych i warsztatowych,

— opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oraz

— pelnienie nadzoru autorskiego.

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace branze:

— architektura,

— konstrukcja,

— instalacja wodociggowa,

— instalacja kanalizacyjna,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja cieplej wody uzytkowe;j,

— instalacja elektryczna i o§wietleniowa,

— instalacja odgromowa,

— instalacja telefoniczna i teletechniczna,

— instalacja alarmowa,

— oraz we wszystkich niezbednych branzach,

— zagospodarowanie dzialki wokdt budynku z elementami komunikacji, usunigcie kolizji
z istniejacymi elementami uzbrojenia terenu,

— komplet niezbednych uzgodnien i decyzji o ile beda niezbedne dla realizacji inwestycji,

— S$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
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Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — co najmniej dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz dodatkowo niezbedna ilo$¢ egzemplarzy do w celu
uzyskania pozwolenia na budowe¢. Wszystkie ostateczne wersje projektoéw (wraz z pieczatkami
i podpisami) nalezy rowniez dostarczy¢ Zamawiajgcemu W wersji elektronicznej w formie
nieedytowalnej (PDF) — skany podpisanej dokumentacji oraz edytowalnej (DWG).
Zakres obowigzkéw wykonawcy obejmuje réwniez sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej (2 komplety) sktadajgcej si¢ m.in. z nastepujacych dokumentow:
— operat kolaudacyjny zawierajacy spis tresci oraz zawartosci sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej;
— dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,,dokumentacja
powykonawcza”;
— dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przedtozy¢ w opisanych segregatorach;
— wszystkie wnioski materiatowe muszg by¢ opatrzone opisem ,,materialdw wbudowano
w ramach inwestycji "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
we Wroczynach™ i posiada¢ podpis kierownika budowy potwierdzajacy wbudowanie
materiatu;
— instrukcji eksploatacji obiektu, w ktorej znajda si¢ wszystkie zalecenia eksploatacyjne
oraz przeglady 1 wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu
I zachowania gwarancji producentow urzadzen;

— pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.

Do obowigzkéw wykonawcow nalezy rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu oraz przygotowanie wszystkich dokumentow niezbgdnych do jego eksploatacji.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okreSla wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzaf, urzadzen
I materiatbw rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzujg zapisy niniejszego PFU.
Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialbw wymagaja uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1/lub autora PFU.

Teren objety inwestycjg jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego — wypis i wyrys z miejscowego planu znajduje si¢ zatacznik do PFU.

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kutno, w powiecie kutnowskim,

w wojewodztwie todzkim (rys. 1).
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Zrédto: http://google.com/
Rysunek 1 Szkota Podstawowa im. Bohateréw Walk nad Bzurg

Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dziatce nr 67, obreb Wroczyny, gmina Kutno.

Zrédto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 1 Obszar inwestycji

11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)
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Zakres opracowania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stanowi cze$¢ szerokiego
zadania, polegajgcego na budowie hali sportowej wraz z tgcznikiem.

Hala tukowa usytuowana be¢dzie w potudniowo - wschodniej czesci dziatki. Wymiary nalezy
dostosowa¢ do wymiaréw boiska. Cze¢s¢ $cian powinna posiadaé¢ szklenia umozliwiajgce
doswietlenie hali $wiattem naturalnym.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ obiekt spelniajacy wymagania obowigzujacych Warunkow
technicznych, norm i przepisow dotyczacych prowadzenia tego typu placowek.

Zakres prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg zadania bedzie zawieral
nastepujace elementy w szczegdlnosci:

— Prace rozbiorkowe;

— Roboty ziemne;

— Podbudowy;

— Drenaz;

— Fundamenty;

— lzolacje przeciwwilgociowe;

— Nawierzchnia hali o nawierzchni poliuretanowej;

— Zadaszenie lukowe o konstrukcji drewnianej;

— Pokrycie zadaszenia;

— Lacznik pomiedzy szkota, a projektowang halg wraz z kotlownig, obstugujaca hale
| istniejaca szkote oraz przedszkole;

— Instalacja wentylacji i klimatyzaciji;

— Instalacja elektryczna os$wietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego pomieszczen,
korytarzy;

— Instalacja gniazd wtykowych 230V;

— Instalacja gniazd wtykowych 400V na potrzeby urzadzen technicznych;

— Instalacje elektryczne zabezpieczajace (np. przeciwporazeniowa);

— Instalacja odgromowa;

— Instalacja zimnej wody na cele bytowe 1 przeciwpozarowe;

— Instalacja cieptej wody;

— Instalacja kanalizacji;

— Instalacji ogrzewania;

— Instalacji generatora fotowoltaicznego;
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— Instalacje stabopradowe i telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne);
— Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku,

— Instalacji SSWiN (System Sygnalizacji Wiamania i Napadu) i CCTV;,

— Strzelnica laserowa;

— Wyposazenie sportowe obiektu;

— Tablica informacyjna;

— Przylacza;

— Zagospodarowanie terenu.

Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry min. 15m x 28m
0 nawierzchni gladkiej, z warstwg amortyzujaca 1 strefg ochronng dookota.

Przewiduje si¢ boiska do koszykowki, pitki siatkowej, tenisa wraz ze strefami
bezpieczenstwa. Hala sportowa powinna by¢ wyposazona w mobilne strzelnice laserowe oraz
niezbedne elementy stalego wyposazenia takie jak siatki, kosze, bramki, drabinki, podciagi
i drabinki linowe oraz tablice wynikow.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez odpowiednig przebudowe i remont strefy
wejsciowej przy potaczeniu istniejagcego budynku z nowym lacznikiem (oznaczona literg A na
rysunku nr 2) w celu integracji przestrzeni z nowym tacznikiem.

Proponowany uktad pomieszczen zostal wskazany w koncepcji, ktora stanowi zatgcznik

nr 2.

Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow powierzchni
I kubatur lub wskaznikow, przy zachowaniu pola gry 15x28 m:

a) pomniejszenie powierzchni max. 5%,

b) zwigkszenie powierzchni max 10%,

Dopuszcza si¢ w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomiczne;j
lub funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian wielkosci, okre§lonych przez Zamawiajacego,

W porozumieniu z Zamawiajacym.

Bilans powierzchni

1. Powierzchnia dziatki 10 823 m2
2. Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow ok. 730 m2
3. Powierzchnia zabudowy hali i tacznika ok. 910 m2
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Przylacza:
Planuje si¢ zaprojektowanie i wykonanie budowy przytaczy do budynku:

— Wodociggowego;

— kanalizacji sanitarnej lokalnej;

— energii elektrycznej;

—  gazowego;

— internetowego lub wykorzystanie w tym zakresie istniejacej infrastruktury;

lub wykorzystanie w tym zakresie istniejacej infrastruktury, jezeli takie rozwigzanie begdzie
mozliwe. Ostateczna decyzja o mozliwosci wykorzystania istniejacej infrastruktury
zostanie podj¢ta po przeprowadzeniu oceny technicznej przez wykonawce. Ocena

techniczna musi zosta¢ przedtozona do akceptacji zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez wykonanie petnego zagospodarowania

terenu — wstepne zatozenia zostaty przedstawione w koncepcji, ktora stanowi zalacznik nr 2.

Wykonczenie wngtrz:

wykladziny podlogowe na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne;
sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materialow

nie kapigcych i1 nie odpadajacych pod dziataniem ognia.

Szeroko$¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej z drogi

ewakuacyjnej, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2m.

dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego, mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu
do wyjscia na zewnatrz budynku lub na korytarz, wynosi nie wigcej niz 40 m. Przejscie
prowadzi przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia;

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111 wynosi nie wigcej niz 30 m (w tym max.
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) — przy jednym kierunku doj$cia i nie wigcej niz
60 m — przy dwoch kierunkach;

szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m;

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku posiadaja szerokos¢ co najmniej 1,2 m
| otwierajg si¢ na zewnatrz,

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia posiadajg szeroko$¢ co najmniej

0,9m;
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— drogi ewakuacyjne beda oznakowane znakami ewakuacyjnymi;
— korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne beda wyposazone w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne.
Nalezy zapewni¢ zewngtrzne o$wietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez
zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dzialania o$wietlenia min. 1 godzina po zaniku

zasilania podstawowego.

Warunki ewakuaciji z uwzglednieniem 0s6b niepelnosprawnych:

Odpowiednie zaprojektowanie stref wejSciowych, umozliwiajace dostanie si¢ do wngtrza
budynku z poziomu terenu czyni budynek dostgpnym. W obiekcie znajduja si¢ pomieszczenia
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych, a na drogach

komunikacji ogdlnej nie projektuje si¢ progow.

W budynku wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu. Urzadzenia przeciwpozarowe

beda zasilane sprzed gtéwnego wylacznika pradu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektryczne;:

— Odporno$¢ ogniowa przepustow kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych w klasie
EI oddzielenia;

— Sterowanie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu zlokalizowane w poblizu gléwnego
wejscia do budynku;

— Przeciwpozarowy wylacznik (wytaczniki) pradu nalezy odpowiednio oznakowac.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy poszczegdlnych kondygnacji nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci pozarowej oddzielenia.

Instalacje zwigzane z bezpieczenstwem obiektu powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:
- zrodlo zasilania zapewni zasilanie w wymaganym czasie;
- wszystkie urzadzenia beda zdolne do dziatania w warunkach pozaru w odpowiednim

czasie (poprzez konstrukcje, montaz, warunki instalowania);

- zrodla zasilania urzadzen powinny by¢ zainstalowane na stale w taki sposob, aby nie

mogly ulec uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego;
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- obwody bezpieczenstwa beda niezalezne od innych obwoddow.

Powierzchnia strefy pozarowej ponizej 1 000 m? — brak wymogu hydrantéw wewnetrznych.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggltos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.
Przewidzie¢ hydranty zewnetrzne o tacznej wydajnosci 201/s.
Czas dziatania instalacji hydrantowej — 120 min.

— odlegto$¢ najblizszego hydrantu od chronionego budynku - nie wiecej niz 75 m,

— odlegtos¢ kolejnego hydrantu od budynku - nie wigecej niz 150 m,

— odlegto$¢ od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Powierzchnia strefy pozarowej budynku hali nie przekracza 1000 m? - droga pozarowa

do budynku nie jest wymaga.

Wymagana odleglos¢ budynku od innych obiektow o podobnym przeznaczeniu wynosi 8§ m

(jezeli $ciana zewnetrzna ma na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E

60). Odlegtos$¢ ta powinna by¢ powigkszona do 12 m, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza

od 65% i nie mniejsza od 30%.

Odlegtos¢ od granic niezabudowanych dzialek powinna wynosi¢:

- w przypadku wystgpowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni
ponad 65 % klase odpornosci ogniowej E 30 —4 m;

—  w przypadku wystgpowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni
od 30 — do 65 % klas¢ odpornosci ogniowej E 30 — 6 m;

— w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni

do 30 % klase odpornosci ogniowej E 30 —8 m.

Ostateczng analiz¢ warunkow pozarowych nalezy dokonaé¢ na etapie przygotowania

dokumentacji projektowej.

Bilans miejsc parkingowych
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Nalezy zaprojektowaé wymagang przepisami liczb¢ miejsc parkingowych oraz co najmniej

jedno miejsca parkingowe dla oséb niepelnosprawnych.

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek nalezy zaprojektowac 1 wykona¢, jako dostepny dla niepetnosprawnych. Wewnatrz
zaprojektowac sanitariat dla 0s6b niepelnosprawnych. Szerokosci przejs¢ i korytarzy rowniez
dostosowac do 0sob poruszajacych si¢ na wozkach.

Dojscie do budynku nalezy tak zaprojektowac, aby nie wytworzy¢ barier architektonicznych.
Nalezy réwniez przewidzie¢ oznakowanie dostosowane do o0s6b niedowidzacych
I niedostyszacych.

Oznaczenia w budynku, powierzchnie oraz rozwigzania powinny zapewnia¢ spelnienie

warunkow dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

Zagospodarowanie terenu

Zakres zamoOwienia obejmuje rozbiorke obiektow kolidujacych z inwestycja. Przed
rozpoczeciem robdot nalezy usungé istniejace nasadzenia kolidujace z projektowanym
budynkiem.

Po wykonaniu budynku nalezy uporzadkowa¢ teren budowy. Planowane jest wykonanie
utwardzen terenu W postaci ciggéw pieszo — jezdnych. Ponadto caly teren dziatki od boiska
w kierunku wschodnim nalezy uporzadkowac poprzez usunigcie drzew i krzewdw, wyrdOwnanie

terenu za pomoca koparki, utwardzenie go za pomoca walca i posianie trawy.

Pozostale wymagania.
Budynek powinien spetnia¢ wymagania wnikajgce z przepisow odrebnych, a nie wymienionych

w niniejszym PFU, o ile bedzie to konieczne ze wzglgdu na jego specyfike.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego

Dojazd do dziatki bezposrednio z drogi gminnej (fotografia nr 2). Na terenie dziatki
znajduje si¢ uzbrojenie podziemne — w tym sieci wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne

i teletechniczne. Scieki odprowadzane sa bezposrednio do istniejacej, przydomowe;
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oczyszczalni Sciekow. W centralnej czesci dziatki zlokalizowany jest budynek szkoty — wejscie
glowne do budynku szkoty znajduje si¢ od strony wschodniej (fotografia nr 3). Przy granicy
dzialki - od strony potudniowej znajduje si¢ budynek przedszkola, ktory poprzez Sciang
wschodnig graniczy z pomieszczeniem technicznym w ktérym zlokalizowana jest kottownia
oraz budynkami gospodarczymi (fotografia nr 4).

R T Sl ¥ 7. 4! s o S 87

Fotografia 2 Wjazd na teren szkoly od strony zachodniej
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Fotografia 4 Przedszkole, kottownia i budynki gospodarcze
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Na terenie znajdujg si¢ rowniez boiska oraz chodniki oraz droga gruntowa. Uktad
obiektow oraz przebieg przylacza na terenie inwestycjg zaprezentowano na rysunku ponizej

(rys. 2). W ulicy przylegajacej do terenu szkoty zlokalizowana jest sie¢ gazowa.

—

Rysunek 2 Uktad obiektow i przytgczy na dzialce

Obiekty szkoty i przedszkola zasilanie sa z kottowni poprzez kociot gazowy z palnikiem
spalajacym biomas¢ w postaci pellet. Paliwo podawane jest automatycznie podajnikami
slimakowymi z magazynu paliwa do zbiornika przykottowego i ze zbiornika do komory
spalania.

Istniejgca moc umowna 20 kW.

1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa, nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sporzadzajac dokumentacje projektowa, nalezy wzig¢ pod uwage
przede wszystkim przeznaczenie obiektu i jego docelowe wyposazenie. Na etapie
projektowania wykonawca musi w pierwsze] kolejnosci sporzadzi¢ koncepcje projektowa
na podstawie koncepcji zataczonej do PFU, ktora podlega akceptacji Zamawiajacego.

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystgpi¢ do dalszych prac
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projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajacego w zaden sposob nie zwalnia i nie
ogranicza Wykonawcy z realizacji pelnego zakresu przedmiotu zamowienia. Szczegdtowe
wytyczne do zakresu dokumentacji zostaty zawarte w rozdziale 1.3 PFU.

Sporzadzony projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny koncepcje projektowa przedstawiajgca
proponowane rozwigzania. Sporzadzajac koncepcje nalezy wrysowaé w niej docelowe
wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie — zakres wyposazenia nalezy ustali¢
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedtozy projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno —
budowlany oraz projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiajagcego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie
Zz Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym. Po stronie
wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich zgod, decyzji, ekspertyz, uzgodnien niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Po stronie wykonawcy jest rowniez uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz wszystkich dokumentéw niezbednych do jego
eksploatacji.

Zakres prac projektowvch i uzgodnien obejmuje w szczegolnosci:

— Mape do celéw projektowych;

— Wykonanie koncowych/uzupetniajagcych badan geotechnicznych wraz z opinig
geotechniczng — 1lo$¢ 1 glgbokos¢ otwordw pozwalajgca jednoznacznie okresli¢c warunki
gruntowe oraz poziom wdd gruntowych na terenie przysztego obiektu;

— Uzyskanie warunkow odprowadzenia wod opadowych;

— Uzyskanie opinii/ za§wiadczenia, ze zakres prac objetych projektem nalezy/nie nalezy
do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko;

— Wykonanie inwentaryzacji istniejacej zieleni oraz wystgpienie 1 uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ewentualng wycinke drzew kolidujacych z inwestycja — jezeli takie

wystapia;
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— Woykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych oraz
na mapie ewidencji gruntow wraz z cz¢scig opisowa, uwzgledniajacego rezerwe terenu
I powigzania funkcjonalne dla obiektow realizowanych w pdzniejszym terminie;

— Uzgodnienie ZUDP;

— Sporzadzenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku;

— Sporzadzenie koncepcji docelowego wyposazenia budynku;

— Inne opracowania niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg
| prawidlowego wykonania robot budowlanych;

— Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegétowymi;

— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe a po zakonczeniu inwestycji pozwolenia
na uzytkowanie;

— Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
dostarczy wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane podpisane przez osobe majaca odpowiednie umocowanie prawne.

Projektanci:

Zamawiajacy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
| przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Trwalo$¢ projektowych elementow:

Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas
wykonywania robodt i w okresie eksploatacji po ukonczeniu rob6t, obejmujace miedzy innymi

najwyzsze 1 najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:
Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii

Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wtasciwego zaprojektowania
1 wykonania Robot. Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektant dotaczy do opracowania projektowego o$wiadczenie zgodne z wymogami prawa
budowlanego.

Informacja dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR):

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Przeglad dokumentaciji:

Projektant przekaze Zamawiajacemu projekt, STWIORB, w wersji papierowej i po 1 egz.

W wersji elektronicznej na no$nikach pamigci typu: pendrive / karta SD.

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia

i zawiadomi Wykonawce na pi$mie, ze:

— akceptuje dang dokumentacj¢ w ksztatcie zaproponowanym przez Projektanta;

— odrzuca dang dokumentacj¢ w wersji zaproponowanej przez Projektanta w catosci
ze wskazaniem przyczyn odrzucenia,;

— akceptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji;
Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomig¢dzy

obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentacje

do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego danej dokumentacji,
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Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu
dokumentacji dostarczy Zamawiajacemu egzemplarze dokumentacji w ilosci 1 formach

okreslonych w umowie.

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje w szczegolnosci:

— Rozbidrke istniejagcych budynkow gospodarczych;

— Rozbiodrke istniejacych ciggéw komunikacyjnych oraz usunigcie zieleni kolidujacej
Z inwestycja;

— Przebudowg strefy wejsciowej do budynku szkotly i polaczenie ja z nowoprojektowanym
facznikiem,;

— Budowe nowego obiektu i potaczenie go z istniejacym;

— Wykonanie niezbednych przytaczy;

— Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie ciaggéw jezdnych i pieszych z miejscami
parkingowymi, posianie trawnikow.

Proponowany uktad zagospodarowania terenu znajduje si¢ w zatgczniku nr 3 do PFU.

1.3.4 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Koncepcja
Koncepcja stanowi zalgcznik do PFU. Propozycje lokalizacji obiektu na dziatce przedstawiono
w koncepciji.

Przyszkolna catoroczna sportowa hala tukowa o powierzchni ok. 540 m2. Boisko
wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry min. 15m x 28m o nawierzchni gtadkiej,
Z warstwg amortyzujaca i strefg ochronng dookota.

Przewiduje si¢ boiska do koszykowki, pitki siatkowej, tenisa wraz ze strefami
bezpieczenstwa. Hala sportowa powinna by¢ wyposazona w mobilne strzelnice laserowe oraz
niezbedne elementy statego wyposazenia takie jak siatki, kosze, bramki, drabinki, podciagi
I drabinki linowe oraz tablice wynikow.

Powstata hala ma sluzy¢ do prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego. Nalezy
przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng o$wietleniows, system monitoringu, system wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz system grzewczy zapewniajacy wlasciwe warunki

temperaturowe. Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie powinna posiadaé
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stupoéw wewnetrznych oraz innych elementéw ograniczajacych przestrzen w obrebie boiska
wielofunkcyjnego.

Projektowany tgcznik wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz strefg wejsciowa
i kottownig powinien zapewnia¢ swobodng komunikacje pomiedzy nowg halg, a istniejgcym

budynkiem szkoty.
135 HALA

Wymagania hala:

Konstrukcja tukowa w formie dzwigarow z drewna klejonego dostosowana do miejsca
lokalizacji, tj. strefami obcigzenia $niegiem i strefami obcigzenia wiatrem. Nachylenie potaci
dachu 1 jej poszycie zapewnia¢ musi samoczynne zsuwanie si¢ $niegu chronigc halg¢ przed

nadmiernym obcigzeniem.

Dzwigary wykonane z drewna klejonego, o prostej konstrukcji do wysokos$ci okoto 3,5 m,

tworza pionowe $ciany podtuzne umozliwiajace montaz przeszklen.

Dach o konstrukeji tukowej, z promieniem dostosowanym do warunkow lokalnych. Wysokos¢

hali w najwyzszym punkcie wynosi okoto 8-10 m.

Posadowienie hali — prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone (dopuszcza si¢ fundamenty

zelbetowe monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania).

Posadzka — nawierzchnia poliuretanowa zamknigta obrzezami, nalezy zaprojektowaé

I wykonac¢ linie do gry.

W zakresie zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy:
— grunt rodzimy;

— piasek — 10 cm (Is >0,98);

— kruszywo 0-63 — 20 cm (Is >0,98);

— kruszywo 0-31 — 10 cm (Is >0,98);

— folia podposadzkowa;

— styropian EPS 100 — 10 cm;

— posadzka betonowa z betonu C25/30 z wtoknem polimerowym — 15 cm.

Konstrukcja hali zabezpieczona preparatami przeciwko korozji biologicznej.
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Nalezy przewidzie¢ wykonanie drenazu zabezpieczajacego obiekt oraz odprowadzenie wod

opadowych z dachu projektowanych obiektow oraz odwodnienie terenu boiska.
Preferowane pokrycie hali:

—  Sciany szczytowe i podluzne — do wysokosci okoto 3,5 m zastosowane zostana plyty
warstwowe w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajagcym oraz przeszklenia zapewniajgce
dostep $wiatta naturalnego.

- Dach — wykonany z dwoch warstw tkaniny poliestrowej, powleczonej obustronnie PVC,
wypelnionej granulatem styropianowym pelnigcym funkcje izolacji termicznej.
Konstrukcja bedzie wodoszczelna, odporna na promieniowanie UV, proces starzenia oraz
czynniki biologiczne powodujace korozjg, przebarwienia i zabrudzenia. Kolorystyka dachu
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym. Material powinien spetnia¢ wymagania w zakresie
reakcji na ogien na poziomie co najmniej B-S2, d0 wedlug normy PN-EN 13501.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rozwigzanie ograniczajace kondensacje pary wodnej
na powierzchni dachu oraz zapobiegajace skraplaniu i opadaniu wody na ptyte boiska.
Grubo$¢ warstwy granulatu styropianowego w poszyciu dachu powinna minimalizowaé

zuzycie energii potrzebnej do ogrzewania obiektu.
Konstrukcja i wykonczenie:

- Shupy konstrukcyjne zostang zabezpieczone i estetycznie obudowane do wysokosci 2 m
materiatem odpornym na zabrudzenia oraz umozliwiajacym tatwe czyszczenie.
Kolorystyka wykonczenia bedzie dopasowana do catosci wyposazenia i wygladu obiektu.

- Podlogi poza obszarem boiska zostang wykonczone tym samym materiatem
co nawierzchnia boiska.

- Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty.

- W projekcie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

— Okna w elewacjach skierowanych w kierunku potudniowym nalezy wyposazy¢ w elementy
ograniczajace powstawanie nadmiernych zyskow ciepta w okresie letnim — zewngtrzne
rolety systemowe z kaseta wbudowang podtynkowo, wyposazone w sterowanie
I automatyke pogodowa lub zastosowanie tamaczy $wiatta. W niezbednym zakresie
wykona¢ stolarke okienng jako p.pozarowa.

- Drzwi zewnetrzne — nalezy zastosowa¢ drzwi o zwigkszonej odporno$ci na intensywne

uzytkowanie - przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej. Stolarkg wykonaé
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w technologii profili aluminiowych — drzwi przeszklone z szyba bezpieczng P2.

W niezbednym zakresie wykona¢ stolarke drzwiowa jako p.pozarowgq.

Sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ w:

drabinki gimnastyczne drewniane speiniajg wymagania normy EN 12346,

bramki do pitki recznej - wolnostojace z mocowaniem do podioza za pomocg talerzykoéw
konstrukcja: front - profile aluminiowe 80 x 80 mm, boki i dot - rurki stalowe, ocynkowane
ogniowo,

tablice do pitki koszykowej — wykonane z laminatu z obrgczami stalowymi (z certyfikatem
Instytutu Sportu lub rownowaznej instytucji) 6 szt,

stupki do mocowania siatki do pitki siatkowej i tenisa po 2 szt.,

siatki zabezpieczajace okna,

Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal
sportowych OLIMPIA,

uniwersalng tablicg do prezentacji wynikow nascienna,

Wymagania dla trybuny:

Konstrukcja stalowa z zamknigtych obwodowo profili stalowych, a takze z elementow
dopasowanych wymiarowo blach,

Wszystkie elementy stalowe sg malowane w systemie proszkowym,

Podesty do chodzenia ze sklejki antyposlizgowej o grubosci min. 18 mm,

Mechanizm sktadania trybuny w systemie teleskopowym

taczng liczba miejsc siedzacych - co najmniej 200 — wyglad siedzisk ustali¢
Z zamawiajacym na etapie projektowania;

Trybuny teleskopowe wyposazane w barierki ochronne, ktore zabezpieczaja widowni¢ po
bokach, zapewniajac bezpieczenstwo uzytkowania trybun.

trybuny w systemie sktadania teleskopowego ze wspomaganiem napgdu elektrycznego.
wykladzina ochronna zabezpieczajaca cala podloge sportowa w kolorze czarnym

(dopuszcza si¢ w kilku rolkach).

Wys$wietlane parametry na tablicy:

czas gry

czas rzeczywisty
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— wynik gry (od 0 do 199)

— numer cz¢sci meczu (od 0 do 9)

— faule druzynowe

— wynik w setach

— koniec czasu akcji — odliczanie 24/14 sekund
— sygnat dzwigkowy

— zasilanie: 230V /50 Hz

— sterowanie bezprzewodowe — pilot radiowy (co najmniej 1 szt.)
Nalezy wykona¢ otwory/mocowania pod elementy wyposazenia sportowego (stupki, kosze).

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy musza posiada¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujace oraz by¢ zgodne

z normami dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

1.3.6 LACZNIK

W ramach budowy tacznika nalezy przebudowac istniejaca strefe wejsciowa do szkoty
od strony wschodniej, wybudowac¢ pomieszczenia techniczne, zespdt sanitarno — szatniowy,

kotlownig zasilajacg istniejaca szkote, przedszkole, tacznik 1 hale.

Fundament — ptyta fundamentowa lub fundamentowanie tradycyjne z zastosowaniem

rozwigzan maksymalnie ograniczajacych wystepowanie mostkéw cieplnych.

Sciany zewnetrzne nadziemia — warstwowe:

- Sciana z cegly silikatowej lub inne rozwigzanie pozwalajace na uzyskanie wysokiej
pojemnosci cieplnej elementow konstrukcyjnych,

- styropian o grubosci zapewniajacej osiagnigcie zakladanych parametréw izolacyjnos$ci
cieplnej,

- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy drobnoziarnisty wierzchni, paroprzepuszczalny,
barwiony w masie w kolorystyce ustalonej z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zastrzega
mozliwo$¢ wyboru kolorystyki z podstawowej palety RAL oferowanej przez producenta

wskazanego przez Wykonawce

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji z materialu niepalnego (welna mineralna

lub szklana) o ile bedzie to niezbgdne, aby speinione zostaly przepisy dotyczace ochrony

Strona 26 z 96



pozarowej. Nalezy przy tym zachowa¢ okreslone w projektowanej charakterystyce
energetycznej wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréod odpowiednio modyfikujac
grubo$¢ materiatu izolacyjnego.

Wykonawca do ocieplenia $cian i wykonania elewacji musi zastosowa¢ rozwigzanie

systemowe oferowane przez producenta.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemia - murowane z ceramiki poryzowanej

lub bloczkow sylikatowych.

Sciany dzialowe nadziemia — murowane z ceramiki poryzowanej lub bloczkéw sylikatowych.
Sciany musza zapewnia¢ odpowiednia izolacje akustyczng — zgodna z obowiazujacymi

przepisami
Schody — zelbetowe, monolityczne, beton min. B30.
Podciagi, wience, belki — Zzelbetowe, monolityczne, beton min. B30.

Stropodach — strop gestozebrowy z wypelnieniem pustakami keramzytowymi + membrana
izolacyjna + plyty styropianowe + papa lub w innej technologii zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Konstrukcja stropodachu powinna umozliwia¢ montaz instalacji PV bez

ingerencji w poszycie dachu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

— lzolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej lub folia PE. Izolacja
pozioma wywini¢ta na pionowa $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzac jedna,
nieprzerwang membran¢ chronigcg przed wilgocig z gruntu.

— W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod ptytki zastosowaé
1zolacje wykonang z dwdch warstw folii w plynie 1 taSmy uszczelniajacej, zapewniajacej
pelna szczelno$¢ przegrod przy uwzglednieniu potencjalnego ciSnienia wody i pary wodnej.

— W celu zapewnienia paroszczelnosci potaczen okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potaczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej
zastosowac tasme systemowa przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowang
elastyczng widkning z tworzywa sztucznego oraz wyposazong w dodatkowy
samoprzylepny pasek od strony wtokniny.

— Na stropie Zelbetowym zastosowaé paroizolacje z folii PE/bitumiczng przeciwdziatajaca

zawilgoceniu styropianu znajdujgcego si¢ powyze;j.
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— Izolacj¢ przeciwwodng dachu zaprojektowa¢ z papy bitumicznej samoprzylepnej
modyfikowane; SBS w dwodch warstwach (podkladowa 1 wierzchniego krycia),

alternatywnie mozna zastosowa¢ membrang izolacyjna lub za pomoca membrany.

Izolacje termiczne:

— Izolacj¢ termiczng fundamentow wykonac z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto
komodrkowej budowie. Wytrzymato$¢ na $ciskanie poziomej izolacji fundamentow przy
10% odksztatceniu >500kPa, pionowej izolacji >300kPa, nasigkliwo$¢ przy dlugotrwatym
zanurzeniu 0,30%.

— Izolacje termiczng Scian zewnetrznych wykonaé ze styropianu. Mocowanie styropianu
za pomoca kleju i przy uzyciu kotkow kotwigcych.

— Izolacj¢ termiczna $cian oddzielenia pozarowego z welny mineralnej niepalnej,
ze wzgleddéw p-poz.

— Izolacj¢ termiczng stropodachu ze styropianu EPS dach/podtoga — rozwigzanie systemowe
dedykowane stropodachom bez kotkowania.

— W migjscach wystgpowania szaf instalacyjnych, czerpni lub innych pocienien izolacji
dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanows,

zapewniajac ciaglos¢ izolacji. Montaz na kle;.

Odwodnienie dachu:
W budynku projektuje si¢ odwodnienie dachu grawitacyjne za pomoca widocznych
przylegajacych do elewacji rynien 1 rur spustowych podstawowych. Rury spustowe

wyposazone przy gruncie w rewizje.

Stolarka okienna

Slusarka okienna z wysokoudarowego PVC okna a witryna frontowa aluminiowa, zestawy
szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane. Szklenie zoptymalizowane pod katem
orientacji wobec stron §wiata.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw<35 dB

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewaciji.
Okna w elewacjach skierowanych w kierunku potudniowym nalezy wyposazy¢ w elementy
ograniczajgce powstawanie nadmiernych zyskow ciepta w okresie letnim — zewngtrzne rolety
systemowe z kaseta wbudowang podtynkowo, wyposazone w sterowanie 1 automatyke

pogodowa lub zastosowanie famaczy $wiatla.
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W sposob maksymalny stosowa¢ okna nieotwieralne w celu zapewnienia maksymalnej
szczelnosci budynku, skrzydta rozwierane stosowaé w ograniczonym zakresie — max. jedno

na pomieszczenie.

Drzwi wewnetrzne — nalezy zastosowac¢ drzwi o zwigkszonej odpornosci na intensywne

uzytkowanie - przeznaczone do budynkéw uzytecznos$ci publicznej,

— drzwi do wigkszo$ci pomieszczen zaprojektowac jako plytowe o skrzydle wykonanym
Z ptyty widrowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydto pokryte okleing CPL
kolorze ustalonym z Zamawiajacym. OS$cieznica stalowa lub drewniana, lakierowana
fabrycznie, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian. Drzwi wyposazone w trzy
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, wktadki na klucz systemowy, klamki wykonane
ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposazenie wg dostawcy systemu. Pozostata stolarka
w technologii profili aluminiowych — drzwi przeszklone z szyba bezpieczng P2.

— drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone dodatkowo w otwory transferowe
lub podcigte.

— wszystkie drzwi do pomieszczen powinny mie¢ rozwigzania bezprogowe, umozliwiajace
bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie si¢ przez nie.

— W drzwiach zapewni¢ odpowiednio do charakteru, uzytkowosci i funkcji danych drzwi

odbojniki systemowe gumowe z konstrukcja ze stali nierdzewne;.

Drzwi zewnetrzne — nalezy zastosowa¢ drzwi o zwigkszonej odpornosci na intensywne
uzytkowanie - przeznaczone do budynkow uzytecznosci publiczne;.

Stolarke wykona¢ w technologii profili aluminiowych — drzwi przeszklone z szyba bezpieczng
P2.

W niezbednym zakresie wykona¢ stolarke drzwiowa i okienna jako p.pozarowa.

Materialy wykonczeniowe:

Forma 1 standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny si¢ cechowac duza trwatoscig uzytkowa 1 by¢ w I gatunku.
Wykonawca przed wbudowaniem przedtozy do akceptacji 3 propozycje gtownych materiatow
wykonczeniowych np. terrakoty, wyktadziny, tzw. biatlego osprzgtu (armatury) oraz uzyska
akceptacje kolorystyki wnetrz i elewacji.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz
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ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnos$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy dostosowac
do potrzeb o0s6b o réznym charakterze i stopniu niepelnosprawnosci oraz ograniczonej

zdolno$ci poruszania sig¢.

Posadzki:
Wykonczenie posadzek wewnetrznych z gresu — w pomieszczeniach technicznych, schodach

i tazienkach oraz z wyktadziny winylowej w pozostatych pomieszczeniach.

Wykladzina winylowa:
Wykladzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne uzytkowanie oraz

0 doskonalych wiasciwosciach akustycznych i odpornosci na wgniecenia.

— Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

— Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

— Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg (EN 429); 0.65 mm

— Antyposlizgowos$¢ wg EN 13893: >0.3

— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV — antystatyczna

— niewymagajaca dodatkowego zabezpieczenia przez caly okres uzytkowania.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadow cementowych <2%
CCM, czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy

zastosowac¢ cokoly ochronne w postaci wywinigcia wyktadziny na $ciang na wys. 10 cm.

Gres:

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Dokladno$¢ wymiarowania - dlugosc
i szeroko$¢:+/-0.3%, grubosc:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda:0,5%; wytrzymatos¢ na zginanie:
R>50N/mm2, S>1300N; odpornos¢ na $cieranie wglgbne: min. 135 mm3; antypo$lizgowos¢:
>R11; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C; odporno$¢ na plamienie:
klasa 5; spelniajagce wymagania okreSlone obowigzujagcymi przepisami szczegdtowymi
Inormami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odporno$é
na $cieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatla.

Powierzchnia: potmatowa.

Wycieraczki wewnetrzne:
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Woycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o wysokosci maty 22 mm, wypelnienie
wkladem naprzemiennie szczotka oraz guma w proporcjach 1/1 — przy kazdym wyjsciu

ztacznika na zewnatrz.

Okladziny $cienne:

— pomieszczen sanitarnych, socjalnych i technicznych - glazura na wysoko$¢ 2m $cian.
— Wykonczenie $cian wewngtrznych pozostatych pomieszczen:

e na scianach tynki cementwo - wapienne pokryte gtadzig. Malowanie scian farbami
silikatowymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega
mozliwo$¢ wyboru kolorystyki RAL z podstawowej palety barw oferowanej przez
producenta wskazanego przez Wykonawcg.

Plytki ceramiczne:

Nasigkliwo$¢ wodna (wg EN14411:2012) >10%; Reakcja na ogien : Al; Wytrzymatos¢
na zginanie (wg ENI14411:2012): >12; Sita tamigca (wg EN14411:2012): >600; Szok
termiczny (wg EN14411:2012): odporne; Odporno$¢ na plamienie (wg EN14411:2012): min.
Klasa 3; Posiada odporno$¢ na $rodki domowego uzytku.

Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm;
do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno
na powierzchniach pionowych 1 poziomych; wysoki stopien hydrofobizacji spoin
umozliwiajaca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dzialanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Parametry techniczne: baza - mieszanka cementow

Z Wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi.

Sufity

W korytarzach, pomieszczeniach biurowych - systemowe sufity modutowe, rastrowe 60x60 cm
z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

W pomieszczeniach mokrych plyty systemowe, modutowe, rastrowe 60x60 cm z widocznym
rusztem do sufitow podwieszanych pokryte powierzchnig bakterio i grzybobojcza i 0 wysokiej
odpornosci na wilgo¢, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitéw winny by¢ wykonane zgodnie z technologia
dostawcy systemu, specyfikg obiektu oraz zasadami sztuki budowlane;.

W pomieszczeniach technicznych tynki cementwo - wapienne zatarte I11-klasy. Malowanie
scian 1 sufitow farbami silikatowymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wyboru kolorystyki RAL z podstawowej palety barw

oferowanej przez producenta wskazanego przez Wykonawce.
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Pozostale elementy wykonczeniowe:

Balustrady schodowe i pochwyty — z ksztaltownikoéw stalowych nierdzewnych.

Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;,

powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze zgodnym z podstawowg kolorystyka elewacji.

Parapety wewnetrzne — zaprojektowano z konglomeratu. Wzoér i kolorystyka do ustalenia

Z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Scianki systemowe do toalet — W pomieszczeniach toalet zastosowaé systemowe $cianki
wydzielajgce kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci ptyty z dwustronnie
dekorowanego laminatu kompaktowego np. HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej
wytrzymato$ci na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy
ze stali nierdzewnej, klamk¢ ze stali nierdzewnej, rozete z indykatorem wolne/zajete
I mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysoko$¢ drzwi i $cianek: ok. 200 cm, w tym 15 cm

przeswit nad podloga.

Sanitariaty:

Ceramika lazienkowa — pisuary i muszle WC “wiszace” z ukrytym zbiornikiem sptukujacym

montowane na stelazach systemowych, umywalki rowniez mocowane do systemowych stelazy

podtynkowych. Ceramika sanitariatow dla osob niepetnosprawnych specjalistyczna.

Umywalki o szerokos$ci minimum 55 cm.

Armatura lazienkowa - w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektow

publicznych.

Zalozenia dla wyposazenia sanitariatOw na obiekcie:

— odporne na akty wandalizmu.

— odporne na zniszczenie instalacji wody.

— oszczedzajace wodg 1 energie - baterie o dziataniu czasowym, spluczki z mozliwoscig
regulacji ilosci wody sptukujacej oraz odporne na jako$¢ wody.

Wymagana minimalna gwarancja na systemy instalacyjne 10 lat bez koniecznosci

przeprowadzania gwarancyjnych przegladow okresowych.

Galanteria lazienkowa — wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w pojemniki
na papier toaletowy, mydto, reczniki papierowe i elektryczne wysokowydajne suszarki do rak

zalgczane automatycznie.
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Sanitariaty dla niepelnosprawnych wyposazy¢ w pelny zestaw specjalistycznych uchwytow

I poreczy oraz ceramiki przeznaczonej dla pomieszczen o tym charakterze.

Wszystkie elementy przeznaczone do obiektow publicznych.

1.3.7 INSTALACJE SANITARNE DLA HALI I LACZNIKA

Lacznik oraz hale nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje sanitarne:
— Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej;
— Instalacje wody zimnej;
— Instalacje wody cieptej 1 cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u., zasilanego z pomp ciepta
ze szczytowym kottem opalanym gazem sieciowym;
— Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z pompy ciepta ze szczytowym kottem
opalanym gazem sieciowym,;

— Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zaprojektowac 1 wykona¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w catym obiekcie.
Nalezy zastosowac centrale wentylacyjne z uktadem odzysku ciepta (obrotowy lub krzyzowy
wymiennik ciepta o temperaturowej sprawnosci odzysku nie mniej niz 70%).

Zastosowane rozwigzania powinny pozwala¢ na wprowadzanie ograniczenia temperatury
w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany oraz zabezpiecza¢ utrzymanie temperatur

uzytkowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Piony 1 odplywy z przyborow projektuje si¢ z rur ksztattek kanalizacyjnych PCV laczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego. System kanalizacji jako niskoszumowa. Podejscia
do przybordw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian lub stelazach. Srednice podejsé i spadki
wedhug obowigzujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakancza rurg wywiewng. Piony
omurowac $ciankg z cegty gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje
(czyszczaki). PrzejScia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej elastycznym szczeliwem wodo i gazoszczelnym. Poziome przewody uklada
si¢ ze spadkiem pokazanym na rysunkach min 1,5%.

Scieki z budynku odprowadzone beda do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjne;.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PCV klasy SN8 na podsypce piaskowe;.
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Po wykonaniu calosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytacza dokona¢ prob
na szczelnos¢ 1 odbioru przylacza przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku wykona¢ jako powierzchniowe.

Instalacja wodociagowa;

Zasilanie w wodg przewiduje si¢ z sieci na podstawie warunkow uzyskanych od gestora
sieci. Nad koncoéwka trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontowac skrzynke zeliwnag
ostonowg. Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,6 — 1,8m. Spadek
w kierunku potaczenia min 3%o.. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone. Pod przewod
wodociggowy powinna by¢ wykonana posypka z piasku o grubosci 0,20 m, a nad wodociag
— nasypka z piasku o grubosci 0,20 m. Wzdtuz linii przytacza nalezy pozostawi¢ wolny
tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu. W miejscu przej$cia wodociagu przez
droge przylacze wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. W zwigzku z koniecznoscia
spetnienia wymagan p. pozarowych wykonawca powinien zaprojektowac i wykona¢ hydranty
zewnetrzne p.pozarowe. Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej
przeciwpozarowe] powinny mie¢ mozliwo$¢ ich odlgczania zasuwami od sieci. Hydranty
zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

— od zewngetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
— od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi do 150 m;

— od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Rozwiazania techniczne instalacji wodociagowej wewnetrznej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych. Rurociggi prowadzi¢
pod stropem podwieszanym z rur PP — stabilizowanych. Na odejsciach do poszczegdlnych
pomieszczenh zamontowa¢ zawory odcinajace. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek.
Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawory odcinajagce w tym jeden upustowy oraz zawoOr zwrotny antyskazeniowy typu EA
wg wymagan normy PN- EN 1717: 2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne 1 zabezpieczone
przed wpltywem niskiej lub wysokiej temperatury. Jesli ci$nienie zasilania przekracza 4,8 bar
nalezy zastosowac reduktor ci$nienia wody (zaleca si¢ montaz na przytaczu instalacji wodnej
za wodomierzem, szczegolnie w przypadku instalacji c.w.u. z bateriami mieszajgcymi). Nalezy
wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji. Jezeli woda jest

zanieczyszczona — nalezy zatozy¢ filtr z odstojnikiem przed grupa bezpieczenstwa. Po montazu
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instalacji wody wykona¢ proby na szczelnos¢ i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla systemow
z rur wielowarstwowych.

Dla punktow odbioru wody proponuje si¢ nastepujacg armature:

— Umywalka - bateria umywalkowa, stojgca otwierana przez naci$ni¢cie przycisku,
automatyczne zamknigcie czasowe bez kontaktu recznego, wysoka odpornos$c
na wandalizm - przytacza we¢zykowe %47 ;

— Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy %" ze ztaczka do weza na wysokosci 100 cm,
a deska wolnoopadajaca z duroplastu i powtoka antybakteryjna;

— Pisuar - zawo6r automatycznie sptukujacy 34" ze ztaczka do weza na wysokosci 60 cm;

— Zawor ze zlaczka 72” do weza w pomieszczeniach porzadkowych h=50 cm.

Wymagania dla wewnetrznej instalacji p. pozarowej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 mm wymagana
jest w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |11, na kazdej kondygnacji budynku niskiego. Zgodnie z w/w zasadami
w budynku wymagana jest sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi

25 mm pokrywajacymi swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia.

Wymagania dla hydrantow wewnetrznych — jezeli konieczne

Hydranty wewngtrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej,

a w szczegolnosci:

— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,
a w budynkach wysokich zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworow hydrantowych w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

— w przejsciach 1 na korytarzach,;

— przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
magazynowych.

Zasieg w poziomie hydrantow 25 (wynoszacy 33 m) winien obejmowac calg powierzchnig

chronionego budynku.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszcza¢ nalezy na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu

podtogi zapewniajac dostateczng przestrzen do jego rozwinigcia.

Zapewni¢ nalezy dla hydrantu 25 mm wydajno$¢ 1,0 dm®/s mierzong na wylocie pradownicy.

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnid

w/w wydajno$é, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i nie moze
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by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych hydranty wewnetrzne powinny

wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25. Wysoko$¢ montazu zaworu 135¢m +/-10cm.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

W ramach przedmiotu zamowienia budynek powinien by¢ wyposazony w podrgczny sprzet

gasniczy — moga to by¢ gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna

przypada¢, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

— w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych;

— w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

— w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalaja na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

— odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposOb rozmieszczenia sprzetu.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w budynku, powinna spetnia¢ wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane,
atakze aby przechodzity przez przegrody w sposdob umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
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— filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza
palacych si¢ czastek,

— maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach powyzej dwoch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone S$cianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30.
Nie dotyczy to maszynowni na dachu budynku.

— W przypadku montazu central na dachu budynku, gdy bedzie ona widoczna z dotu nalezy
wykona¢ ostony azutowe.

— Zasilanie central zamontowanych na dachu musi by¢ czynnikiem grzewczym
niezamarzajgcym np. mieszanka glikolu.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materialdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

I akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych stosowaé tylko

na zewnetrznej ich powierzchni jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonaé nalezy

Z materiatow co najmniej trudno zapalnych, ich dtugo$¢ nie moze przekracza¢ 0,25 m.

Instalacja ogrzewcza
Ogrzewanie lacznika oraz hali zaprojektowa¢ z pomp ciepla pracujacych w kaskadzie
ze zrddlem szczytowym w postaci kotta gazowego. Dodatkowo sam kociot gazowy bedzie
pracowal na ogrzewanie istniejacego budynku szkoty i przedszkola. Ogrzewanie nowych
pomieszczen odbywac si¢ bedzie za pomoca ogrzewania podtogowego. Wykonac niezalezne
obiegi grzewcze dostosowane do funkcji pomieszczen.
Instalacje zaprojektowac jako pompowa.

Rurociagi rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych;
Petle grzewcze oraz przytacza — z rur wielowarstwowych;
Armatura odcinajgca — zawory kulowe;
Rozdzielacze z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przeptywomierzami).
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zawordéw odpowietrzajacych na rozdzielaczach.
Rurociagi rozprowadzajace.

Rurociggi rozprowadzajagce wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
podlaczeniowe do rozdzielaczy i1 od rozdzielaczy do poszczegodlnych petli ogrzewania
ptaszczyznowego prowadzi¢ w warstwach podlogi bez izolacji termicznej. Jednoczesnie

dla umozliwienia przej¢cia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdéw na odcinkach prostych
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dlugosci powyze] 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne

zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.

Wezownice.

Rurociggi grzewcze z rur warstwowych. Podlaczone do rozdzielacza strefowego,
niedopuszczalne jest taczenie przewoddéw poszczegdlnych petli wezownic powinny
by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu. Dilugo$¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek
na podstawie projektu. Odpowietrzanie wezownic przez odpowietrznik automatyczny
na rozdzielaczu. Opro6znianie i napetnianie p¢tli woda poprzez zawor spustowy na rozdzielaczu.
Wezownice mocowac do ptyty systemowej za pomoca systemowych uchwytow z tworzywa
sztucznego lub przez zastosowanie ptyt Profil poprzez wciskanie w profilowang gorng czes¢
plyty. Do wylewki zastosowac specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duze powierzchnie
nalezy dzieli¢ na mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubos¢ 0,5 cm - profil dylatacyjny
lub tasma brzegowa) tak aby dtugos¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8 m, jej powierzchnia

25-30 m?, a stosunek dtugosci jej bokéw nie przekraczat 1:2.

Sterowanie ogrzewania podlogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany winien by¢ pomoca
wezownic podlaczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu.
Na rozdzielaczach zasilajacych przewidzie¢ nalezy zawory regulacyjne do kazdej petli
grzewczej. Zawory wyposazone w sitlowniki sterowane przez termostat umieszczony
W pomieszczeniu. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podiogowe
winien znajdowac si¢ termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosowaé zawory
do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajagce doktadng regulacje hydrauliczng
instalacji.

Kazdy z koncow przytaczonych wezownic wyposazy¢ w zawor odcinajacy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego winna by¢ utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C.
Zapewni¢ to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa
obiegowa. Maksymalna rdznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki
wynosi¢ powinna ok. 9 °C.

Pomieszczenia z ogrzewaniem podlogowym wyposazy¢ w zadajniki temperatury

pomieszczenia.
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Zadajniki ogrzewania podlogowego poszczegdlnych pomieszczen powinny znajdowaé
si¢ pomieszczeniach przez nie obstugiwanych (termostat w zadajniku) lub w przypadku
lokalizacji poza obstugiwanym pomieszczeniem powinny by¢ wyposazone w zdalny termostat
pomieszczeniowy polaczony z zadajnikiem.

Standard zadajnika powinien zapewniac:

- zadawanie temperatury pomieszczenia (18+24);

- wspolpracowac z sitownikami termicznymi zaworow na rozdzielaczach;

- obstugiwac ilos¢ sitownikow adekwatng do obstugiwanej petli grzewcze;.

Zrodlo ciepla

Zaktada si¢ likwidacje istniejacej kottowni i wykonanie nowej kottowni zasilanej z pomp ciepta
pracujacych w kaskadzie ze zrodlem szczytowym w postaci kotta na gaz zasilajacej zarowno
obiekt szkoly jak i przedszkola. Nowoprojektowany kociol bedzie stanowit rowniez zrodto
szczytowe dla hali z tacznikiem.

Moc nowego kotta oraz pomp wyliczy¢ na etapie projektowania. Zakres zamowienia obejmuje
rowniez utozenie nowych sieci od nowej kottowni do budynku przedszkola 1 pomieszczenia
technicznego przy hali.

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto hali i tacznika zaprojektowac 2 pompy ciepta typu
powietrze — woda w wykonaniu monoblokowym zewngtrznym pracujace w kaskadzie.
Minimalne wymagane parametry pompy ciepta to:

— Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 54 dB(A)

— Granica pracy tz=-20°C

— Grzalka awaryjna (zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe)

— Automatyka przeciwzamrozeniowa urzadzenia

— Automatyka sterowania kaskada

— Automatyka sterowania wszystkimi pompami obiegowymi zgodnie ze schematem

— Automatyka sterowania mieszaczami z sitownikami

— Automatyka sterowania dezynfekcja termiczng

Pompy cieplta zamontowa¢ na fundamencie zgodnie z wymaganiami producenta.

Odprowadzenie kondensatu do ziemi zgodnie z instrukcjga montazu urzadzenia.

Dodatkowo uktad zostanie wyposazony w:
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— Zbiornik buforowy z kompletng izolacja + grzatka elektryczna

— Podgrzewacz pojemnosciowy + grzatka elektr.

— Automatyke do sterowania uktadem grzewczym

—  Mozliwos$¢ dezynfekcji uktadu c.w.u.

— Zabezpieczenia ci$nieniowe obiegéw zamknigtych naczyniami przeponowymi wraz
Z zaworami bezpieczenstwa

Z bufora ciepta zasilane bedg nast¢pujace obiegi grzewcze:

— grzanie ptaszczyznowe podtogowe 33/28°C

— ciepto technologiczne dla wentylacji 50/40°C

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe powinny posiadac jak najwicksza
sprawno$¢, charakteryzowac si¢ jak najmniejszym poborem pradu, klasa energetyczna A,
stopien ochrony IP44. Stopien ci$nienia znamionowego PN 10, minimalna temperatura ptynu —
10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Nalezy zastosowaé¢ pompy elektroniczne
dla kazdego obwodu oddzielnie i doposazy¢ w dodatkowy czujnik temperatury.

Planowana lokalizacja pomp ciepla w poblizu pomieszczenia technicznego, w ktoérym
bedzie pozostaly osprzet lub w innym miejscu, w ktorych jest mozliwos$¢ techniczna.
Zastosowane pompy obiegowe powinny posiadaé parametry speilniajagce wymogi
co do wiasciwego przeptywu i wysokosci podnoszenia. Powinny by¢ wykonane w mozliwie
najnizszej klasie energochlonno$ci. Wszelkie uszczelnienia i materialty pomp powinny
by¢ wlasciwe dla medium przettaczanego w zakresie instalacji wewnetrznych — woda
grzewcza.

Automatyka sterujagca ma obejmowac funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pompy ciepta. Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ odczytu
na wyswietlaczu wszystkich istotnych parametréw temperaturowych 1 ci§nieniowych uktadu
oraz aktualnych stanow pracy 1 ewentualnych komunikatow usterek. Sterownik powinien
posiada¢ funkcje¢ blokady kolejnego wiaczenia sprezarki na czas gwarantujacy jej poprawng
eksploatacj¢. Sterownik powinien posiada¢ funkcj¢ regulacji pogodowej (w zalezno$ci
od temperatury zewnetrznej) z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej oraz mozliwosé
ustawien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dobowym. Sterownik musi posiada¢ funkcje
zdalnego monitorowania i zarzadzania.

Pompa ciepta powinna zosta¢ podiaczona do zabezpieczonego obwodu gniazda

elektrycznego, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zaleca sig,
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aby urzadzenia instalacji podtaczone byly do gniazd elektrycznych 400V objetych dodatkowa
ochrong z wykorzystaniem urzadzen ochronnych tj. wytacznikow przeciwporazeniowych
roznicowopradowych. W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C,
zaleca si¢ wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S
| zabezpieczenie  go  wylacznikiem  przeciwprzepigciowym  réznicowopragdowym.
Zabezpieczeniem powinien by¢ wylacznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

Uziemienie nalezy wykona¢ przewodem LgY 16mm?2 podtaczonym do ptaskownika FeZn
25x4 mm, z uziemieniem pionowym z pretow stalowych @ 16mm o dlugosci odpowiadajace;j
uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10Q. W instalacji odbiorczej zasilajacej
projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowej nalezy stosowaé
wydzielony przewod ochronny PE. Przewdd ochronny winien by¢ oznaczony izolacja

W kolorze zo6to-zielonym. Przewdd ochronny PE.

Monitoring pracy instalacji

Wykonawca musi zagwarantowac stopien pokrycia ciepta i stopien sprawnosci instalacji
wykazane w programie symulacyjnym i dotagczone do kazdego projektu instalacji. Uktad
technologiczny pompy ciepta powinien by¢ wyposazony w sublicznik energii elektryczne;j
dla zasilania pompy ciepta.

Wszystkie wykonane instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowiednie oprzyrzadowanie
umozliwiajace pomiar efektow energetycznych. Dane pozyskiwane dla celow monitoringu
beda pochodzily z licznikéw ciepta zainstalowanych bezposrednio przy wykonanych
instalacjach pomp ciepta. Wszystkie zgromadzone w tym czasie dane powinny by¢ zapisywane
na karte SD/microSD lub w pamieci sterownika z mozliwoscig ich z czytywania na zewngtrzne

urzadzenia poprzez port USB.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacja pomieszczen

Nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady wentylacyjne dla poszczegdlnych funkcji budynku,
ktore winny uwzglednia¢ odrgbne harmonogramy pracy poszczegdlnych czesci budynku.
Zaktada si¢ minimum dwa uklady — odr¢gbny dla pomieszczen bytowo-socjalnych
I komunikacje oraz odrgbny dla hali.

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenia proponuje si¢ za pomoc3g nawiewnikow
perforowanych wyposazonych w skrzynki rozpre¢zne, umieszczonych w suficie podwieszanym.
Potaczenie nawiewnikow z gtownym kanalem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu

FLEX. System kanatow rozprowadzajacych ze stali ocynkowane;.
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Usuwanie powietrza zuzytego odbywac si¢ bedzie za pomocag wywiewnikow perforowanych
wyposazonych w skrzynki rozprgzne, umieszczonych w suficie podwieszanym. Potaczenie
wywiewnikow z gldownym kanalem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu FLEX.

Do poszczegdlnych pomieszczen powietrze bedzie przeciggane przy uzyciu kratek

kompensacyjnych drzwiowych lub za pomoca podci¢cia drzwi.

Zuzycie energii elektrycznej do napedu wentylatorow central wentylacyjnych powinno
charakteryzowaé si¢ poborem mocy nie wigkszym niz 0,45 W/(m3h) w odniesieniu
do nominalnej wielkosci strumienia powietrza wentylacyjnego. Energooszczgdne centrale
powinny by¢ wyposazone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC.

Centrale powinny zapewnia¢ odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Centrale powinny
posiada¢ obejscie wymiennika w celu umozliwienia pasywnego chtodzenia w okresie letnim.
Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczen po okresie przerwy w uzytkowaniu nalezy

wyposazy¢ centrale w nagrzewnice elektryczne lub glikolowe zasilane z pompy ciepta.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w uklady automatyki regulacyjnej
umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych potrzeb poprzez
zastosowanie czujnikow CO-. Centrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona w rozwigzania
chronigce wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwigzania powinny charakteryzowac
si¢ jak najmniejszym zuzyciem energii elektrycznej i nie powodowaé dodatkowych strat ciepta
na wentylacje.

Konfiguracja automatyki winna dopasowac ilo$¢ oraz temperatur¢ powietrza do sposobu
uzytkowania pomieszczen, co spowoduje uzyskanie maksymalnych oszczedno$ci
eksploatacyjnych, przy utrzymaniu wysokiego komfortu. Regulator pokojowy powinien
posiada¢ mozliwo$¢ uruchamiania zdalnego. W momencie, gdy pomieszczenie nie jest
uzytkowane urzadzenie winno pracowa¢ z minimalng iloscig powietrza, przewietrzajac jednak

pomieszczenie w sposob ciagly.

Nalezy przewidzie¢ pelng automatyke inteligentnego zarzadzania instalacjami wentylacyjnymi,
opartg o swobodnie programowalne sterowniki, dajagce mozliwo$¢ monitorowania i sterowania
systemami oraz odzyskiwania ciepta powietrza wyrzucanego przez uktady rekuperacji.
Automatyka winna umozliwia¢ sterowanie za pomoca projektowanego w budynku systemu
BMS. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materialdw niepalnych, a w przejsciach przez

przegrody przeciwpozarowe nalezy zamontowaé certyfikowane klapy odcinajace o klasie EIS
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danej przegrody, z sitownikami, uklad powinien umozliwia¢ wizualizacj¢ lokalizacji
zamknietych klap i ich zdalne otwarcie po ustaniu sytuacji alarmowe;.
Wszystkie kanaty poziome i pionowe wentylacji mechanicznej powinny posiada¢ rewizje
umozliwiajace czyszczenie 1 dezynfekcje.
Dostarczane powietrze musi by¢ w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezb¢dnym
procesom uzdatniania, takim jak:

— Oczyszczanie (filtracja);

— Odzysk ciepta;

— Ogrzewanie (nagrzewnica wodna lub elektryczna).
W celu wytlumienia hatasu we wszystkich zespotach na kanatach nawiewnych i wywiewnych
zainstalowa¢ thumiki.
Silniki wentylatorow we wszystkich centralach wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci
obrotowej.
Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako

niepalne lub nierozprzestrzeniajace ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce.

1.3.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA HALI i LACZNIKA

Instalacja elektryczna

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje:
— tablice,
— instalacja sity 400/230V,
— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego, awaryjnego 1 ewakuacyjnego,
— instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
— instalacja zasilania central wentylacyjnych,
— instalacje telefoniczna , komputerowa,
— instalacja polaczen wyréwnawczych,
— instalacje odgromowa,
— Instalacji SSWiN (System Sygnalizacji Wtamania i Napadu) i CCTV,

— instalacja fotowoltaiczna.
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Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zaktada sie, ze w budynku bedzie potrzebny przeciwpozarowy wylacznik pradu. Powyzsze
zalozenie nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowania. W budynku przycisk

przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowac przy wejsciu gtownym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajagcych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru powinien spelnia¢ obowigzujace wymagania oraz nalezy

go odpowiednio oznakowac.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac

samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektryczne;j.

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej

w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego.
Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zaklada si¢, ze w budynku bedzie potrzebna Instalacja os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Powyzsze zatozenie nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowania.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie -
wymagania te zawarte s3 w normie PN-EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowaé nalezy znaki wskazujace kierunki

ewakuaciji.

Zasilanie i charakterystyka obiektu
Zestaw zlaczowo-pomiarowy wykona¢ w obudowie nieprzewodzacej wzmocnionej typu

ZK1-ZP1A wyposazony rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy z wkladka bezpiecznikowa
NH-2-50gG i szyn¢ PEN oraz uktadu pomiarowego z licznikiem 3-fazowym | taryfowym
Kabel ze ztacza do tablicy wyprowadzi¢ linie kablowa YKYZo 5x25mm?. Kable nalezy uktadaé
w wykopie o giebokosci 0,8 m., linig falistg z zapasem 1 3% dtugosci wykopu.
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Przed utozeniem kabli nalezy w wykopie dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1 m
I po utozeniu kabla przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m. Nastegpnie nasypa¢ warstwe
gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m., na ktorg potozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego.
Wykop zasypywaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci 0,2 m, a kazda warstwe
zageszczaé poprzez zawibrowanie, az do zasypania wykopu. Zageszczenie gruntu zasypowego
nie powinno by¢ mniejsze od otaczajacego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy
rownej z poziomem terenu nalezy wykonaé tzw. na podsypcg. Kabel ulozony w ziemi
zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy ztaczu,
wejsciu do budynku po obu stronach rur przepustowych i w rozdzielni. Na skrzyzowaniu trasy
linii kablowej z przylaczem kanalizacji oraz przy przejsciach pod wejsciem do budynku nalezy
kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzi¢ w rurze ostonowej. Dlugos¢ ochrony kabla
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m po obu stronach kolizyjnego odcinka. Do budynku kabel
wprowadzi¢ pod posadzka w rurze ostonowej DVK-110. Konce rur uszczelni¢ przed
wnikaniem wody i gazu. Linia kablowa wlz podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi

inwestorskiemu.

Instalacja sity400/230V
Przewidziano wykonanie instalacji sity 400/230V. Instalacj¢ doprowadzi¢ do pomieszczen

ustalonych z Zamawiajacym.
— gniazda typu 16A /3P+N+Z, 400V
Obwody prowadzi¢ w "Peschel" pod tynkiem przewodem 5-zytowym, ewentualnie w rurce

PCV pod plytkami z glazury.

Instalacja oSwietleniowa
Do o$wietlenia podstawowego pomieszczen wykorzystano oprawy LED uwzgledniajac
dopuszczalne wartosci natezenia oswietlenia dla danego rodzaju pomieszczen.

— Pomieszczenia biurowe — 500Lx

— Pomieszczenia socjalne — 300Lx

— Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 3001x

— Pomieszczenia sanitarne — 100 Lx

— Komunikacja — 100Lx

— Schody — 150Lx

— Kotlownia 150Lx
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Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym.

Instalacje oswietleniowg prowadzi¢ w sufitach podwieszonych i przewodami YDYpzo 3x1,5
mm?i YDYpzo 4x1,5 mm?z osprzetem p.t. w puszkach gtebokich IP20.

Instalacje o§wietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego przyjaé w oparciu o oprawy ze zrodtami
typu LED z uwzglednieniem automatycznej regulacji wykrywajacej obecno$¢ uzytkownikow
w wybranych pomieszczeniach oraz wplyw nat¢zenia promieniowania slonecznego

na wydajnos¢ zrodel §wiatla.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt. 3.1, jest to oswietlenie przeznaczone
do stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do o§wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cze$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o$wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego jest czgécig instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom, co najmniej raz w roku
oraz spetnia¢ wymagania polskich norm migdzy innymi PN-EN 50172.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozrdznione sg cztery funkcje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

— o$wietlanie znakow drogi ewakuacyjnej,

— zapewnianie natg¢zenia oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych 1 wzdluz nich w taki
sposoOb, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

— umozliwianie dziatan zwigzanych ze srodkami bezpieczenstwa.

Oprawy os$wietleniowe posiadajg konwertery z wiasnym zrodiem zasilania, ktore beda
podtrzymywaty o§wietlenie przez okres 2 godzin. Zalaczaja si¢ one samoczynnie po zaniku
napigcia.

W przypadku zaniku napiecia sieciowego zaswieca si¢ automatycznie przez okres 2h .

Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowaé¢ oprawy ewakuacyjne z PIKTOGRAMEM

wskazujacym kierunek ewakuacji tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢
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informacje o zaniku napigcia w tablicy elektrycznej za pomoca osobnej zyly przewodu

zasilajacego oprawe.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
Przed montazem ustali¢ wysoko$¢ gniazd z Zamawiajacym.

Podwdjne gniazda wtykowe z wtykiem ochronnym zabudowac¢ we wspolnej podwdjnej ramce,
a w przypadku zabudowy gniazda komputerowego i telefonicznego w poczwoérne;.

Pomieszczenia na parterze wyposazy¢ W gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym
do zasilania drobnych odbioréw. Instalacje gniazd 1-faz nalezy wykona¢ jako p/t przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm? stosujac osprzet p/t z puszkami gtebokimi. W pomieszczeniu mokrych itp.
zastosowa¢ gniazda o IP44W pomieszczeniach gdzie przewidziano wigksza ilo§¢ gniazd
w jednym miejscu ,zaleca si¢ zastosowanie puszek glebokich zespolonych. W pomieszczeniach
sanitariatow, kuchni , zmywalni, kottowni zastosowano osprz¢t hermetyczny. Rozmieszczenie

gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu uzgodnié¢ w czasie realizacji zadania z inwestorem.

Instalacja zasilania central wentylacyjnych.
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wentylacji WLZ-tami z tablic
rozdzielczych. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej

niezbednej aparatury dostarczy i wykona dostawca urzadzen.

Instalacje niskopradowe
Dla instalacji niskopradowych mozna zastosowaé tablice multimedialng TM, gdzie
zamontowany bedzie router umozliwiajacy polaczenie z internetem oraz siecig telefoniczna.

Z tablicy TM wyprowadzone beda przewody UTP kat. Se do gniazd RJ45 oraz RJ12.

Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie stalowe stupy , konstrukcje
zostang potgczone z uziomem przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie metalowe instalacje,
kanaty wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. polaczy¢ sieciag
przewodow wyrownawczych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowac instalacje polaczen wyrdownawczych
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow. Jako gtowng szyne wyrownawcza
GSW zastosowa¢ szyn¢ ekwipotencjalizacyjna, ktoérg nalezy montowaé na §cianie w pom.

kottowni.
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W tlazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze, przylaczajac do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stale w lazience oraz metalowe rury
wprowadzone do tazienki.

Zacisk przewodu ochronno — neutralnego (PEN) w ztaczu kablowym nalezy uziemi¢ poprzez
utozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, i podiaczenie jej do pretow zbrojeniowych fundamentu
lub poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ gtowng szyne wyrownawczg GSW.

Do szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o.,
oraz zacisk PE w tablicach.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potaczen gléwnych i wyréwnawczych miejscowych
(dodatkowych) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skuteczno$ci
w/w ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie potaczenia wyrownawcze nalezy wykonac

zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-1EC 60364.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ jako sie¢ zwoddéw poziomych oczkowych przewodem
Fe/Zn ¢8 prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niz 8 cm od powierzchni dachu.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowa¢ na murku dachu (oraz na szczycie dachu) za pomoca
uchwytéw na blache w odlegtosci okoto ~0.6m do 0,8m. Potaczenia przewodow zwodow
nalezy wykona¢ za pomocg ztaczy krzyzowych.

Wszystkie czgsci metalowe nalezy potaczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrotsza droga.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg droga do uziomu LPS,
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn¢8.

W czeSci podziemne] nalezy zaprojektowaé uziom poziomy (otokowy) z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn30x4 utozona na gltgbokosci 0,8m, w odlegto$ci minimum 1,0m do 1,5m od
zewngtrznej Sciany budynku. W miejscach wyjs¢ z budynku zabezpieczy¢ otok rurg AROTA

DVK 75. Przewody odprowadzajace uktada¢ w zatynkowanej bruzdzie w rurce instalacyjnej
RL-37. Zainstalowa¢ §srubowe ztgcza kontrolne na wysoko$ci 0,2m nad ziemia. Zainstalowane
pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Potaczenie uziomu otokowego do ztacza kontrolnego
nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm po $cianie budynku, do zlacza kontrolnego.
Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku zawyzonych warto$ci oporu uziomu, nalezy
w ramach robot dodatkowych rozbudowaé uziemienie uzupetniajace uziomami szpilkowymi

Z pretow stalowych miedziowanym ¢18mm..
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Ochrona przeciwporazeniowa PN-1EC60364-4-47.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac I
izolacj¢ o wytrzymatosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac
Sstopien ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30mA.
Obwody odbiorcze pracuja w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzystac
izolacj¢ robocza przewodow oraz urzadzen.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
— Samoczynne wylaczenie zasilania — przy pomocy bezpiecznikéw 1 wylgcznikow
samoczynnych typu np. MC316A, MB116A.
— Uziemienie — przy pomocy przewodow ochronnych PE.
— Polaczenia wyrownawcze — przy pomocy przewodow laczacych ze sobg przewod
ochronny obwodu rozdzielczego.
— Glowna szyne (zacisk) uziemiajaca.
— Ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewngtrzne obiektu budowlanego
np. gazu, wody itp.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego PN-1EC60364-4-42
W przypadku podlaczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i1 zwar¢ zastosowacé
wyltaczniki nadpradowe.
Przewody ochronne
Przewody ochronne instalacji musza spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.
Ochronie od porazen podlegaja bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni 1 zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw oswietleniowych.
Potaczenia przewodow ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikéw ani bezpiecznikow.
Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zottozielonych jako przewdd
ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ warto$ci

10 Q.
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Bednarke uziemiajaca FeZn 20x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed korozja do glebokosci 30cm
pod, i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szyng¢ nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie
drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarke nalezy pomalowac na barwy z6tto-zielone
tak, aby na kazde 1,5cm wykroju bednarki przypadalo przynajmniej 30% jednej z barw.
Uwagi koncowe:

Dopuszcza sie odstepstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania

wymogow obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Ochrona przepieciowa

Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.” PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen

piorunochronnych”. zastosowac¢ ograniczniki przepigc:

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach niniejszego Projektu przewiduje si¢ prace projektowe i1 montazowe instalacji
fotowoltaicznych. Zakres obejmuje zar6wno demontaz a nast¢pnie ponowny montaz instalacji
fotowoltaicznej, ktora zlokalizowana jest na budynku ,,B” jak rowniez rozbudowe instalacji
do maksymalny warto$ci nie przekraczajacej 40 KW. Instalacje nalezy zlokalizowa¢ dachu
obiektu lub w przypadku braku miejsca na gruncie. Ostateczna moc mocy instalacji
fotowoltaicznej zostanie okre§lona przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym PO
okresleniu zapotrzebowania budynku na energie elektryczng. W przypadku zmniejszenia mocy

instalacji wprowadzona zostanie odpowiednia korekta finansowa.

WARUNKI I SYSTEMY MONTAZU PANELI FOTWOLTAICZNYCH
System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocg specjalnego systemu

montazowego, ktorego wybor zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktdrej majg znalez¢
si¢ modutly fotowoltaiczne. Elementy systemu montazowego wykonane sa najczesciej ze stali
nierdzewnej i aluminium ze wzgledu na odpornos¢ tych materiatow na korozjg. Wykonawca
bezwzglednie winien dobra¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu
— System montazowy na dach ptaski — stosujemy wszedzie tam gdzie kat pochylenia dachu

nie ma minimum 15%. Wtedy nalezy zastosowa¢ konstrukcje wsporcze wymuszajgce

najbardziej optymalny kat nachylenia paneli.
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W przypadku dachu ptaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych mozliwe jest
ustawienie modutéw fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zalezno$ci od potrzeb,
system montazowy na dach ptaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu lub
moze to by¢ system samonos$ny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajacy poderwanie
konstrukcji przez wiatr. W przeciwienstwie do dachow skos$nych, system fotowoltaiczny
na dachu ptaskim nie pelni jednoczesnie funkcji ochronnej dachu. Montaz modulow
stonecznych na dachu ptaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszajacej kat

30 stopni).

UWARUNKOWANIA DOTYCZACE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU
Idealna orientacja dla instalacji fotowoltaicznej jest poludnie. Co do zasady montaz

nalezy przewidzie¢ na dachu skierowanym na potudnie. Takie usytuowanie pozwala osiggnac

maksymalng produkcje¢ energii elektryczne;.

Istotnym parametrem, wptywajacym na poziom produkcji energii jest kat nachylenia paneli

fotowoltaicznych wzglgdem linii horyzontu. Optymalny kat nachylenia to 15-35 stopni.

Wigksze lub mniejsze nachylenie, poza zakres 15-35 stopni, wptywa na proporcjonalny spadek

poziomu produkcji energii.

Nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montazu instalacji.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace okreslone uprawnienia.

Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé
gwarancj¢ producentéw gtownych podzespotow wchodzacych w sktad instalacji. Na wszystkie
wymagane parametry nalezy zataczy¢ do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji
technicznej w tym karty technicznej, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, sprawozdanie z badan
itp.

Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje rowniez wykonanie wszelkich robot
demontazowych. Materiaty z demontazu Wykonawca w uzgodnieniu z wiascicielem obiektu
pozostawi w miejscu wskazanym przez wilasciciela w obrebie posesji lub zorganizuje w ramach
wynagrodzenia kontraktowego wywo6z w celu utylizacji zgodnej z prawem
Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg sig:

— moduly fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej,

naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna,

optymalizatory mocy DC,

zestaw inwerterow,
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— instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami,
— instalacja odgromowa i uziemiajaca,

— urzadzenia systemu monitorowania instalacji.

Zamawiajacy wymaga maksymalnego poziomu bezpieczenstwa systemu PV poprzez
zastosowanie funkcji zredukowania napigcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego
napigcia po wyltaczeniu zasilania pradem zmiennym lub wytaczeniu falownika. System redukcji
napigcia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napig¢cia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC
dla pojedynczego tancucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczenstwo instalatorow,
ekip ratowniczym (strazacy), stuzbom utrzymania a takze uzytkownikom. Funkcja redukcji
napigcia ogniw fotowoltaicznych musi zapewni¢ spelnienie norm IEC 60947 lub rownowaznej
jako element odlaczajacy pomigdzy falownikiem fotowoltaicznym a generatorem
fotowoltaicznym. Wszystkie moduty fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zamowieniu
muszg by¢ jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta.

Architektura instalacji umozliwia maksymalizowanie ilo$ci produkowanej energii
dla kazdego modutu z osobna. Nalezy tak dobra¢ falownik, aby maksymalizowat on wydajnos¢
instalacji fotowoltaicznej niezaleznie od jej utozenia. Dobrane falowniki musza dziataé
niezaleznie od orientacji podtoza wzgledem stron $wiata, na ktorym beda osadzone na state
panele fotowoltaiczne (potudnie, wschod, zachod). W instalacjach wymagane s3 tylko
inwertery 3-fazowe.

Przewidywany system przeciwpozarowy odtgcza napigcie po stronie DC w taki sposob,
aby w miejscu posadowienia modutow PV napigcie na kablach fotowoltaicznych byto
napi¢ciem bezpiecznym (<60 V DC). Zapewnienie bezpiecznego napi¢cia umozliwia Strazy
Pozarnej podjecie akcji gasniczej] w przypadku zaistnienia pozaru. System ppoz. powinien
zalaczaé si¢ automatycznie po zaniku napigcia zasilajacego z sieci zawodowej badz zdalnie,
poprzez wcisnigcie awaryjnego przycisku ppoz., ktory powinien znajdowac si¢ obok wyjscia
Z budynku. Ponadto zapewnienie bezpiecznego napigcia po stronie DC instalacji zwigksza
znaczaco bezpieczenstwo uzytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej i dachu
budynku, na ktérym posadowiony bedzie generator fotowoltaiczny.

Zamawiajacy wymaga, aby system dawat mozliwo$¢ monitoringu falownikow i jego
parametrow takich jak:

— moc chwilowa,
— produkcja dzienna, miesigczna, roczna,

— parametry sieciowe takie jak napiecie 1 czgstotliwose,
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— monitoring kazdego modutu z osobna (ewentualnie pary modulow),

— monitoring parametréw modutow: moc / napigcie / prad.

— pomiar parametrow takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz konsumpcja witasna
(energia z PV przeznaczona na konsumpcj¢ w obiekcie) oraz ile energii zostato oddane
do sieci.

— ponadto w zakresie monitoringu Zamawiajagcy wymaga, aby kazda instalacja posiadata
kilka pozioméw dostepowych do monitoringu:

e Zarzadcy obiektu na ktorej zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna;
e Poziom instalatorski;

e Poziom obserwatora bez mozliwos$ci ingerencji w konto (tylko do odczytu).

Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostgp do platformy
monitorowania w czasie rzeczywistym wydajnosci kazdego modutu fotowoltaicznego lub pary
modutow fotowoltaicznych w zamontowanej instalacji. Dost¢p musi by¢ mozliwy z dowolnego
komputera lub urzadzenia mobilnego majacego dostgp do sieci internetowej w okresie
co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego instalacji.

Zamawiajacy wymaga, aby instalacje byly zoptymalizowane pod wzgledem produkcji,
poprzez zapewnienie $ledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT) na poziomie modutu
lub pary modutow fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji produkcji energii
elektrycznej z systemu i zmniejszenie wptywu czynnikow niekorzystnych na wydajno$é
systemu, takich jak: okresowe zacienienie, zabrudzenie, uszkodzenia poszczegolnych
modutow, czesciowe lub catkowite zakrycie $niegiem. Wykonawca powinien zastosowac
technologi¢ pozwalajaca na montaz w jednym tancuchu paneli fotowoltaicznych okresowo
zacienianych.

Tabela 1 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego.

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ modutu Monokrystaliczny
2 Moc modutu Min.: 550 Wp (standardowe warunki testu:

napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw

25°C 1 wspdtczynnik masy powietrza AM 1,5)

3 Sprawno$¢ modutu Min.: 20,1 % (standardowe warunki testu:
(potwierdzone raportem z napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
badan przeprowadzonym 25°C i wspétezynnik masy powietrza AM 1,5)
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przez niezalezng jednostke
badawcza)
4 Tolerancja mocy 0~+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
25°C 1 wspolezynnik masy powietrza AM 1,5)
5 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80% po 25 latach
6 Gwarancja producenta Min.: 20 lat
7 Wytrzymato$¢ mechaniczna
na obcigzenie od $niegu
(potwierdzone raportem z )
badan przeprowadzonym Min.: 5400 Pa
przez niezalezng jednostke
badawcza)
8 Wytrzymato$¢ mechaniczna
na parcie i ssanie wiatru
(potwierdzone raportem z
badan przeprowadzonym Min.: 2400 Pa
przez niezalezng jednostke
badawcza)
9 Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730
10 | Wymagania dodatkowe Warunkiem koniecznym jest rowniez dostarczenie
Zamawiajacemu listy wykonanych testow
elektroluminescencyjnych (tzw. flash test) dla kazdego
dostarczonego modutu fotowoltaicznego do
przedmiotowych instalacji do odbiorow czgsciowych
wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.
FALOWNIKI

W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego
Z wyjs$cia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszg
charakteryzowac si¢ stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajace nalezyta odpornos¢
na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -40°C do +50°C) oraz wysokie

bezpieczenstwo dla uzytkownikow. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system pomiaru
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izolacji w cz¢$ci DC, pozwalajacy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutow
jak rowniez w samych modulach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zabezpieczenie przed btedng polaryzacja modutéw. Ponadto inwerter powinien posiadaé
monitoring parametrow sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz by¢ przystosowany
do pracy z polska siecig dystrybucyjna (deklaracja zgodnosci WE (niezalezny certyfikat),
Zgodno$¢ z kodeksami sieciowymi (NC RFQG)). Zaproponowane przez Wykonawceg inwertery
muszg mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z zaproponowanymi przez Wykonawce optymalizatorami
mocy. Istnieje mozliwo$¢ stosowania jednego optymalizatora na dwa moduty. Falowniki
powinny posiada¢ sprawno$¢ europejska na poziomie minimum 98%.

Ostateczne rozwiazania techniczne zwigzane z montazem, lokalizacja i przylaczeniem
instalacji nalezy dobra¢ na etapie projektowania. W przypadku potrzeby rozbicia
lokalizacji moduléow pV na dwa lub wiecej pol, nalezy stosowaé inwertery z dwoma
niezaleznymi wejsciami MPPT.

Pozostale wymagania

Wybierajac lokalizacje¢ miejsca montazu falownika nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— falownik musi by¢ zamontowany na trwalym, niepalnym podtozu,

— temperatura radiatora moze si¢ga¢ nawet 85°C — ryzyko pozaru,

— temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ od —25°C do +60°C,
— wolna przestrzen okoto 300 — 500 mm zapewnia lepsze chtodzenie,

— parametry przewodu taczacego falownik z rozdzielnia AC nalezy dobra¢ wg normy PN-

IEC 60364 lub rownowazna.

OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielniag gldéwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane
0 parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekroj
przewodu nalezy dobra¢ do warunkow obcigzenia dlugotrwatego, spadku napie¢ oraz
warunkow zwarciowych danej sekcji.

Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkow pracy
kazdego Falownika.

OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno si¢ charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

— kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
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— przekroj przewodu 6 mm?2,

— kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

— temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 90 stopni C,

— kable podwojnie izolowane,

— kable z izolacja na napigcie state min 1000 V.
OGRANICZENIE STRAT PRZESYLOWYCH
Starty systemowe pojawiaja si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie
stalopradowej (DC) jak 1 zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesytowe migdzy
panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, nalezy stosowac kable o wilasciwym przekroju
I minimalnej odlegto$ci migdzy elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkoéw
napiecia. Spadki napiec¢ po stronie DC 1 AC instalacji nie powinny przekraczac¢ 1%.
AKCESORIA LACZENIOWE
W celu potaczenia poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje
si¢ specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgatezniki i ztgcza typu
MC4. Wszystkie elementy musza by¢ wodoszczelne 1 zapewni¢ niezawodnos$¢ taczeniowa
na minimum 20 lat.
Parametry techniczne zlacz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:
— Maksymalny prad systemu PV 30 A
— Maksymalne napigcie systemu PV 1 000 V
— Termiczne warunki pracy pomig¢dzy -40°C - +90°C
— Stopien ochrony — min. IP67
Zlacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przetaczania oraz pozwolié

na dowolno$¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

UKLADY POMIAROWE
Instalacja uziemiajaca
Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe cze$ci, normalnie nieprzewodzace

pradu lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ na tych
elementach napigcia. W szczeg6lnosci nalezy uziemic:

— konstrukcje rozdzielnic,

— konstrukcje wsporcze modulow, inwerterow,

— ramy modutow fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

— obudowy inwerteréw.
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Zgodnie z obowigzujaca normg PN-IEC 03645-54 z 201 1r lub réwnowazng. minimalny
przekroj przewodu uziemiajacego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mm 2 .
Potaczenie wyrdwnawcze nalezy wykona¢ bednarkg min. FeZn 25x4 (100mm 2 ) utozong
w ziemi na glebokos¢ 0,8m. Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczyé
warto$ci 10Q2. Kabel ochronny PE wszystkich inwerterow 1 ramy moduléw nalezy potaczy¢
do tego samego punktu uziemienia. W ten sposdb zapewnione zostanie wyrOwnanie

potencjatéw 1 ochrona przed porazeniem pradem.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochron¢ przeciwprzepigciowa. Planuje si¢ instalacje
ogranicznikow typu I+1II po stronie stalopradowej oraz zmiennopradowej w rozdzielnicach DC
1 AC. W miejscu wejscia kabli z inwerterow PV do budynku zamontowa¢ ograniczniki typu
I+II. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ ogranicznikami przepi¢¢ dedykowanymi
do instalacji PV na napigcie do 1000VDC.
Ochrona odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka wystapienia szkdd piorunowych (zgodnie z norma
PN-EN 62305- 2:2012) lub réwnowazna, ktéra wykaze akceptowalne ryzyko wytadowania
atmosferycznego bezposrednio w urzadzenia instalacji.
Konstrukcje

Na budynkach zastosowana zostanie konstrukcja aerodynamiczna samo balastowa
aluminiowg lub ze stali ocynkowanej ogniwo (wysokojako$ciowg) konstrukcje wsporcza
w uktadzie potudniowym bez ingerencji w poszycie dachu. Zaprojektowane elementy
sa przewidziane do montazu we wspomnianym uktadzie potudniowym. Przewidziano
konstrukcje o kacie nachylenia 15° dzigki czemu uzyskano optymalny, efektywny kat natarcia
promieni stonecznych. Skrajng krawedz kazdej sekcji modutéw nalezy dodatkowo docigzy¢
kostkami betonowymi o wadze 2,2- 2,5kg po 6 szt. na kazdej krawedzi dla kazdej potaci,
tj. w sumie 24 punkty docigzenia. Szczegdétowa lokalizacja paneli na dachach zostanie
pokazana w czesci rysunkowej stanowigcej integralny element zaprojektowanego
opracowania technicznego. Z uwagi na lokalizacje nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Dodatkowy ciezar nie powinien zagraza¢ konstrukcji dachu
I nie moze zmniejszaé istotnie jego obcigzalnosci.

Pozostale wymagania dla instalacji fotowoltaicznej
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W celu uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcg nalezy do projektu wprowadzi¢

nastgpujace wymagania:

koniecznosci wykonania potaczen przewodéw DC za pomocag szybkoztaczek
(np. ztaczy MC4) tego samego typu i pochodzacych od tego samego producenta
Z jednoczesnym ograniczeniem liczby potgczen przewodow po stronie DC,
prowadzenie przewodow DC, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych
Z jednoczesng koniecznoscig eliminacji ostrych krawedzi,

uktadanie przewodow w odleglosci min. 10 cm od powierzchni dachéw, pokrytych
materiatem palnym,

wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-
7-712 lub rownowazne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu
przytaczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy gldownym wytaczniku
zasilania obiektu,

oznakowanie tras kablowych dla przewodow DC poprzez umieszczenie informacji:
»Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wylaczeniu
instalacji”,

konieczno$¢ uszczelnienia przej$¢ przewododw przez S$ciany/stropy oddzielenia
pozarowego materiatami ogdnioodpornymi o odporno$ci ogniowej nie mniejszej
niz $ciana/ strop oddzielenia pozarowego,

koniecznos¢ wykonania pomiarow powykonawczych, w tym rezystancji izolacji
(pomigdzy biegunem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemig — po stronie
DC oraz pomig¢dzy przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),
zapewnienie wlasciwych momentow dokrecania zlagczek oraz stosowanie

dedykowanych narzgdzi.

Dla budynku, w ktorych wyodrebnione sg strefy pozarowe:

montaz falownikow PV poza strefa pozarowa lub w wydzielonej strefie
(np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),

zabezpieczenie przewodow strony DC pozostajacych pod napigciem w przypadku
wytaczenia falownika poprzez obudowe o odpornosci ogniowej zapewniajacej
wydzielenie w strefie lub uzycie kabli o odpornosci ogniowej oraz dla zasilania
urzadzen, stuzacych zasilaniu urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j,

wprowadzeniu oznakowania informujacego o obecnosci instalacji PV rowniez przy

przycisku PWP,
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wprowadzenie zapisu w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” dotyczacego

instalacji PV,

zachowania odleglo$ci modutéw PV od $cian oddzielenia ppoz.

Zgloszenie mikroinstalacji do PSP

Wykonawca po wykonaniu robdt zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56

ust. la. dokona zgloszenia instalacji do PSP. Zgloszenie powinno zawiera¢ nastepujace

informacje:

lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
lokalizacja modutéw PV oraz falownika (invertera),
trasa kablowa przewodéw strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile wystepuje),

lokalizacja roztacznika DC.
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2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wrytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien
dokona¢ wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposdb wykonania robdt z Zamawiajacym, sporzadzié
inwentaryzacj¢ w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami
mediow oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przylgczenia mediow (jezeli konieczne);
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakldéca¢ warunkdéw
bytowych w sasiadujacych budynkach;

wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajag wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wg zasad okreSlonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach ~ technicznych  beda  wymagaly  przeprowadzenia  badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obciagzaja Wykonawce;

wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbednych
do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu
1 odpadow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow  wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia

specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak

zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajagcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu

objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcych

obiektow.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie iprzyjmuje si¢, ze bedzie wlaczony w cen¢ kontraktowa. W ceng¢ kontraktowa
wlaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow
1 mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, $cieki
itp. W ceng kontraktowa powinny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw 1 mediow energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz
Z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

Po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Wymagania dotyczace architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spojne z charakterem obiektu i musza
uwzgledniaé jego funkcje i przeznaczenie.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztéw zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajacym.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszg uwzgledniaé

rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejacych, z ktérymi beda wspodtpracowac.

2. Konieczne jest spetnienie wymogow ochrony p.poz .

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaly opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA I ROZWIAZAN
MATERIALYOWYCH

Zastosowane materialty wykonczeniowe muszg by¢ nowoczesne oraz spetnia¢ wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe ajednoczesnie powinny by¢é odporne
na zniszczenia.
Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby i materialy, ktore zostalty dopuszczone

do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Zastosowane materialy powinny podwyzszong wytrzymato$¢ 1 odporno$¢ i byc¢

przeznaczone do zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zaktada si¢ doprowadzenie wszystkich niezb¢dnych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostalty okreslone

w rozdziale 1.3

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

do usytuowania budynkow, dojs¢ i dojazdow, miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, miejsc gromadzenia odpadoéw statych, uzbrojenia technicznego dzialki
I odprowadzenia wod powierzchniowych, studni, zbiornikow bezodptywowych, zieleni
i urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowaé przepisy dziatu II ,,Zabudowa
i zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstepstwem od nich, 0 ktorym
mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zerdzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz

odpadami nalezy postepowacé w sposob okreslony w ustawie.

2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowe;j

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac:

wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposob wykonania adaptacji z Zamawiajacym,

uzyskac¢ mape¢ do celow projektowych terenu objetego zadaniem,
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dokona¢ uzgodnien z wiascicielem posesji.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujacego prawa:

Sktad dokumentac;ji:

a) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,

b) Projekt achitektoniczno — budowlany,

c) Projekt techniczny,

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branz
objetych zakresem dokumentacji projektowe;,

e) Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatacznik do projektu budowlanego,

f) Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem,

g) Innag dokumentacj¢ niezbedng do realizacji robot budowlanych,

h) Wersj¢ elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na nosniku
pamigci typu: pendrive / karta SD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg,
ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadac
wersji papierowej 1 musi by¢ uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie
opracowania wystepujace w wersji papierowej, plyte z wersja elektroniczng
dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ w sposob trwaly — nadruk komputerowy —
umieszczajac nastgpujace informacje na plycie: nazwe i adres jednostki projektowe;,
nazwe 1 adres obiektu budowlanego, inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne 1 funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii robot 1 wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu

Zamawiajacego decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz

organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia

proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia 1 wyposazenia.

Spotkania beda odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajagcego w ustalonych przez niego

terminach.

Udzielania wyjasnien, uzupeinien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni

od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego.

Strona 63 z 96



Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie
lub zawiadomienie powinno by¢ przestane (wskazany e-mail) min. na 2 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku niewywigzywania si¢ z powyzszego obowigzku
Zamawiajacy, wynikle z tego tytulu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Opracowania 1 pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedow
i uzupelienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robdt Jednostka

Projektowa wykonuje nieodptatnie.

2.8.2 Szczegolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt stanowié¢ bedzie podstawe do opracowania

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegdétowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposdb umozliwiajacy

wyceng robot. Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbgdne zestawienia ze szczegdétowym opisem (np. stolarki okiennej,
drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczeg6low i detali wraz
z doktadnym opisem ipodaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych
na identyfikacj¢ materiatu, urzadzenia, rodzaj powstalych ilo$¢ odpadow powstatych
w zwigzku z realizacja inwestycji (ilo§¢ w tonach), informacje na temat zagrozen
wystepujacych w trakcie prowadzenia robot oraz o koniecznos$ci opracowania planu

,BIOZ”.
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2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane 1 wykonane roboty budowlane byly dostosowane
do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materialdw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposob bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcja technologiczng.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposOb zapewniajacy osiagniecie celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materialdw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe 1 inne, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
W wymaganiach Zamawiajacego, lecz s3 wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawno$ci urzadzen oraz spetlnienia warunkow gwarancji,
a wynikajace z do$wiadczenia 1 wiedzy Wykonawcy. Przedlozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”, ktory wymaga

od Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nast¢pujacych elementéw kontraktu:

— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej W szczegolnos$ci:
o projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
¢ uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, zgdd, decyzji 1 uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR);
e przedmiar robot;
¢ instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robot budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).
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2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie

robot w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robot i czynnos$ci okreslonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu w zakresie wszystkich branz,
spetniajacego wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii wlasciwych organdow;

uzyskanie (przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub zgloszenia) zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wilasciwego organu o zatwierdzenie
projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgloszenie badz uzyskanie
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz 1 opracowan, ktorych potrzeba ujawni
si¢ W trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) 1 przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. wsprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,

dostarczenia materiatéw 1 urzadzen;
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ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
| zgloszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatdéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajacego 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia
we wlasciwym organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami:
projektem budowlano-wykonawczym, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;
prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);
przygotowanie niezbednych dokumentoéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wilasciwego organu
0 zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego)
0 pozwolenie na uzytkowanie i1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie instrukcji obslugi i eksploatacji obiektu,

instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;
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wykonanie wszystkich robdt ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wilasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami
polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace
nalezyte przeszkolenie;

przeglad 1 ustugi serwisowe w okresie gwarancji 1 po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego

do zarzadzania realizacja zaméwienia, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot

specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepisOw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zaméwienia. Ponadto Nadzor

inwestorski:

analizuje i1 zatwierdza wraz z Zamawiajagcym projekt budowlany przed ztozeniem
do wiasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;
z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wylacznosci;

prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladow 1 odbiorow, stwierdza jakos¢ 1 1los¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robot;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru
za wykonane prace wg zapisOw zawartych w umowie;

prowadzi korespondencj¢ i raportowanie.

2.9.2 Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU);

wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowg
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

dokumentacja projektowa;

postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia;
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— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
2.9.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzoér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportéw opisujacych zgodnos¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem.
2.9.4 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej, ktora moze
by¢ naruszona na skutek prowadzonych przez niego robot budowlanych. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable,
rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych
lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan zapewnienia ochrony

interesOw osoOb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
2.9.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowigzujacych przepisOw w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczeg6lno$ci zobowigzany
jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie
si¢ do obowigzujacych przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwos$ci dla §rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrodio
W sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dzialania;
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— usunig¢cia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
W Srodowisku;
— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi

w wyniku prowadzonych robot.
2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia
na stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w odpowiednim stanie
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza
dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robot bedzie zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu
budowy witasciwe warunki ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drég wewngtrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.
2.9.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy 1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi
na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo 1 higieng pracy jak réwniez

bezpieczenstwo pozarowe.
2.9.8 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodno$ci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposoéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungc,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposodb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotagczona informacja

zawierajaca:

— okreslenie siedziby 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

— numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
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— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.
Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji
technicznej, ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposob umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
s wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz
z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyk¢ materialowg 1 informacje dotyczaca projektowanych
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okre§la¢ warunki jego zastosowania
w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawierac:

nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacj¢ dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

miejsce 1 date¢ wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdélowe informacje na temat
zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskow materiatowych,
ktore podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania
W sposob ciagly;

— Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow;

— wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z dostarczeniem materialow na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materialy nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru

inwestorskiego, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot,
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w ktorych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje
na wtasng odpowiedzialnos¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych rob6t i niezaptaceniem za takie
roboty;

wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje

parametry, jako$¢ 1 wlasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-

uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania W budownictwie.

Zrodio uzyskiwania materialow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrddta zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania
tych materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrédta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot;

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczego6lnione w kontrakcie;
eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:
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Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawg do akceptacji poszczegdlnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.
Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajagce wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, do ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwos$cig ich nieodebrania przez Zamawiajacego
| niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wihasciwosci
do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w sposob przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.
Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody

Inspektora.
2.9.9 Sprzeti transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu 1 srodkdéw transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac cigglo$¢ i odpowiedni

postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamdwienia sprzgtu
I sSrodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkow transportu muszg odpowiada¢ wihasciwym normom
I obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz §rodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci 1 bezpieczenstwa rob6t oraz nie spetniajgce warunkoéw kontraktu mogg zostaé przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wilasny koszt i odpowiedzialnos¢.
Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).
2.9.10 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 jako$§¢ wykonania robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
| wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw
I elementow robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robot, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania badan materiatlow oraz robét.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnos$ci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia
nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadajag wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich

przepisow.
2.9.11 Kontrola jakoS$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru

inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jako$ci robot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozong jakos¢ robot;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

I wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow i robot;
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przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umows;

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan;
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje
0 jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikoéw badan, Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte, a jako$¢ tych materialow zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
W pobieraniu probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane

i 0znakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan;
wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia materiatow, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materialow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg;
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze
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si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z ST
I dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materialow:

przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe begda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie

Zamawiajacego. Dokumentacje budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamowienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiacy zatacznik do pozwolenia
na budowg;

specyfikacje techniczne;

zawiadomienia 1 zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, o§wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wiasciwych
organow oraz wiascicieli / zarzadcoéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig
informacja zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;
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instrukcje 1 dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia,;

harmonogram platnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | mapy powykonawcze, zarejestrowane
we wlasciwym os$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy
inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
W budownictwie oraz ich jakos$¢ 1 pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi 1 eksploatacji;

instrukcje montazowe 1 wykonania robot opracowane przez producentéw materialow;
protokoty, operaty i sprawozdania z prob i1 sprawdzen, protokoty odbioréw robot
na terenach i urzadzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o0 wydanie pozwolenia na budowg, oraz projekty wykonawcze
I specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci

z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;
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stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

sposob wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodno$ci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz zespolu specjalistow petnigcych funkcje

inspektoré6w nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy;

odbidr koncowy;

odbidr po okresie rekojmi;

odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bgda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu —
W odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesylowa 1 szczelno$¢ (proby

ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.9.14 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
nie beda widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

I jednoczesnym telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak

niz W ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy;

— jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego

na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektows, ST

i uprzednimi ustaleniami.

2.9.15 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.9.16 Odbior koncowy roboét

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot

W odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Odbidr koncowy:

catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
niezbg¢dnych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan 1 pomiaro6w, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetiajacych, poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.
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Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru robét sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

—  uUmowg;

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacje budowy 1 dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
e o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budow¢ oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

— protokotly badan i1 sprawdzen;

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot);

— kwalifikacj¢ zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia
wlasdcicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu
terenu (jesli dotyczy inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
| inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej

we wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres 1 lokalizacje wykonanych robot;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot;

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.
2.9.17 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9.18 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o calkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na pismie;

— Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego

W przeciagu 14 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;
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Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robot
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy wezma rowniez udziat
W przekazaniu robot;

komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania roboét z PFU;

w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robodt
uzupehniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

2.9.19 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob koncowych,
zgodne z PFU,;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne);
sprawozdania techniczne;

protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot;
wykaz wprowadzonych zmian;
uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot;

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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2.9.20 Swiadectwo Przejecia Robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, pod warunkiem

spetienia przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow

wszystkich badan, préb koncowych.
2.9.21 Podstawy platnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegoty oraz forma dokumentow 1 rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajacego

w umowie z Wykonawca.
2.9.22 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym

si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdow 1 organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci
dla mieszkahcow;

— oplaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopow — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajacych;

— dostarczenie 1 zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o§wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobdr niezbednych medidéw z sieci 1 zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;
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— prace porzadkowe.

2.9.23 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajagcego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu roboét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robodt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpaddw 1 ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialdow oraz prac budowlano-montazowych 1 polaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiaggnigciem zatozonych efektéw inwestycyjnych;

— zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, testow oraz
ewentualne uzupetlienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
I W wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

— wykonanie niezbgdnych robot, ktore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami;

— oplaty za nadzory pelione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacja geodezyjna
W wymaganym prawem 1 przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu

W rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.
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2.9.24 Wymagania szczegélowe

Dokumentacja powinna zawiera¢ 5 egzemplarzy opracowania w branzy:

— architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej oraz pozostatych
branz.

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektow budowlanych 1 wykonawczych w zakresie koniecznym
do wykonania zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowg) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— opracowanie kosztorysOw inwestorskich i przedmiaréw robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.
2.9.25 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objgte niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow

mieszkancow.
2.9.26 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym
w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww.

Rozporzadzeniem.
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2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia

| wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane
Z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych;

w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikow i1 mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnief, przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie niezbgdnych
pozwolen i zezwolen;

Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie prac
byl wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposob prowadzenia prac nie moze
W zaden sposdb uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkows;

w czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwacé wszelkie zniszczenia
| zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robot jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania iuzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu

zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.
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Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate

na tym i przylegtym terenie.

Strona 90 z 96



11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)
Nie dotyczy

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi

Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie;

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okre$lania

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

— Pozostalymi obowigzujgcymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
Kopia mapy zasadniczej zat. nr 1

1.2 Wryniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wyniki badafh gruntowo wodnych stanowia zatacznik nr 4 do PFU.

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni po stronie wykonawcy — po sporzadzeniu ostatecznej koncepcji.

15 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

naturalnego w swietle obowigzujacego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Nie dotyczy

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przvlaczeniem obiektu do istniejacvch sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody od gestoréw sieci

i infrastruktury.
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19 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdowienia, spetniajagc wymagania ustawy
Prawo Budowlane, innych ustaw irozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materialdw, zabezpieczania sprzgtu, dostarczonych przez Zamawiajacego
itp. ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terenéw przylegtych i przywrédcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

111.ZALACZNIKI

— Kopia mapy — zatl. nr 1
— Koncepcja — zat. nr 2
—  Wypis i wyrys z MPZP — zat. nr 3

— Badania gruntowo — wodne — zat. nr 4

IV.OSWIADCZENIE

Wykonawca przystgpujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie
ma obowigzek zapozna¢ si¢ z calg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zalgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ 1 skosztorysowac
wszystkie prace ielementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce czg¢$¢ tej dokumentacji projektowe;j

moga nie wyszczegolnia¢ 1 nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii
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montazu elementow systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sa niezbedne

na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.
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V.SPIS RYSUNKOW I FOTOGRAFII

Spis rysunkéw
Rysunek 1 Szkota Podstawowa im. Bohaterow Walk nad Bzurg............ccccvvveiiiiiiiieiiiinnn, 9
Rysunek 2 Uktad obiektow i przytaczy na dzialce .........cccoovviiiiiiiiiiiii 18

Spis fotografii

Fotografia 1 ODSZar INWESEYCIH ..cveeveiieiiicie ettt ste e sneeee e 9
Fotografia 2 Wjazd na teren szkoty od strony zachodni€] ...........ccccevvriiiiiiiiiiiiiiciien 16
Fotografia 3 Wejscie do budynku od strony wschodni€] .........cccocvvvviiiiiiieiiiin i 17
Fotografia 4 Przedszkole, kotlownia i budynki gospodarcze............ccoeeviiiiiiiiiinciiicnn 17
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Zalacznik nr 1 — mapa zasadnicza
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