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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

Istotne postanowienia umowy 
 
 

zawarta w Bieczu, dnia ………………………….. roku pomiędzy: 
Gminą Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowaną przez: 
Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza 
Iwonę Czeluśniak – Skarbnika Gminy Biecz 
zwana dalej Zamawiającym, 
 
a 
…........................................ z siedzibą w …....................................., przy ul. ...................... 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w …................... pod numerem KRS …................... posiadającą 
NIP ..................... REGON …................................. 
reprezentowaną/nym przez: 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
(dla podmiotów wpisanych do KRS) 
Panem / Panią ….............................. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
…................................ z siedzibą w …..............................., zamieszkałym(ą) 
w …..................................., przy ul. …................................, posiadającą numery NIP 
…........................... PESEL …...................................., REGON ….......................... 
(dla podmiotów wpisanych do CEIDG) 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych (projekty techniczne i wykonawcze)  
oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku opiekuńczo – mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w 

miejscowości Grudna Kępska w systemie zaprojektuj-wybuduj” obejmującego budowę 
budynku centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci 
układu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, a także budowę zbiornika szczelnego na 
nieczystości ciekłe oraz budowę zbiornika wkopanego do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Zadanie dofinansowanej jest ze środków Funduszu Solidarnościowego o którym mowa w 
ustawie o Funduszu Solidarnościowym z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 
647). 
 
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem: 
1) etap I – opracowanie dokumentacji projektowej (projekty techniczne i wykonawcze) 
2) etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
3. Zakres prac związanych z realizacją etapu I obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w 
udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 
Dokumentacja obejmować musi rozwiązania projektowe, których infrastruktura i wyposażenie 
służyć będzie osobom niepełnosprawnym w celu realizacji zadań programowych i 
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świadczonych usług na rzecz mieszkańców COM. Stanowią one formę ośrodka wsparcia 
zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 
901). Ponadto muszą być powiązane z formułą i celami Centrum oraz być w pełni zgodne z 
przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz Standardami projektowania budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami. W wymiarze horyzontalnym odnoszą się do art. 19 Konwencji z dnia 
13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. 
zm.) Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo. 
 
Etap I obejmuje szczególności: 
Część I) W zakresie organizacji prac projektowych: 
a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu, weryfikacji dla 
potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz 
niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem 
dokumentacji projektowej; 
b) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego projektanta 
projektu budowlanego lub wykonawczego, jak również projektanta branżowego według 
potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie; 
c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego upoważnionego 
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez 
Zamawiającego. 
 
Część II) W zakresie dokumentacji projektowej (projekty techniczne i wykonawcze): 
a) uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia, 
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem działki 
wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorów sieci, lub 
obiektów; 
b) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im swobodnego dojścia i dojazdu; 
c) Strony będą uzgadniały funkcjonalność i standard wykończenia obiektu. Nie dopuszcza się 
sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez 
akceptacji Zamawiającego. 
d) wykonanie projektów wszystkich niezbędnych branż dla projektowanych w ramach 
zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzględniających pozyskane w etapie 
przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych. 
e) uzyskanie dla projektów wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych, 
opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym synchronizacyjnych 
lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów; 
f) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym; 
g) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 
h) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji 
opisanych w umowie. 
i) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych i technicznych stanowiących 
uzupełnienie projektów budowlanych, w tym projektu wyposażenia wnętrz wraz z wizualizacją, 
niezbędnego do otwarcia placówki wraz ze specyfikacją i opisem poszczególnych elementów 
wyposażenia. 
j) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i 
prawomocnych opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji 
wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego; 
k) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego oraz wyposażenia wnętrz na 
wszystkich polach eksploatacji opisanych w umowie. 
4. Zakres prac związanych z realizacją etapu II obejmuje realizację robót budowlanych 
obejmujących budowę budynku centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz  
z zagospodarowaniem terenu w postaci układu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, 
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a także budowa zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe oraz budowa zbiornika 
wkopanego do zewnętrznego gaszenia pożaru, w szczególności: 
1) Pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 
a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem; 
b) uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 
c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego; 
d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
2) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów wraz z 
zawiadomieniem o rozpoczęciu robót. 
3) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania w terminie do 7 dni od dnia 
zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa § 1 ust. 3 zgodnie z 
którym będzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II. 
a) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostaną sporządzone w czytelny sposób i 
będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
b) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
- terminy realizacji poszczególnych etapów umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy; 
- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot Umowy; 
- szacowanie postępu prac i płatności (brutto); 
c) Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 7 dni od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi w 
szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji 
technicznej lub Umowie. Jeżeli waga wnioskowanej zmiany będzie wymagała dalszych 
uzgodnień wówczas termin może zostać wydłużony o czym zamawiający niezwłocznie 
powiadomi wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 7 
dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
d) Potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej uwzględnienia jego uwag lub brak 
zgłoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania będą uważane przez Strony za 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
e) Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
f) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji lub terminu zakończenia robót, jak również 
w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących dezaktualizacją obowiązującego 
harmonogramu. 
g) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany w zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie 
wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 
h) W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 
sporządzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiającemu 
do weryfikacji. Zamawiający weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego 
otrzymania. Akceptacja zaktualizowanego harmonogramu wymaga przeprowadzenia 
procedury opisanej w pkt c) do e). 
i) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i jest wiążący 
dla Stron. 
4) Wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku centrum opiekuńczo 
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci układu komunikacyjnego z 
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miejscami parkingowymi, a także budowa zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe oraz 
budowa zbiornika wkopanego do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę w szczególności 
opracowanie instrukcji p.poż, ewakuacyjnej wraz z niezbędnym wynikającym z nich 
oznakowaniem i sprzętem. 
6) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy 
określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 
obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

 Umowa, 
 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
 Formularz ofertowy Wykonawcy. 

 
§ 2 

 
Termin realizacji umowy 
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 1.03.2025 r. 
2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 
1) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 
część I-II w terminie 3 miesiące od daty podpisania umowy. 
2) wykonanie całości prac budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, 
przepisami prawa i sztuką budowlaną wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie w 
terminie do 1.03.2025 r. 
3. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni od daty podpisania umowy. 
4. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz umożliwić dokonanie odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
5. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 
podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, 
w szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy – Etap I 

 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania  
i założenia do dokumentacji projektowej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie 
stanowić kompletną dokumentację projektową. 
3. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego projektu wyposażenia wnętrz wraz z 
wizualizacją, niezbędnego do otwarcia placówki wraz ze specyfikacją i opisem 
poszczególnych elementów wyposażenia oraz zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień 
dotyczących opracowanej dokumentacji podczas procedury przetargowej w celu zakupu 
wyposażenia na podstawie projektu objętego niniejszym zamówieniem, na każde żądanie 
Zamawiającego w terminie gwarantującym zachowanie procedur określonych w przepisach 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, maksymalnie 2 dni od dnia pisemnego żądania 
Zamawiającego a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania w jej trybie. 
4. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie 
kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa 
obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 
5. Projekty techniczne i wykonawcze, wyposażenia wnętrz kosztorys i inne wymagane 
dokumenty zostaną w formie papierowej i elektronicznej, przekazane Zamawiającemu: 
a) wersja drukowana – po 4 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności) 
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b) wersja elektroniczna – po 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu 
c) dokumentacja wyszczególniona w lit. a) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji 
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych, 
6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów 
oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych 
prac. 
7. Za szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych określonych w 
niniejszej umowie, powstałe z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej dokumentacji 
projektowej, w szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub 
eksploatacji błędy zawarte w dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii 
wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
inwestycji lub ujawnią się w okresie gwarancji a będą następstwem wadliwie opracowanej 
dokumentacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. 
 

§ 4 
Prawa autorskie 

 
1. Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twórczości i jest 
wolna od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, 
a ponadto Wykonawca oświadcza, że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym 
ograniczone w zakresie objętym umową. 
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do 
utworu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych w 
stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności do zapewnienia, że: 
1) w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu przysługiwały w całości 
i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów lub jego 
części powstałych w związku z wykonaniem umowy; 
2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do utworów 
powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca 
oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który 
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej 
umowy; 
3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 
umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób 
trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 
4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli 
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 
warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania opracowań projektowych lub 
ich części Zamawiającemu ani też z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień 
przekazania opracowań projektowych do odbioru, 
5) będzie dysponował zapewnieniem twórców utworów powstałych w związku z realizacją 
umowy lub jej części, w chwili odbioru opracowań projektowych lub ich części przez 
Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy lub 
jego części nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy 
lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy, na rzecz Zamawiającego. 
Powyższe odnosi się do pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części znanych w chwili 
zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych. 
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych  
w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 
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5. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 16 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich materiałów i dokumentów wykonanych w ramach umowy. W ramach 
przeniesionych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, 
terytorialnych i ilościowych: 
1) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności 
przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część , także ich kopie: 
a) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako 
część specyfikacji warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej; 
b) innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych lub 
innych zamówień realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację; 
c) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym 
podmiotom; 
2) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności: 
a) modyfikować i wprowadzać zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej; 
b) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną części do 
prezentacji; 
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych; 
d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką; 
e) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część w celu 
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż Wykonawca; 
f) wykorzystać w utworach multimedialnych; 
g) sporządzać wersje obcojęzyczne; 
h) wykorzystać w celach marketingu w kraju i za granicą; 
i) nadawać za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę; 
j) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach 
publikacji on-line. 
6. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, że będzie wynikało 
to z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do 
uzyskania zgód twórców na wykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do 
utworów, w tym w szczególności prawa do integralności utworu i zapewni, że w przypadku 
wykonania tychże prac przez Zamawiającego imieniem twórców nie będą oni formułowali 
względem Zamawiającego żadnych roszczeń z tegoż tytułu. 
7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca 
udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy 
zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie 
utworów, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w 
powyższym zakresie, w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża 
przy tym zgodę na udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie 
opracowań utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie 
i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez 
konieczność ci uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone. 
9. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich 
majątkowych na inne podmioty w drodze umowy. 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów 
wykonanych w związku z realizacją umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody  
z wyjątkiem celu, do jakiego są przeznaczone. 
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11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją niniejszej umowy, 
Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego, i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
 

§ 5 
Odbiór przedmiotu umowy – Etap I 

 
1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami 
określonymi w §2 ust. 2 pkt 1. 
2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego 
(Urząd Miejski w Bieczu). 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 w terminie 
10 dni roboczych od daty jego otrzymania przedmiotu Umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, 
które powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia  
w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek  
w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ 
administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów. 
6. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji lub 
projektu budowlanego, który z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie uzyska 
dokumentu uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych. 
 

§ 6 
Roboty budowlane Etap II 

 
Do realizacji czynności etapu II określonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca może przystąpić 
po łącznym spełnieniu warunków wskazanych poniżej: 
1) dokonaniu przez Zamawiającego odbioru pełnej dokumentacji projektowej (projekty 
techniczne i wykonawcze) lub jej części umożliwiającej realizację prac budowlanych; 
2) przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów uprawniających do 
wykonania robót budowlanych. 
 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy – Etap II 

 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 
dokumentacją projektową i STWiORB, SWZ, ofertą oraz nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub zaniechania 
lub działania bądź zaniechania osób lub podmiotów, którymi się posługuje przy wykonaniu 
umowy, jak również ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz inne 
szkody i za bezpieczeństwo na terenie budowy na zasadach ogólnych. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, na 
zasadach ogólnych. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia 
zwiększeniu szkody, jak również do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody czy 
roszczenia. 
5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, prawo ochrony 
środowiska przepisami bhp i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy  
i zapewnieniem dobrej jakości. 
6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji II etapu przedmiotu umowy 
powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”) oraz 
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
7. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty 
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów krajowe 
deklaracje zgodności, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), 
krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 
8. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem 
materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 
1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie 
budowy na własny koszt; 
2) zakupu i opieczętowania dziennika budowy, 
3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem  
i niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy 
 i w strefie jego oddziaływania, w szczególności wykonania trwałego wygrodzenia, 
wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.; 
4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o źródłach finansowania 
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego; 
5) nienaruszania porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia; 
6) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 
stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy; 
7) udokumentowania i zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 
zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym 
terminem ich zakrycia; Zamawiający w szczególności zastrzega sobie obowiązek zgłoszenia 
do odbioru robót zakrytych w zakresie zbrojenia fundamentów i stropu oraz instalacji i sieci 
zewnętrznych. 
8) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres zamówienia 
podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności 
i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót 
przez Zamawiającego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, 
z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą 
umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
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9) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, bezpośrednio po 
stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 
14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego. 
10) dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia na 
budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym 
związane; 
11) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 
12) poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie 
z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/ 
dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. 
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę niego. 
13) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 
urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności rozruchowych; 
14) ponoszenia kosztów szkoleń z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników 
przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z kosztami uruchomienia, 
testowaniem urządzeń i systemów oraz kosztami dojazdów i pobytów; 
15) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt, na wezwanie 
Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zapłaty. W przypadku innego ich 
zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie 
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów; 
16) przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych 
przepisami i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów; 
17) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej dokumentującej 
etapy realizacji robót objętych przedmiotem umowy w tym w szczególności zdjęcia 
dokumentujące wykonanie robót zanikowych; wraz z przekazaniem zdjęć Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nich, na zasadach określonych w 
§ 4; 
18) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego imieniu 
Wykonawca będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
19) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W 
związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia znaków 
geodezyjnych na swój koszt; 
20) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia 
kolizji z obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie  
z wymogami użytkowników i właścicieli; 
21) wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne  
w Starostwie Powiatowym w Gorlicach; 
22) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid, 
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań 
wraz z interpretacją wyników. 
23) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę w szczególności 
opracowanie instrukcji p.poż, ewakuacyjnej wraz z niezbędnym wynikającym z nich 
oznakowaniem i sprzętem. 
10. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren 
budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia 
robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego. 
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11. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi  
i ekonomicznymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
 

 
§ 8 

Kierowanie budową 
 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. posiadającą/ego 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jako Kierownika 
budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją przedmiotu Umowy w 
granicach określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osobę 
pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co najmniej równe 
kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 
3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika 
budowy deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w 
formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę 
zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, 
uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy oraz 
dopełnienia obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. 
4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem 
aneksu do Umowy, w którym następuje potwierdzenie dokonanej zmiany. 
5. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w 
całym okresie obowiązywania Umowy osoby pełniące funkcję kierownika robót dla 
poszczególnych robót branżowych, Osoby te powinny posiadać kwalifikacje zawodowe co 
najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia Umowy. 
6. Wykonawca ustanawia: 
1) Pana/Panią ………………………………………………….. posiadającą/ego uprawnienia w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych; 
2) Pana/Panią …………………………………………………... posiadającą/ego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych. 
7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów 
robót (dla poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez Wykonawcę w 
ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy. 
8. Zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) wymaga zatwierdzenia 
Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia umotywowanych uwag, 
zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub 
Kierowników robót branżowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby 
obowiązków w sposób niezgodny z przepisami prawa, lub sprawowania tych funkcji w sposób 
nienależyty. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w 
trybie przewidzianym w Umowie. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 
11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku wskazanego personelu 
nadzorującego Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 
 

§ 9 
Rady budowy 

 
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 
następującą częstotliwość rad budowy: minimum jeden raz na dwa tygodnie (dla każdego z 
Etapów). 
2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
projektu, wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania danego etapu 
bądź całości Umowy. 
3. Do udziału w radach budowy zobowiązani są projektanci, kierownik budowy, odpowiedni 
kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim 
wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnictwo wymaganych stron. 
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy określone w ust. 1 i ust. 4  
i zapewnia ich protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszystkie osoby 
zaproszone na naradę lub radę. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy  
i Zamawiającego uczestniczący w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do 
protokołu dołączana jest lista obecności osób uczestniczących w naradzie. Podpisanie 
protokołu oznacza akceptację jego treści. W przypadku nieobecności Inspektora nadzoru jego 
obowiązki w zakresie prowadzenia narad i rad może przejąć osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego. 
 

§ 10 
Procedury bezpieczeństwa 

 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i zapewnienie urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niż 5 dni przed datą rozpoczęcia robót. 
 

§ 11 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy aktualną umowę lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 
budowlanych i odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją przedmiotowej Umowy, oraz 
zobowiązuje się do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, od 
wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) powstałych w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, z sumą 
ubezpieczenia nie niższą niż 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wznawiać (przedłużać) ubezpieczenie w okresie i na 
warunkach zgodnych z Umową przy zachowaniu jego ciągłości w całym okresie realizacji 
przedmiotu Umowy. Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 będą w mocy co najmniej od daty 
przekazania terenu budowy, aż do dnia odbioru końcowego robót potwierdzającego 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 w formie oryginału/ów lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający 
ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 
4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w tym składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
w całości Wykonawca. 
5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 
realizację przedmiotu zamówienia do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 
biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
pracowników i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z opracowaną dokumentacją 
oraz prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstałych przy wykonywaniu czynności 
objętych Umową oraz w okresie rękojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w Umowie lub innych czynności 
pozostających w związku z wykonywaną Umową, lub za uszkodzenia pojazdów i mienia lub 
szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót, w 
tym spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie 
wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub mieniu osób 
spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót lub w następstwie swoich działań. 
8. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób 
trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynności objętych Umową 
oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w 
Umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez 
Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w 
stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże pisma obejmujące roszczenia do 
rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmującego od Zamawiających 
odpowiedzialność prawną i finansową za roszczenia. 
9. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swojego realizowanego 
zakresu posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
 

§ 12 
Odbiór przedmiotu umowy – etap II 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac 
 i robót: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór końcowy; 
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
poprzez pisemne zawiadomienie o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub w inny sposób umożliwić zbadanie robót, 
na własny koszt. 
6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w ust. 4. 
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, 
pisemnie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i 
zakończenie czynności odbiorowych. 
8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego 
będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak 
potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi o 
bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu 
uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakończenia robót 
budowlanych. 
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie 
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego, końcowego. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
11. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy 
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
12. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 ust. 4 
niniejszej umowy. 
13. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą (w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej 
– format pdf.), która w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane musi obejmować 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli będzie wymagana), a także inne dokumenty 
jakościowe, a w szczególności:  
1) kopię projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na 
rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i 
opieczętowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego); 
2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji; 
3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym 
ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu 
przedstawionego w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy); 
4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych, m.in.: 
protokół odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby szczelności instalacji i sieci, protokół 
odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokołów z UDT (jeśli wymagany), 
badań jakości wody, badania oświetlenia, protokół ze sprawdzenia działania hydrantów w 
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zakresie p.poż. (jeśli wymagany), instrukcji p.poż obiektu (jeśli wymagany), - koszty związane 
z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę; 
5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający 
może dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz 
z potwierdzeniem faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku geodezyjnym) – jeśli będzie 
wymagana; 
6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze 
przystąpienia do jego użytkowania. W przypadku braku kontroli przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną lub/i Państwową Straż Pożarną wykonawca dostarczy oświadczenie o braku 
sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów. 
7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie. 
14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny być sporządzone w języku polskim lub 
posiadać odpowiednie tłumaczenia na język polski przez uprawnionego tłumacza 
przysięgłego. 
15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej 
oznaczają, że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego. 
16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
uwzględniającym charakter tych wad. 
17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, które uniemożliwiają lub w sposób nadmierny 
utrudniają korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzają zagrożenie dla życia lub mienia) przy 
odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu możliwość wstrzymania 
podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
18. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy 
Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z 
tego tytułu kosztów. 
19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do: 
1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia i są istotne; 
2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 
uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy; 
3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy. 
20. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru 
inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót. 
 

§ 13 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. 
2) Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 
3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót. 
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkód, nieprawidłowości stwierdzonych w 
czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
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5) Odbiór Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
6) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 14 
Zatrudnienie osób 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, 
zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem 
czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w 
dokumentacji technicznej. 
2. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 
7 dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie (zawierające informacje w tym 
dane osobowe) służące do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
3. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 
7 dni) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, potwierdzone za zgodność kopie umów o 
pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty 
budowlane wskazane przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, że osoby te wykonują takie roboty budowlane. 
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
budowlane na placu budowy. 
6. W przypadku zmiany ilości pracowników wykonujących roboty budowlane Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3. 
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę; 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o prace zatrudnionego pracownika; - 
inne dokumenty, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 
 

§ 15 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi, z możliwością udziału 
Podwykonawców. 
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, że: 
- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz 



16 
 

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
3.Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 
4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej 
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub 
projektem jej zmian. 
5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
6.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 
wykonawcą. 
7.Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 17 i 18; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6 
8.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo i 
jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, 
uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo określonych w ust 15. 
13. W przypadku, o którym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię tej umowy) której przedmiotem są dostawy lub usługi, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 złotych. 
16. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie Podwykonawców, tak jak za własne 
działanie lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawców 
zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane, jako niewykonanie 
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lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi 
odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 
18. Wymagania dotyczące projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 
a) zakres robót, usług lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową. Zakres robót nie 
może być inny niż wynikający z umowy Zamawiającego z Wykonawcą w szczególności w 
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiałów, ilości prac, 
b) b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość zakresu, o którym 
mowa w punkcie a) wynikająca z oferty Wykonawcy. Sposób rozliczenia z Podwykonawcą i z 
dalszym Podwykonawcą musi być zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiającego z 
Wykonawcą, 
c) termin wykonania robót objętych umową. Termin wykonania powinien uwzględniać 
przewidywany termin w umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 
d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 
zgodny z postanowieniami ust. 5, 
e) zapis mówiący o obowiązku posiadania przez Podwykonawcę lub osoby, którymi on się 
posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnień pozwalających im wykonywać 
czynności im powierzone jeżeli prace powierzone Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wymagają posiadania uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane. 
Zmiana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę którejkolwiek z wyżej 
wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która to 
zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, iż zaproponowane osoby posiadają stosowne uprawnienia, 
f) umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowiązki w 
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 
g) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć 
się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy, 
h) w przypadku umów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy umowa winna uwzględniać 
regulacje art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 16 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwotę: 
……………………………………………………………………… zł netto 
……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 
……………………………………………………………………… zł brutto 
z czego 
1) za wykonanie Etapu I określonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
……………………………………………………………………… zł netto 
……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 
……………………………………………………………………… zł brutto 
W tym: 
2) za wykonanie Etapu II określonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
……………………………………………………………………… zł netto 
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……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 
……………………………………………………………………… zł brutto 
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak 
również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i 
terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy, w szczególności koszty 
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, 
wykonaniem robót budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych 
decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy 
urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary 
geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje 
podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, 
recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, 
testy i badania oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 
robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 
4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie 
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 
uzyskania zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru 
inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 
6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w 
sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy. 
7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia 
kwoty, o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie 
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także 
możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie 
funkcjonalno-użytkowym i sporządzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie 
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności przez Zamawiającego i nie spowodują podwyższenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 17 
Płatności 

 
1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedłożonego i zaakceptowanego 
rozliczenia, zgodnie z zapisani ust. 2 - 9. 
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a) zapłata za etap I nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej – 
projekty techniczne i wykonawcze fakturą za wykonanie dokumentacji. 
b) zapłata za etap II fakturami częściowymi po dokonaniu odbiorów częściowych robót oraz 
fakturą końcową po wykonaniu całości zamówienia. Płatności określone zostaną na podstawie 
harmonogramu opracowanego po zakończeniu prac projektowych. Zamawiający zakłada 
wypłatę należnego wynagrodzenia za roboty budowlane nie więcej niż 3 płatnościami przy 
czym ostatnia płatność (końcowa) nie może być większa niż 50 % wartości całości 
zamówienia. 
2. Faktury należy składać w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz. 
3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyżej wymienionych protokołów odbioru 
robót, będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Faktury należy wystawić na Nabywcę: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, która jest 
płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcą 
wskazanym na fakturze będzie: Urząd Miejski w Bieczu. Upoważnia się Wykonawcę do 
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
5.W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą 
zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 
16 ust. 1 umowy, jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem terminu płatności 
faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokołów odbioru robót od 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur wystawionych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w szczególności zrealizowanych 
przelewów bankowych. W przypadku niedoręczenia powyższych dowodów Zamawiający 
wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia. W tym przypadku 
brak zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia 
jakichkolwiek odsetek ustawowych. 
6.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
Zamawiający dokonuje zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z 
zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 
7.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
8.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
9.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy pisemne zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 
nie można powołać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
10.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
11.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  
12.Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze należy 
do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek 
VAT, Numer rachunku ……………………………….. 
14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na płatność za fakturę z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). 
15. Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu 
do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do 
tego celu platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury w 
sposób wskazany w zdaniu poprzednim Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) 
przekaże Wykonawcy adres skrytki (konto), na który należy przesłać ustrukturyzowaną 
fakturę. Na fakturze należy bezwzględnie umieścić numer niniejszej umowy. Zamawiający 
informuje, że identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiającego, który 
pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: ………………….. 
 

§ 18 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto podanej w § 16 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę 
…………………………………zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………………….) 
2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie…………………………………………. 
3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz . 
4. należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego i uznania robót za należycie wykonane, 
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i 
bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. 
Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjątkiem 
pełnomocnictw osoby podpisanej na żądaniu lub wezwania Wykonawcy do należytego 
spełnienia świadczenia (usunięcia wad).  
7. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, Wykonawca 
przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy. 
8. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to 
możliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 
 

§ 19 
Osoby upoważnione do dokonywania czynności 

 
1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją robót budowlanych za 
pośrednictwem inspektora nadzoru w osobie 
…………………………………………………………………………………. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 
budowlane, nie posiada natomiast pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie 
Wykonawcy, określone niniejszej umowie i powodujących jego zwiększenie. 
3. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej umowy z 
ramienia Zamawiającego powołane zostaną następujące osoby: 
…………………………………… 
4. Osoby nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień 
umowy, w szczególności zmian zakresu robót, wprowadzania robót zamiennych. 
 

§ 20 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie 
prawidłowo, zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną oraz aktualnie obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym 
z istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszających wartość robót lub 
uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Na wykonane roboty i użyte materiały Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji 
liczonej od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
(bez zastrzeżeń) protokołu końcowego. W przypadku odstąpienia od umowy termin gwarancji 
liczony jest od dnia sporządzenia protokołu zaawansowania robót, a zakres gwarancja 
obejmuje swoim zakresem wykonane roboty ujęte w niniejszym protokole. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
odebranego przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. 
4. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych 
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad 
przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych 
po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na 
zasadach takich jak w przypadku gwarancji. 
5. Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 
umowy. Przeglądy te przeprowadzane będą w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok okresu 
gwarancyjnego. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą protokół w którym opisane 
zostaną wszelkie wady i usterki oraz termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy na 
przeglądzie gwarancyjnym nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego w 
szczególności nie pozbawia go prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usunięcia wad. 
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich 
wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek 
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niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń 
losowych. 
7. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją i rękojmią 
Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia 
jego ujawnienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel. 
drogą elektroniczną na adres e-mail lub pismem na adres siedziby Wykonawcy. 
8. W przypadku zgłoszenia wad, która w ocenie Zamawiającego uniemożliwia dalszą 
prawidłową eksploatację lub powoduje zagrożenia bezpieczeństwa i mienia wada zostanie 
usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego. 
9. Pozostałe wady, które w ocenie Zamawiającego nie skutkują zagrożeniem i nie wykluczają 
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty 
zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy możliwe jest wyznaczenie 
terminu dłuższego. 
10. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych 
wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych 
w ramach gwarancji. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas 
naprawy/usuwania wad. 
11. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji oraz bez utraty 
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usunięcie wad. 
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego 
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku zapłaty kar 
umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, obowiązują terminy 
udzielonej gwarancji, z tym, że nie mogą być one krótsze od terminu określonego niniejszą 
Umową, a Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne w stanie 
kompletnym i potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji. W 
przypadku, gdy termin gwarancji producenta jest krótszy od ustalonego Umową, Wykonawca 
udziela na okres ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do upływu okresu określonego 
Umową. 
14. Jeżeli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową zainstalowano 
urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie 
w/w elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 
 

§ 21 
Kary umowne 

 
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w 
następujących wypadkach i wysokościach: 
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w terminie zakończenia końcowego robót, o którym mowa w § 2 w wysokości 
0,03 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 16 ust. 1, 
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy,  
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5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
wskazanym w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 
wysokości 5.000,00 zł, 
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 5.000,00 zł, 
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z regulacją 
w § 15 ust.5 , w wysokości 2.000,00 zł, 
9) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 8 w 
wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, 
10) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 15 ust. 2 w wysokości 0,5 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, 
11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały 
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru 
końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z 
wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu 
robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów 
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę, 
12) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 
14 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu; 
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej 
umowy wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1. 
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wyboru 
Zamawiającego. 
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę, poprzez zawarcie niniejszej umowy. 
 

§ 22 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Poza okolicznościami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
następujących okoliczności: 
1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje Przedmiotu Umowy 
zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 
2) Wykonawca pozostaje w zwłoce się tak dalece z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać Przedmiot Umowy w czasie 
umówionym, 
3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 
-7 dni, 
4) jeżeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, który jednocześnie był 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy, strony dokonają następujących czynności: 
1) Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporządzi protokół 
zaawansowania robót, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez 
udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół będzie również posiadał moc 
obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem, 
2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczy teren budowy i opuści go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu 
dokumenty, w tym należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 
dokumentację projektową oraz komplet dokumentów dla zakresu wykonanych prac (w 
szczególności: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia, 
aprobaty techniczne, wyniki prób i badań, protokoły odbioru robót zanikowych, dziennik 
budowy). 
4. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na 
dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie 
§ 21 Umowy. 
 

§ 23 
Zmiana Umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do 
tego przedstawicieli obu stron. 
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 
dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w tym terminów pośrednich 
wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, na skutek zaistnienia poniższych 
okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, gdy: 
a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie 
decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrębnych 
przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. 
W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać przesunięty o ilość dni 
opóźnienia w wydawaniu stosownego dokumentu, 
b) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne między innymi takie jak niskie temperatury, 
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe opady atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru, 
c) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby 
terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio 
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie 
zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani 
im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie 
jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, 
skażenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp., 



25 
 

d) zostaną wydane obostrzenia dotyczące stanu epidemicznego, zagrożeń związanych 
chorobami zakaźnymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp., 
e) Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie określonym w umowie, 
f) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia, 
i) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 
j) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia 
działań w celu wykonania umowy, 
k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
l) zamawiający dopuszcza zmianę, w tym wydłużenie, terminu realizacji zadania, a tym samym  
zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz sposobu rozliczenia określonego w § 17 
niniejszej umowy, w przypadku z zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie terminu 
zakończenia realizacji zadania. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1, termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 
b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są 
spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienie się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy – na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 
c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta; 
d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych - na żądanie 
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 
e) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na żądanie 
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający pisemnie 
powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę 
pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych, o którym mowa a kosztorysem robót 
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogą zostać 
wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego zawierającego zestawienie robót 
zamiennych wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 
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f) zmiana zakresu wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem Umowy, jeżeli 
konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, 
g) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji uzgadniających 
projekt, 
h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
i) zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcą, o którym mowa w §16 umowy, na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy ze względów finansowych lub w przypadku zmiany zakresu 
rzeczowego lub terminu wykonania zmówienia ( w tym terminów pośrednich). 
3) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa w 
przypadku: 
a) wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w 
stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt. 2 , jeżeli zmiana powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie jest spowodowane 
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu 
szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 
że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 
Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku 
zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych 
przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób 
bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 
4) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić 
w przypadku: 
a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, spełniające 
warunki udziału w postępowaniu, b) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na 
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w 
postępowaniu.  
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o 
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dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany. 
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić 
zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia 
zgody na ich wprowadzenie. 

§ 24 
Klauzula waloryzacyjna 

 
1. Umowa będzie rozliczana z uwzględnieniem waloryzacji. Podstawą waloryzacji Umowy 
będzie kwartalny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych, w układzie okres poprzedni = 
100, podany w komunikacie Prezesa GUS, dalej „wskaźnik”. 
2. Umowa będzie waloryzowana dla prac realizowanych po upływie 6 miesięcy i będzie 
waloryzacją jednokrotną. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 
miesięcy trwania Umowy nie podlega waloryzacji. Waloryzację stosuje się jednakowo w 
przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen towarów i usług. 
3. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji w przypadku gdy suma wskaźników 
opublikowanych w trakcie realizacji umowy wzrośnie / spadnie o co najmniej 6% względem 
wskaźnika obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy. 
4. Wniosek o waloryzację wymaga udokumentowania przez Wykonawcę wzrostu kosztów 
świadczenia usługi poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających faktyczny wzrost 
kosztów w odniesieniu do konkretnych danych finansowych i udział danej pozycji kosztowej w 
koszcie realizacji usługi, wynikającej z kalkulacji Wykonawcy z daty złożenia oferty i daty 
złożenia wniosku (do wzrostu kosztów nie wlicza się wzrostu kosztów z tytułów wskazanych w 
art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP. 
5. Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane i odebrane 
przed datą złożenia wniosku. 
6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3, obliczona 
będzie na podstawie wzoru: wartość zmiany = wartość nierozliczonego wynagrodzenia 
umownego x (suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy). - z 
zastrzeżeniem, że kwota waloryzacji nie przekroczy udokumentowanej wartości wzrostu cen i 
kosztów, przedstawionych zgodnie z ust. 4. 
7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.4, Strona umowy, której 
przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca 
zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
8. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego 
wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania 
stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio 
do Zamawiającego lub Wykonawcy. 
9. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony 
umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie 
odpowiadającym zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 
11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
określonego Umowie. 
12. W przypadku likwidacji wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 
wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 
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W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne 
najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
13. Jeżeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budżetu i/lub Wieloletniej Prognozy 
Finansowej to aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych dokumentach 
przez właściwy organ. 
 

§ 25 
Postanowienia końcowe 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1610), ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 
roku (Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz odpowiednich aktów wykonawczych do ww. ustaw. 
 

§ 26 
 
Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą właściwe miejscowo i 
rzeczowo Sądy powszechne właściwe według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 27 
 

Integralną częścią umowy są: SWZ, PFU oferta Wykonawcy. 
 

§ 28 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca 


