Zmodyfikowany w dniu 10.01.2024r. Zatacznik nr 5 do SWZ — zmiany czcionka w kolorze zielonym
Umowa nr WPR.TT.241.1. ...... .2023 (projekt umowy)
o wykonanie robét budowlanych i prac projektowych

zawarta W dniu .....cccceeeiereceennne. w Katowicach pomiedzy

Wojewddzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach

z siedzibg w Katowicach, ul. Powstancéw 52, wpisanym do KRS pod numerem 0000020162,
NIP: 954-22-60-707,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

ktdrego reprezentuje:

tukasz Pach — Dyrektor Wojewdédzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

zwanym dalej Wykonawca,
ktérego reprezentuje:

tacznie zwanymi jako ,,Strony”, a kazda z nich z osobna ,,Strong” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zorach przy Alejach Jana Pawta Il/Aleja
Zjednoczonej Europy na dziatce o numerze 3358/35 (zwanego dalej: ,przedmiot umowy” lub
»inwestycja”). Zadanie zostanie wykonane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujgce fazy:

1) Faza nr 1: wykonanie Dokumentacji projektowej, ktérej zakres szczegdétowo opisuje PFU wraz z

zatgcznikami stanowigcymi jego integralng czes¢, a w szczegdlnosci wykonanie:

a) Projekt koncepcyjny,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,

d) kosztorys budowlany szczegétowy oraz przedmiar obejmujgcy zakres robét budowlanych,

e) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej ,,STWiORB”),

f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) dokonanie wszelkich wymaganych zgtoszen, uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami
prawa, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

h) wykonanie wszelkich innych opracowan i projektéw wymaganych przepisami prawa lub przez
Zamawiajgcego dla realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci planu BIOZ.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ szczegétowo parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

2) Faza nr 2: wykonanie robdt budowlanych zgodnie z PFU, wykonang przez Wykonawce w Fazie nr
1 powyzej i zaakceptowang przez Zamawiajgcego kompletng dokumentacjg projektowg oraz
uzyskanym pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca ze s$rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i urzgdzenia
niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace prace niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem mozliwosci dostaw inwestorskich, na
warunkach ustalonych zgodnie przez Strony Umowy.



Wszelkie obowigzki wynikajgce z wykonania Fazy 2 przedmiotu umowy mieszczg sie w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanym w § 15 niniejszej Umowy. Przewiduje sie nastepujacy
podziat robdt w ramach Fazy nr 2:

a) realizacjarobdt budowlano-montazowych (w tym wykonczeniowych i wyposazenia budynku),
b) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z petng infrastrukturg drogows i techniczng,

3) Faza nr 3: uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla inwestycji lub
elementéw zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe.

3. Szczegétowy zakres oraz opis prac, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykonac
w ramach przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (,,SWZ"),
a w szczegblnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (,,PFU”).

4. W zakres przedmiotu umowy wchodzg wszystkie roboty, prace i ustugi, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne do osiggniecia rezultatéw zaktadanych w PFU, nawet jesli te nie zostaty tam wprost
wymienione, ale ktérych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia zaktadanych w PFU rezultatow.

5. Jesli dla wykonania przedmiotu umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, opracowan, opinii, ekspertyz lub innych dokumentow,
nawet jesli nie zostaty one wczes$niej wprost przewidziane, Wykonawca jest zobowigzany je uzyskac
wiasnym staraniem na wtasny koszt i ryzyko, a Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dostarczenia
innych dokumentéw poza wskazanymi w ust. 3.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z PFU oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat je i nie
whnosi do nich ani do ich poszczegdlnych elementdow zadnych zastrzezen, a nadto oSwiadcza, ze na
ich podstawie jest w stanie zrealizowac przedmiot umowy w terminie okreslonym w Umowie i na
warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okreslonych;

2) w zwigzku z brakiem zastrzezen co do dokumentow wskazanych w ust. 3, potwierdzeniem ich
kompletnosci, rzetelnosci, zupetnosci w zakreslonych obowigzujgcym prawem granicach
mozliwosci Wykonawecy, nie beda stanowi¢ one podstawy do zmiany wysokosci Wynagrodzenia
ani zmiany termindw wykonania inwestycji okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w
zdaniu poprzedzajacym nie wytgcza obowigzku Wykonawcy, opisanego w ust. 7;

7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce sprzecznosci, btedéw po zawarciu Umowy lub
nieaktualnosci jakichkolwiek postanowiern PFU lub w jakimkolwiek z pozostatych dokumentéw
wskazanych w ust. 3, w szczegdlnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU skutkowata
zastosowaniem rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi normami
lub innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powziecia wiedzy o tym fakcie poinformowac
Zamawiajgcego o tych okolicznosciach oraz na polecenie Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacja
prac w tym zakresie do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego.

8. llekro¢ PFU dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian lub odstepstw od tresci PFU, wprowadzenie
takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Kazdorazowo dotyczy to rowniez przypadkéw, w ktérych PFU przewiduje
rozwigzania alternatywne.

§2
Faza nr 1 - Wykonanie Dokumentacji projektowej

1. W ramach Fazy nr 1, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje projektowa, przeniesé na
Zamawiajgcego prawa autorskie do Dokumentacji projektowej oraz uzyska¢ ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe — dla inwestycji opisanej w 81 ust. 1 Umowy — zgodnie z wymogami oraz
zakresem wskazanym w PFU. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢c wymagania okreslone m.in.
przez: decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz
na etapie realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ w Dokumentacji projektowej zmiany w przepisach
prawa i zasadach wiedzy technicznej na wtasne ryzyko, przy tym Dokumentacja projektowa powinna



10.

by¢ zgodna z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania

Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac Faze nr 1 w podziale na nastepujace czesci:

1) dostarczenie projektu budowlanego oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe,

2) dostarczenie pozostatych czesci Dokumentacji projektowej nie objetych pkt. 1) powyzej,
a w szczegolnosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIORB), projektéw
wykonaweczych, projektéow technicznych, przedmiaréw, kosztoryséw - dla kompletnej realizacji
inwestycji, wykonanych na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, a
takze zgodnie z PZP i rozporzadzeniami wykonawczymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany swiadczyé dla Zamawiajgcego ustuge nadzoru autorskiego w
zakresie okreslonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego przez caty okres obowigzywania
Umowy do dnia uptywu okresu gwarancji i w ramach wynagrodzenia za Faze nr 1,

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w formie przewidzianej przepisami prawa oraz PFU

(pkt. 3.2) i przekazana Zamawiajgcemu. Pliki kosztoryséw w wers;ji elektronicznej bedg przekazane

zamawiajgcemu w formacie *.ath i *.pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie przekazana na

przenosnych nosnikach USB, np. pendrive. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania dokumentacji
projektowej w wersji elektronicznej na ptytach CD, DVD itp.

Dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt. 1), sporzadzona na podstawie

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego, wymaga ostatecznego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o

pozwoleniu na budowe, przy czym nie wydtuza to terminédw Wykonawcy wykonywania przedmiotu

umowy. Zamawiajacy zaakceptuje dokumentacje lub zgtosi do niej uzasadnione uwagi w terminie do

10 dni roboczych od jej przekazani przez Wykonawce. Uptyw tego terminu Strony uznajg za akceptacje

dokumentacji projektowej, co nie zwalnia jednak Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady

dokumentacji stwierdzone na pdzniejszym etapie.

Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt. 1)

i 2) niniejszego paragrafu, Strony dokonajg odbioru czesciowego. W celu dokonania odbioru

czesciowego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru

czesciowego w sposdb wskazany w §28 Umowy, jednoczesnie z zawiadomieniem przesytajgc mu:

1) w przypadku odbioru czesci opisanej w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu - Dokumentacje
projektowg wymieniong w ust. 2 pkt. 1) wraz z oryginatem decyzji o pozwoleniu na budowe
zaopatrzonej w potwierdzenie o jej ostatecznosci,

2) w przypadku odbioru pozostatej czesci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 pkt. 2)
niniejszego paragrafu — Dokumentacji tam wymienionej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o
kompletnosci Dokumentacji projektowej pod wzgledem celu, do ktdrego ma stuzy¢ i kompletnosci
przedmiaréw, kosztorysow i zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ztozy tak sporzgdzong Dokumentacje projektowa wraz
z oswiadczeniami Zamawiajgcemu do odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy, o ktérym mowa w ust. 6, odbywa sie na zasadach opisanych

w 8§17 Umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru lub odmoéwi¢ jego dokonania w

terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych w ust. 6.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki lub btedy w Dokumentacji

projektowej i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowg, za koordynacje miedzybranzowg

Dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie konieczne do

wprowadzenia, aby zrealizowac¢ inwestycje spetniajaca zatozony cel na kazdym etapie wykonywania

umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania petnego zakresu Dokumentacji projektowej Wykonawca

sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym wielobranzowy projekt koncepcyjny.

Na kazdym etapie wykonywania Umowy i sporzgdzania jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiajgcy ma

prawo zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia do efektéw prac, a Wykonawca jest zobowigzany do ich

uwzglednienia, chyba Ze Zamawiajacy zazgda  wprowadzenia zmian  sprzecznych

z PFU, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na pisSmie szczegétowe
wyjasnienie, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajacego.

W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
»Harmonogram”). Szczegdétowe regulacje dotyczagce Harmonogramu okresla §3 Umowy.
Kazdorazowe ztozenie przez Wykonawce poszczegdlnych czesci Dokumentacji projektowej powoduje,
iz Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do tej Dokumentacji na
zasadach okreslonych w 8§20 niniejszej Umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nabycie przez
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jej wady oraz z obowigzku ich usuniecia, a ewentualne odstgpienie przez
Zamawiajgcego od Umowy nie wptywa na skutecznos¢ nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji, chyba ze z oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu bedzie wynikac
inaczej.

W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych uzgodnierh wymaganych
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajacy w kazdym wypadku udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest reprezentowa¢ Zamawiajagcego w toku postepowania
o wydanie pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé¢ Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 24 godzin w dni robocze od chwili ich otrzymania kopii
kazdego pisma, ktéore ztozyt do organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ stanowisko Zamawiajgcego co do wnioskéw oraz innych pism sktadanych do organu,
chyba ze stanowisko Zamawiajgcego jest sprzeczne z PFU, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Obowigzek zapewnienia reprezentacji Zamawiajacego przez Wykonawce dotyczy catego
postepowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym w postepowaniu
odwotawczym lub sgdowo-administracyjnym. Koszty reprezentacji oraz koszty postepowania poniesie
Wykonawca w zakresie, w jakim z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych lub decyzji organu
lub sadu bedzie wynikaé, ze zostanie nimi obcigzony Zamawiajgcy.

83
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
Po odbiorze koncowym Fazy nr 1, Wykonawca przystapi do realizacji Fazy nr 2 — wykonanie
zaprojektowanych robét budowlanych, a nastepnie Fazy nr 3.
W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej:
»,Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, przy czym Faza nr 2 bedzie
przedstawiona w ujeciu ogdélnym. Harmonogram bedzie zawierat daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych etapow prowadzenia prac projektowych z uwzglednieniem uzgodnien
dokumentacyjnych, wystgpien do organdw administracji, planowanych terminéw otrzymania decyzji.
Po odbiorze koncowym Fazy nr 1 Wykonawca przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
szczegotowy dla pozostatych faz, ktory bedzie zawierat daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych
elementéw robdét budowlanych z wyszczegdlnieniem wartosci ujetych robdt w podziale na
poszczegdlne miesigce.
Harmonogram o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przedstawi w terminie do 7 dni o daty podpisania
protokotu odbioru Fazy nr 1.
Harmonogram musi by¢ zgodny z Umowg oraz Ofertg Wykonawcy. Zamawiajgcy zaakceptuje
Harmonogram albo odmdwi zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:
1) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowg, Ofertg Wykonawcy lub inng obowigzujgca
dokumentacja,
2) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji termindw Umowy,
3) Wykonawca nie wprowadzi do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezen Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzezen.



W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uzasadnionych zastrzezen do Harmonogramu,
Wykonawca ma obowigzek nanies¢ stosowne zmiany w Harmonogramie i ztozy¢ go w terminie 7 dni
od dnia zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji przez
Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcy — niezaleznie od mozliwosci
skorzystania z innych uprawnien okreslonych w Umowie — ma prawo do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng zgodnie z postanowieniami §22 ust. 2 pkt. 4.

Jakakolwiek zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu
a jedynie przedstawienia nowego Harmonogramu przez Wykonawce i akceptacji Zamawiajgcego co
najmniej w formie dokumentowej (np. informacja na poczte e-mail).

84
Faza nr 2 - roboty budowlane
Faza nr 3 - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Zakres robdét budowlanych, ktdre Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w ramach Fazy nr 2 oraz
czynnos$ci w ramach Fazy nr 3 szczegétowo okresla PFU oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa.
Za wykonanie Fazy nr 2 uwaza sie wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z PFU,
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w stanie kompletnym
wykonczonym, kompletne zagospodarowanie terenu oraz dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych
dokumentdéw okreslonych w PFU.
Za wykonanie Fazy nr 3 uwaza sie uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej i ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw lub czesci obiektéw wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, ktére wymagajg uzyskania takiego pozwolenia.

§5

Faza nr 2 i Faza nr 3 - sposob wykonania
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane objete Fazg nr 2 oraz czynnosci objete Fazg
nr 3 zgodnie z Umowa oraz jej zatgcznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Wykonawca przystgpi do realizacji robét budowlanych po zakoniczeniu Fazy nr 1 oraz po
przedstawieniu Zamawiajagcemu i akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw
okreslonych w Umowie i PFU, ktérych przedtozenie jest wymagane przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych. Przed zakoriczeniem Fazy nr 1, a w porozumieniu z Zamawiajgcym,
Wykonawca moze przystgpi¢ do prac niewymagajacych pozwolenia na budowe, pod warunkiem
dopetniania wszelkich przewidzianych prawem i Umowg wymagan dla ich prawidtowego
prowadzenia, a w tym dokonania wtasciwych zgtoszen.
Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywaé jedynie mienie niezbedne
do wykonywania prac wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezgcym do
Zamawiajgcego.
Wykonawca zapoznat sie z warunkami, umiejscowieniem i dostepnoscig potrzebnych do realizacji
medidw i ocenit swoje zapotrzebowanie na media. Wykonawca na wtasny koszt jest odpowiedzialny
do ich dostarczenia podczas realizacji prac budowlanych.
Teren budowy oraz tereny przylegte po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowaé wraz z wywozem gruzu, odpaddéw budowlanych, wszelkich pozostatosci
oraz poniesc koszty ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpaddéw lub
odpowiednie zaswiadczenia potwierdzajgce utylizacje badz zagospodarowanie odpadow.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posprzataé i
uporzadkowac teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz
z terenami do niego przylegtymi do wiasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji przedmiotu
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umowy doszto do uszkodzenia nawierzchni drég, parkingdw, trawnikow lub innych szkéd, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ je do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét budowlanych.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowa, PFU, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWiIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, co zawierajgc niniejszag Umowe deklaruje.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z:
a. Umowa, Ofertg Wykonawcy, SWZ, PFU, nawet w przypadku gdy wymogi dla wykonania przedmiotu
umowy okres$lone sg w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji; Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg projektows;
b. obowigzujgcymi  normami  krajowymi i  europejskimi, normami  przywofanymi
w PFU, przepisami powszechnie obowigzujgcymi takze, jesli te wprost nie zostaty wskazane
w PFU ale znajdg zastosowanie z uwagi na zatozone przeznaczenie przedmiotu umowy (zgodnie z
wiedzg techniczng i mozliwosciami wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce). Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac do wszelkich wytycznych oraz wymogow wydanych przez wtasciwe organy,
jesli te majg zastosowanie w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, biorgc pod uwage jego
planowane zastosowanie na skutek rozpoczecia przez Zamawiajagcego prowadzenia w nim
zamierzonej dziatalnosci, ktéra opisana jest w PFU;

c. zasadami wiedzy technicznej;

d. zachowaniem nalezytej starannosci wykonania inwestycji, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze w
zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, zawodowo zajmuje sie
prowadzeniem robdt budowlanych i prac projektowych objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy

lub wyrzadzone przy okazji realizacji Umowy, w szczegdlnosci za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie

débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osdb, oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i zapewnienie bezpieczeristwa na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych,

udzielenia odpowiedzi na zgtoszenie szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé

materiatow zastosowanych do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz posiadajgcych
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ,

3) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robét ziemnych,

4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania  materiatéw, technik  wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
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7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

8) zgtaszania gotowosci do odbioru robodt i brania udziatu w odbiorach robét w wyznaczonych
terminach,

9) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci,

10) kazdorazowo do odbioru kanalizacji podposadzkowych lub kanalizacji wykonywanych w gruncie,
Wykonawca wykona na potrzeby odbioréw inspekcje tv oraz zatgczy kopie inspekcji na nosniku
elektronicznym (pamiec¢ przenosna np. pendrive USB) z uwzglednieniem dtugosci i spadkéw
kanalizacji;

11) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

12) stosowania sie do polecern Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

13) zaangazowania odpowiedniej liczby osdb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych prac w ramach wykonania
przedmiotu umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu umowy.

16) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé,

17) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawcze;j.

6) wnioskow materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakornczeniu

oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu. W odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bierze udziat Kierownik
budowy lub kierownik robdt wtasciwej branzy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca w petni odpowiada za dziatanie lub zaniechanie kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne i jest odpowiedzialny za wykonanie i odebranie powierzonej czesci robot

budowlanych o wymaganej ilosci i jakosci.

Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru koricowego do obustronnego podpisania Protokotu Odbioru

koncowego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogodlnych, a spowodowanej:

1) wadg, ktdéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego;
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3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego;

4) zakres odpowiedzialnosci finansowej Wykonawcy zgodnie z zasadami ogdlnymi i umownymi nie
zmienia sie do czasu wygasniecia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgcg i dokumentujacg stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i uzytkowania budynku, urzadzen oraz wyposazenia.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robdét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, objetych Odbiorami

czesciowymi.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej w 3 egzemplarzach i elektronicznej w 3 egzemplarzach ma nosnikach USB, w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§7
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentdw bedgcych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji przedmiotu umowy;

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

3) przekazanie Kierownikowi budowy Wykonawcy terenu budowy;

4) wspodtpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

7) odbiér robdt budowlanych;

8) zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Personel Wykonawcy
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnia na swdj koszt i swojg odpowiedzialnosé¢,
wykwalifikowany i uprawniony personel wskazany w SWZ oraz inny personel niezbedny do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby z przepiséw prawa wynikato, ze
dany zakres robot moze wykonywac jedynie osoba posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje
lub zakres robdét moze by¢ wykonywany tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca kazdorazowo gwarantuje powierzenie wykonywania
przedmiotowego zakresu takiej osobie.
Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie, w kazdym dniu
wykonywania robdt, w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwac krdcej niz 2
nieprzerwane godziny zegarowe (120 minut).
Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy.
Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP, o ktérym mowa w art. 208 Kodeksu pracy.
Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych
w przepisach m.in. Prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnien budowlanych
i aktualnych zaswiadczen z wtasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego nie pdzniej, niz w chwili wydania
terenu budowy.
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Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci nienalezytego petnienia funkcji przez
Kierownika budowy, w tym nieobecnosci na placu budowy, ma prawo, na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy, zgdac¢ zmiany Kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce
innej osoby o nie nizszych kwalifikacjach i doswiadczeniu — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca niezwfocznie zapewni inng osobe, ktéra obejmie stanowisko Kierownika
budowy tak, aby zostata zapewniona ciggtosc realizacji roboét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani zatrudniaé osoby wykonujgce

czynnosci wchodzgce w zakres przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace. Wymaég ten dotyczy

0sO0b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy: roboty
betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter szalunkéw), zbrojarskie (zbrojarz), murowe

(murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny), roboty wykonczeniowe (tynkarz, malarz,

posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji elektrycznych, instalacyjne - instalator

instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalator wentylacji i pozostate czynnosci polegajgce na faktycznym
wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i wykoriczeniowych.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 7:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy lub umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz
z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy lub
umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji, celem identyfikacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji, celem identyfikacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

9
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Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§9

Materiaty
Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie (dalej: ,materiaty”),
ktore Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ do realizacji przedmiotu umowy okresla PFU. Na
podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegétowienia materiatéw w Dokumentacji
projektowej lub Zestawieniu Materiatowym.
Wykonawca obowigzany jest —w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupi¢ i dostarczy¢
na wtasny koszt wszystkie materiaty, a takie urzadzenia, sprzet i wyposazenie, niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Dokumentacji projektowej i PFU.
Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzadzen w ramach robdét budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument pt. ,Wniosek materiatowy”
zawierajacy, zgodnie z PFU, propozycje materiatow, ktdre zostang wykorzystane/zabudowane wraz z
kompletem dokumentéw Swiadczacych, ze wnioskowane materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co
do jakosci wymogom wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU. Dostarczenie
powyzszego nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za uzyte materiaty, jak ponizej.
Wykorzystanie materiatéow wskazanych we ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na druku , Wniosku materiatowego”. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 dni od doreczenia ,Wniosku Materiatowego” droga
pisemna lub mailowg, upowaznia Wykonawce do uznania materiatu za wtasciwy i zgodny z PFU. Zadne
z dziatan Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykorzystywanie innych
materiatdow i urzgdzen niz materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i zabudowania zgodnie z
prawem, wymaganiami PFU i Dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu umowy
materiaty, konstrukcje lub urzadzenia niespetniajagce wymogodw, o ktédrych mowa w ust. 1 - 4,
Zamawiajgcy zazagda od Wykonawcy zmiany materiatdéw lub urzadzen na materiaty lub urzadzenia
zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
zostat wykonany przy wykorzystaniu materiatéw lub urzadzen niespetniajgcych warunkéw Umowy.
Koniecznos¢ przerwania robét budowlanych lub ponownego wykonania robot z tego powodu nie ma
wptywu na jakikolwiek termin wykonania robdt okreslony w Umowie oraz na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w ust. 5,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych
00/100) brutto za kazdy przypadek naruszenia.

§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich z tytutu naruszenia
w zwigzku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy jakiegokolwiek z postanowien
Umowy, a w tym SWZ i PFU lub przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych. Jesli na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy zostanie obcigzony grzywng, karg pieniezng,
optatg lub kazdego innego rodzaju podobnym $wiadczeniem przez witasciwy organ administracji
panstwowej, samorzadowej lub sgd albo jesli osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu
z jakimkolwiek roszczeniem, Wykonawca obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego z tego obowigzku.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku z tym koszty, w
tym réwniez koszty ewentualnej pomocy prawnej i koszty obrony przed sgdem lub innym organem
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powotanym do rozstrzygania sporéw, powstate w zwigzku z takim zachowaniem, co nie ogranicza ani
nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie innych postanowien
Umowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za catos¢ terenu budowy oraz przedmiot umowy, w
tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac, od chwili przekazania mu terenu budowy
do chwili Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza terenem budowy, ale majgce
swoje zrédto na terenie budowy - od chwili przekazania przez Zamawiajgcego do chwili Odbioru
koncowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za swoje dziatanie lub
zaniechanie, jak rowniez oséb lub podmiotéw, ktérymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w s$cisle okreslonym terminie,
Strony zgodnie niniejszym wytaczajg stosowanie przepisu art. 357% kodeksu cywilnego dla catosci
stosunku prawnego objetego Umowa.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 100% wartosci wynagrodzenia
netto Wykonawcy.

§11

Sprawozdawczos¢
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach wykonywanych
prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.
W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu
miesiecznych raportdow. Raporty powinny zawierac¢ informacje o stanie zaawansowania realizacji
przedmiotu umowy oraz wystepujgcych trudnosciach w jego realizacji, tj. zagrozen dla terminowego
i zgodnego jakosciowo wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej
z poszczegdlnych zakreséw robdt, réwniez z czynnosci odbiorowych. Raporty bedg sktadane w formie
papierowej oraz elektronicznej na nosniku USB (np. pendrive). W raportach miesiecznych Wykonawca
dotgczy na nos$niku pamieci zewnetrznej fotografie wykorzystane w tekscie raportu w formie
elektronicznej (pliki Zrodtowe ze zdjeciami w formacie jpg.), ktére muszg by¢ wykonane w jakosci
umozliwiajgcej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi, rozdzielczosc
matrycy 12min pikseli. Zamawiajgcy wymaga, aby fotografie byly ostre, wykonane przy duzej gtebi
ostrosci, kadrowane w taki sposéb, zeby zachowac¢ piony i poziomy. Raporty w wersji elektronicznej
powinny by¢ uzupetniane przez Wykonawce na nosniku pamieci zewnetrznej przekazanej przy
pierwszym raporcie. Niezaleznie od miesiecznych raportéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, na
pisemne lub mailowe zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia raportu o
stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasad okreslonych dla raportéw
miesiecznych, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym
w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie kontroli terenu budowy i kontroli
realizowanych robot, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposredniej weryfikacji stanu realizacji przedmiotu umowy. To samo dotyczy pracownikéw
organdéw nadzoru, ustawowo upowaznionych do kontroli robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy.
W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci w toku robdt
budowlanych, ktére mogg mieé wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od chwiliich stwierdzenia, na piSmie pod rygorem niewaznosci, ze wskazaniem oraz opisem
tych okolicznosci oraz ich mozliwym wptywem na terminowe ukoriczenie przedmiotu umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, ze w razie niezawiadomienia Zamawiajgcego o takich okolicznosciach w
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10.

terminie, Wykonawca nie bedzie mdgt sie na nie powotywaé na pdzniejszym etapie realizacji Umowy

jako niezawinione przez Wykonawce.

Jezeli faktyczny postep robot bedzie zagrazat dotrzymaniu terminu zakonczenia robét budowlanych z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, tym samym Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie

nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub srodkéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu wyzsze lub dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego terminu

zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa do

wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoriczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
W sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy lub dla mienia, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu tych warunkéw pogodowych przedstawi propozycje
programu naprawczego,

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagroienie bezpieczenstwa badZz spowodowal
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci

na okres, ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 dni roboczych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw realizacji przedmiotu

umowy nie uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania

lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

8§12
Udziat Podwykonawcow

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego (,,Podwykonawcy”) oraz ustawy PZP. W takim przypadku
Wykonawca odpowiada za dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcow jak za wtasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, a w wyniku ktérego
zostata zawarta Umowa.

8§13
Ustanowienie podwykonawcéw po zawarciu Umowy.
Ustanowienie podwykonawcdéw po zawarciu Umowy moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych
ponizej.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do doreczenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreslonego
w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, a szczegétowy przedmiot umowy o
podwykonawstwo powinien by¢ zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzadzone
w Dokumentacji projektowej lub PFU;
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
powierzonej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,
3) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ bezwarunkowg i nieodwotalng zgode stron na
zaptate przez Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie z ust. 17.
4) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
5) wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
6) podwykonaweca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy oraz dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie powierzonej czesci Umowy, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, beda stanowity zaftacznik do umowy
o podwykonawstwo,

7) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumenty, oswiadczenia i wyjasnienia dotyczace realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Wykonawecy przez Zamawiajgcego i podwykonawcy przez Wykonawce;

3) ksztattujagcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz dotyczgcych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni moze zgtosi¢ zastrzezenia do doreczonego projektu umowy o

podwykonawstwo, jesli projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub

ustawie PZP.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca doreczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna
z wymaganiami opisanymi w Umowie lub ustawie PZP.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doreczy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 15.000
zt (pietnascie tysiecy ztotych 00/100).

Postanowienia ust. 1-8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie ma prawa powierzyé podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego na zasadach opisanych powyzej.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego odwotania i usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze odwotaé¢ i usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doreczy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokument wtasciwy (nie dotyczy dokumentéw powszechnie dostepnych w
rejestrach publicznych bezptatnie, takich jak CEiDG, KRS itp.) z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadar innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, a w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1-8.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo innych niz okreslone w ust. 13 powyzej, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 1 — 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznej zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w Umowie, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug, lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie, na zgdanie Zamawiajgcego,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania na terenie budowy
naruszajg postanowienia Umowy.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
i bezwarunkowo niniejszym wyraza zgode.

Bezposrednia ewentualna zapfata Zamawiajgcego obejmuje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajacy
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20.

21.

22.

informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia uwag do zaptaty w terminie nie krétszym niz 7 dni od

dnia uzyskania tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powziecia watpliwosci przez

Zamawiajgcego co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca skutecznie wykaze niezasadnosc¢ takiej zapfaty,

2) lub ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, na koszt Wykonawcy,

3) lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykazg oni zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty
do depozytu sgdowego, kosztami sgdowymi depozytu zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy
moze je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub koniecznos¢

dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptaty zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu natgczng sume

wieksza niz 5% tgcznie wynagrodzenia netto Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Przez wielokrotne dokonywanie bezposredniej

zaptaty rozumie sie co najmniej dwukrotng zaptate wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

814
Terminy realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do maksymalnie 18 (osiemnastu) miesiecy od

dnia podpisania Umowy z zachowaniem nastepujgcych terminéw posrednich:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Fazg nr 1, o ktorym mowa w 81 ust. 2 pkt 1) w
terminie do 3 (trzech) miesiecy od dnia podpisania Umowy (w tym uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe),

2) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Faza nr 2, o ktorym mowa w 81 ust. 2 pkt 2) w
terminie do 16 (szesnastu) miesiecy od dnia podpisania Umowy,

3) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Fazg nr 3, o ktérym mowa w §1 ust. 2 lit. pkt 3) w
terminie do 18 (osiemnastu) miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie nie pdzniej

niz 14 dni od dnia podpisania Umowy, z tym zastrzezeniem, ze przejecie terenu budowy moze nastgpic

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Harmonogramu na zasadach opisanych niniejsza Umowa.

Wykonawca moze przystgpi¢ do prac niewymagajacych pozwolenia na budowe, pod warunkiem

dopetniania wszelkich przewidzianych prawem i Umowg wymagan dla ich prawidtowego

prowadzenia, w tym dokonania wtasciwych zgtoszen i uzgodnien.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany przestrzega¢ Harmonogramu. Tre$¢ Harmonogramu nie

moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1-3.

8§15
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
(dalej réowniez ,,Wynagrodzenie”) w wysokosci:

NEtto: ...coovvveeeen (STOWNIE: i, z1 00/100),
brutto: ...coevevenee. (stownie: ....cceeveverevennen. 1 00/100),
w tym podatek VAT w wysokosci: 23% w kwocie .................... zt (stownie: ...cceeevecierieierie, zt 00/100)

w sktad ktérego wchodzi:
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1) za wykonanie Fazy nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto:

.................................. (stownie: ....oevvveriecrinveceeneeenen. 2t 00/100), brutto: ....ccceveceeeseceeseceneeneenenn 2t
(stownie: ....ceeeeeeeeeeceeecee s zt 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci : 23% w kwocie
.................... zt (stownie: .......cocoeeeveveeneen. 2t 00/100),

2) za wykonanie Fazy nr 2 i 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto:
.............................. zt (stownie: ......ccceeveeeennnn. 8 00/100), brutto: .....cceeeveeeererennnennennn 2t (sfownie:
......................................... zt 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci : 23% w kwocie
...................................... zt (stfownie: ..o, 21 00/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie powiekszone o podatek VAT z
uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wykonania tej czesci przedmiotu umowy,
za ktdéra to Wynagrodzenie przystuguje, gdyby rdznita sie od wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pracami projektowymi, robotami
budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty robocizny (w tym podwykonawstwa na wszystkich
zasadach), urzadzen i materiatow, ustug, koszty wszelkich robdt przygotowawczych oraz
towarzyszacych lub pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w soboty,
niedziele i $wieta, koszty ewentualnych przestojow, koszty dziatart majgcych na celu ochrone robét
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koricowego, transportu na
terenie i poza terenem budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wtasnego zaplecza budowy, koszty
sprzatania terenu budowy biezgcego i koncowego przed odbiorami, koszty utrzymania porzadku na
terenie budowy i terenie przylegtym, koszty sktadowania i utylizacji odpadéw, Smieci wytworzonych
przez Wykonawce lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawg o ochronie srodowiska, Ustawg o odpadach,
Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, odpowiednimi przepisami prawa miejscowego,
oraz innych prac, ktore Wykonawca zobowigzat sie wykona¢ zgodnie z Umowg, przepisami prawa i
normami, a takze koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad iusterek ujawnionych przed
Odbiorem koncowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej wycenie wykonania przedmiotu umowy ryzyko
zwigzane ze zmiang cen materiatdw, urzadzen, robdt, dostaw i ustug, z uwzglednieniem klauzuli § 27
ust. 4-6 niniejszej Umowy.

Przedmiary robot okreslone w Dokumentacji projektowej majg jedynie charakter pomocniczy i
obowigzujg Strony wytgcznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na ryczattowy
charakter wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Btedy lub omytki rachunkowe w kalkulacji
sporzadzonej przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy przedmiarem
robot i ich rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia, natomiast
mogq uzasadniac i stanowi¢ podstawe do jego zmniejszenia.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane w czesciach zgodnie z Harmonogramem:

1) Zarealizacje Fazy nr 1, w ten sposéb, ze:

a) 40% Wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 pkt 1) zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 1)
i uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) 60% Wynagrodzenia okreslonego w 815 ust. 1 pkt 1) zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 2),

2) Zarealizacje Fazy nr 2i 3, w ten sposdb, ze:

a) Wynagrodzenie okreslone w §15 ust. 1 pkt 2) bedzie ptatne przez Zamawiajgcego w czesciach,
za prawidtowo wykonane czesci robdt budowlanych, zgodnie z podziatem wskazanym
w Harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy — po odbiorze prac objetych dang
czescig, potwierdzong Protokotem odbioru czesciowego, z zastrzezeniem postanowienia
lit. b),

b) Suma wynagrodzen zaptaconych w czesciach zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostata kwota Wynagrodzenia stanowigca 10%
catosci Wynagrodzenia zostanie zaptacona po Odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy.
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10.

Poza ptatnosciami Wynagrodzenia opisanymi w ust. 6 powyzej, Strony nie przewidujg mozliwosci
dokonywania innych ptatnosci czesciowych lub zaliczek, niezaleznie od faktycznego postepu prac.

§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Zaptata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane

jest dokonywana powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt w terminach okreslonych

w Umowie i w wysokosci kwot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w

zestawieniach wartosci ukonczonych robdt, na podstawie wystawionych rachunkdéw lub faktur VAT

i z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Podstawg do zaptaty Wynagrodzenia:

1) za wykonanie okreslonych w Umowie czesci przedmiotu umowy jest Protokdt odbioru
czesciowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT,

2) koncowego obejmujgcego zaptate pozostatej do zaptaty kwoty Wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wczesniej zaptaconych kwot Wynagrodzenia na podstawie Protokotow odbioru czesciowego, jest
Protokot odbioru koricowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT.

Jako podstawe do zaptaty Wynagrodzenia za prace objete Protokotem odbioru czesciowego

uwzglednia te zakresy robdt budowlanych, ktére zostaty w danym okresie rozliczeniowym wykonane,

biorgc pod uwage pozycje wskazane w Harmonogramie.

Podstawg ustalenia wysokosci Wynagrodzenia ptaconego w czesciach s3:

1) zarealizacje Fazy nr 1 sg kwoty opisane w §15 ust. 6 pkt 1) oraz Protokoty odbioréw czesciowych
potwierdzajgce wykonanie prac opisanych w §2 Umowy wraz okreslong wartoscig tych prac;

2) za realizacje Fazy nr 2 i 3 sg kwoty opisane w 8§15 ust. 6 pkt 2) w zakresie rob6t budowlanych
odebranych przez Zamawiajgcego w ramach zgtaszanych do odbioru czesciowego wykonanych
pozycji Harmonogramu wraz z wartoscig wynikajgcg z Harmonogramu.

Pozostata do zaptaty czes¢ Wynagrodzenia stanowigca 10% catosci Wynagrodzenia obejmowac bedzie
catosc¢ prac projektowych i robdt budowlanych wykonanych przez Wykonawce wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptacone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem odbioru czesciowego lub
Protokotem odbioru koricowego, pod warunkiem, ze Protokoty te zostaty wystawione zgodnie
z Umowag oraz zawierajg wszystkie wymagane podpisy.
Zaptata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é wykaz podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury. Wykaz
ten musi zawieraé: nazwe podwykonawcy, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez niego
oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez podwykonawcdw biorgcych udziat w odebranych robotach, dostawach lub ustugach,
z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie bedzie dotyczyt podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw,
ktorzy w catosci zrealizowali zakres robdt, dostaw i ustug oraz otrzymali nalezne wynagrodzenie i
potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.
W wykazie wskazanym w ust. 8 powyzej powinny by¢ zawarte wszystkie dane o wierzytelnosci
wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw wobec Wykonawcy za prace objete
rozliczang fakturg, ze wskazaniem ich wysoko$ci oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy oraz
dalsi podwykonawcy powinni w nim zawrze¢ oswiadczenie, ze ujawnione w nim wierzytelnosci
stanowig cato$¢ ich wierzytelnosci wobec Wykonawcy i nie przystugujg im jakiekolwiek inne roszczenia
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas wykonane

prace przez ztozenie: potwierdzenia przelewu i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu kwote. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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Zamawiajgcemu wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentéw najpdzniej na 14 dni przez terminem
zaptaty faktury. Brak pisemnych oswiadczen podwykonawcy lub dokumentéw bankowych
potwierdzajgcych przelew pieniedzy na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
skutkowato wstrzymaniem zaptaty naleznosci na rzecz Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji
prawnych (brak roszczenia) jako niewymagalnej oraz wszczeciem przez Zamawiajgcego procedury
wyjasniajacej zgodnie z §13 niniejszej Umowy.

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody podmiotu tworzgcego
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,
przelac jakichkolwiek praw ani obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie pod jakimkolwiek
tytutem odptatnym lub darmowym. Przelew dokonany z naruszeniem postanowien niniejszego ustepu
jest niewazny.

Jezeli w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie wskazany na tzw. ,biatej
liscie podatnikéw” prowadzonej przez Ministra Finanséw lub gdyby rachunek ten byt przypisany innej
osobie niz Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z dokonaniem zaptaty, informujac o
tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku widniejgcego na takiej liScie. Brak dokonania zaptaty
z tej przyczyny bezwzglednie nie jest traktowany jako opdinienie Zamawiajgcego
w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry jest podatnikiem
VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku nieotrzymania faktury przez Zamawiajgcego do dnia zapadalnosci terminu ptatnosci,
Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionego duplikatu
niedoreczonej faktury.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania faktur przez Wykonawce poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie przepiséw, o ktérych mowa w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych lub przestanie na adres e-mail
wpr@wpr.pl (tylko wygenerowany z systemu fakturowania dokument pdf).

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

817
Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr czesciowy
Zamawiajgcy przewiduje dokonywanie:
1) Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) Odbioréw czesciowych;
3) Odbioru koncowego;
4) Odbioru gwarancyjnego.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do sprawdzenia i odbioru Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia i
odbioru tych robét Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng, zadajgc zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy
na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajgcy przystapi do
potwierdzenia wykonania tych robét budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 powyze;j.
W sktad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Kierownicy branzowi odbieranych robét, Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robét moze uczestniczy¢ Projektant sprawujacy nadzér autorski, rzeczoznawca
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14.

budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo lub inne osoby ktdrych obecnosé

jest zasadna.

Kazdorazowo po wykonaniu elementu robdt ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez

Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg tego odbioru w Dzienniku budowy.

W przypadku niezgtoszenia, w sposéb okreslony w Umowie, gotowosci do odbioru robét zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, na pisemny wniosek

Zamawiajgcego Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty sprawdzone i odebrane zgodnie

z postanowieniami ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy okaze sie, ze roboty zostaty

wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy

postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze
przywrdcenia robot do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca

w kazdym przypadku, gdy ich odkrycie byto spowodowane brakiem zgtoszenia gotowosci do odbioru

w sposdb opisany w Umowie oraz na zasadach niniejszej Umowy.

Odbiory czesciowe

Strony przewidujg przeprowadzanie odbiorow czesciowych:

1) Dla Fazy nr 1 - po zakonczeniu wykonywania prac dla kazdej czesci tej Fazy, zgodnie
z czeSciami opisanymi w §2 ust. 2 Umowy.

2) Dla Fazy nr 2 - po zakoniczeniu realizacji danego zakresu robdt budowlanych wskazanego w
Harmonogramie.

W zakresie odbioréw czesciowych dla Fazy nr 2 w terminie na 7 dni przed planowanym dniem

przystgpienia do odbioru czesciowego wynikajgcego z Harmonogramu, Wykonawca jest obowigzany

doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) dokument okreslajgcy stan zaawansowania robét, wskazujgcy w szczegdlnosci procentowy zakres
zaawansowania robét na dzien jego sporzadzenia w stosunku do przedmiaru oraz

2) wyliczenie wysokosci Wynagrodzenia czesciowego za zakres prac objety odbiorem.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego. W czasie

odbioru dokonuje sie oceny zgodnosci robdt z Umowg. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do

odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakoriczy¢ odbiér w terminie do 7 dni od dnia
przystgpienia do niego, chyba ze dla poszczegdlnych odbioréw Umowa stanowi inaczej lub jesli
przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru

i przyjecia robdt objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest zobowigzany usungé

wady w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru.

Prace, ktére zostaty wykonane prawidtowo, zostang przez Zamawiajgcego przyjete, chyba ze wady

stwierdzone w innych pracach sg z nimi zwigzane w taki sposdb, ze nie mozna ustali¢ prawidtowego

zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia prac réwniez

w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 11, Zamawiajgcy ma prawo, wedtug

SWO0jego uznania:

1) zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego wyboru pokryé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub z kolejnej naleznej czesci Wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg zgode lub

2) wstrzymad sie ze spetnianiem dalszych swiadczen, takze za prace nieobjete odbiorem, do czasu
usuniecia wad lub usterek, poczawszy od dnia, w ktérym Wykonawca miat doprowadzi¢ przedmiot
umowy do stanu zgodnego z Umowa.

Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru czesciowego. Protokét podpisuje:

w imieniu Wykonawcy Kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru

inwestorskiego. Protokot ten w zakresie, w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie z Umowsg,

a w szczegdlnosci zgodnie z elementami robdét wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach

Harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia faktury.
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Protokot niezawierajgcy podpiséw wszystkich uprawnionych do podpisu 0séb, nie bedzie stanowit
podstawy do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Podpisanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia
Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen co do iloSci lub jakosci prac objetych Protokotem, ani
nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie, oraz nie moze byc¢
traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.
Brak przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru w terminie wynikajgcym z Umowy nie stanowi
podstawy do sporzadzenia jednostronnego Protokotu odbioru przez Wykonawce oraz nie stanowi
podstawy do milczgcego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

Rozruch prébny
Jesdli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzadzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru, przy udziale Zamawiajacego lub jego przedstawiciela,
przeprowadzi proby, w tym préby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga, sprawdzenia
lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zaleznosci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch prébny).
Przed przystgpieniem do powyzszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu instrukcje
uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji objetych ruchem
prébnym. Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze korncowym.
W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokonaé niezbednej kalibracji i regulacji
urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym tak, aby urzgdzenia lub instalacje nim objete osiggnety
wtasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie zostaty okreslone, to
tak, aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidtowe] eksploatacji.
Ruch prébny wszystkich instalacji i urzagdzen zostanie powtérzony przy Odbiorze koncowym.

§18
Odbidér konncowy

Odbidr koricowy nastgpi po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy na wszystkich zasadach

W niej opisanych.

Gotowos¢ do  Odbioru  koncowego  Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  wpisem

w Dzienniku budowy oraz zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Po

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do Odbioru konicowego,

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Wykonawcy, wyznaczy termin

Odbioru Koricowego.

Razem ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 wust. 1 pkt 2 it
(a) i (b) ustawy Prawo budowlane.

2) kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakosci materiatow i urzadzen
w formie operatu kolaudacyjnego,

3) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych
i przewodow kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegdlnych jego elementdw odrebnie,

5) sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

6) Dziennik budowy,

7) oryginat prawomocne] i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla catosci
przedmiotu umowy lub jego czesci, opisanego w §1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostaty juz
Zamawiajgcemu wczesniej przekazane),

8) pozostate niezbedne dokumenty.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajacego wad, btedéw lub brakéw w dokumentacji opisanej

w ust. 3 powyzej, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, btedy, braki w tej dokumentacji

w terminie najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Koricowego. Brak uzupetnienia

dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie skutkowat odmowa przystgpienia przez

Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru kocowego.

20



10.

Odbidr koncowy przeprowadzany jest przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych osdb wskazanych przez

Strony.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru koncowego w przypadku:

1) stwierdzenia istotnych wad, ktdre ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ w catosci lub w czesci;

2) w przypadku braku przekazania przez Wykonawce cato$ci dokumentacji opisanej w ust. 3 powyzej
lub stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robdt objetych przedmiotem umowy.

Jezeli w toku Odbioru Koicowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajgce sie do usuniecia

lub jezeli braki, wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:

1) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w catosci lub w czesci;

2) powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
w catosci lub w czesci;

3) zadac obnizenia Wynagrodzenia;

4) odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w §23 niniejszej Umowy.

Uprzednie dokonanie odbioréw czesciowych nie uniemozliwia podniesienia roszczenn Zamawiajgcego

z tytutu wad zakresow robdt bedgcych przedmiotem Odbioru Koricowego, ani tez nie uniemozliwia

podniesienia uprawnienia Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koncowego

o rozliczenia dokonane na podstawie odbioréw czesciowych.

Z Odbioru koncowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru korncowego.

Protokot podpisuje komisja odbiorowa w sktadzie m.in Kierownik budowy, Inspektor nadzoru

inwestorskiego, Wykonawca oraz Zamawiajgcy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru korncowego nie pozbawia Zamawiajacego

mozliwosci zgtaszania zastrzezen co do ilosci lub jakosci prac objetych Protokotem, ani nie stanowi

zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie, jak réwniez nie stanowi pokwitowania

nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

819
Gwarancja i rekojmia
Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty, w tym zastosowane materiaty, na okres
60 miesiecy, a na zastosowane urzadzenia na okres 48 miesiecy, liczagc od daty podpisania Protokotu
Odbioru korncowego.
Wykonaweca nadto udziela rekojmi na okres co najmniej rowny okresowi gwarancji, nie krotszy jednak
niz wynikajacy z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych.
Gwarancjg jakosci objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy
zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
W okresie trwania catosci gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w §28 niniejszej Umowy,
2) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
3) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) innych informacjach mogacych mieé jakikolwiek wptyw na wykonywanie postanowien
umownych.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub w protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzgdzonym w terminie wskazanym w ust. 18 Umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawce
robotach, uzytych materiatach lub zamontowanych urzgdzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na
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z3danie Zamawiajgcego usungé na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ przedmiot umowy do
stanu zgodnego z Umowa.

Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowej,
poprzez przestanie zgtoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w 828 Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4 powyzej, pod
rygorem uznania, ze wiadomos¢ wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona zgodnie z
wymogami opisanymi w §28 Umowy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowad sie do zgtoszenia
niezwtocznie ale nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania; Wykonawca
oswiadcza, ze brak jego reakcji w tym terminie jest réwnoznaczny z uznaniem zasadnosci zgtoszenia
wady.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, i usung¢ wade w uzasadnionym technicznie terminie, nie
podzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przystgpienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
z usuwaniem wad (,roboty naprawcze”) beda wykonywane przez Wykonawce na wiasny koszt
i ryzyko.

Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 powyzej jest niemozliwe, a
istnienie wad utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany — na czas usuwania wad — podjgé tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr robdt naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze ewentualnie inne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego, jesli uzna to za konieczne.

Z odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzgdza w 3 egzemplarzach protokét zawierajacy:
date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych robdt
budowlanych, wykaz podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty, ocene stanu technicznego,
uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych, dokumentacje fotograficzng i podpisy
cztonkéw komisji odbiorowe;.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w ustalonym
w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do powierzenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkbw wad robdét budowlanych  stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy
budowlanemu wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna
potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
od Zamawiajgcego noty ksiegowej oraz jest zobowigzany usung¢ wady w ramach rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami przedmiotu umowy.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do
usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
osobom trzecim ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie do 60 dni przed uptywem okresu gwarancji, Strony zobowigzane sg przystgpié i dokonac
odbioru gwarancyjnego. O zamiarze przystgpienia do odbioru gwarancyjnego, Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem.
Odbidr gwarancyjny winien zosta¢ dokonany najpdzniej w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci
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przegladu i spisania protokotu odbioru jednostronnie przez Zamawiajgcego. Ustalenia zawarte
w protokole sg wigzace dla Wykonawcy.

§20
Prawa autorskie

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw

majatkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz

wszystkich innych utworéw stworzonych przez Wykonawce w zakresie lub w zwigzku z realizacjg

Umowy (,Utwory”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczern terytorialnych

i czasowych oraz bez dodatkowych oswiadczen Stron.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje bezsprzecznie

z chwilg przekazania Utwordw Zamawiajgcemu, w tym ich nosnikéw, oraz zostaje dokonane na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technika egzemplarzy Utwordw,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, a takze
do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci komputera (oraz inne);

2) w zakresie swobodnego obrotu oryginatem Utwordow lub egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publicznego
wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania Utworéw w taki
sposoéb, aby kazdy maégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

4) wytgczne prawa do rozpowszechniania, w tym rozporzgdzania i korzystania, Utworéw oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utwordw, a w szczegdlnosci ich adaptacji
lub przerébek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentéw (elementéw) Utworéw w innych
opracowaniach;

5) prawo do wykonywania opracowan Utworéw, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie praw zaleznych do Utwordw, a takze upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw zaleznych, na polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz innych na podstawie obowigzujacych przepisow;

6) w zakresie udostepniania Utwordw osobom trzecim w sposéb inny niz wyzej okreslony, w tym
udostepnienia na rzecz pracownikéw Zamawiajacego, jego kontrahentéw lub innych oséb i
podmiotéw, wedtug wyboru Zamawiajacego,

7) wykorzystania Utwordw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju
robot, takze nieobjetych Umowa, jak réwniez do wykonania na ich podstawie modernizacji lub
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia, objetego lub nieobjetego Umowa wedtug potrzeb
Zamawiajacego,

8) wprowadzania zmian do Utwordw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, modyfikacji,
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowa,

9) wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktore nie byty
wczesniej objete Umowg lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

10) dysponowania trescig utwordw na innych polach eksploatacji, np. w celach naukowych.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi rdwniez na Zamawiajgcego prawo wfasnosci do

materialnych nosnikdéw, na ktérych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa wtasnosci

materialnych nosnikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi z chwilg wydania ich

Zamawiajgcemu.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych

zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z opracowan Utworéw,

w tym w szczegdlnosci, ale nie wytacznie, z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, ttumaczen na wszystkich

wymienionych polach eksploatacji, oraz wyraza zgode, zeby dalszej zgody na wykonywanie praw

zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.
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Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca:

1) udziela Zamawiajgcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie Utwordéw
oraz ich poszczegélnych elementow,

2) udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do Utwordw powstatych
w nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utworéw wskazanych w ust. 1. Wykonawca
przenosi réwniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na wykonywanie
praw zaleznych do Utworoéw,

3) nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do
Utwordéw w zakresie obejmujgcym prawo do:

a) dokonywania przez Zamawiajacego lub podmioty przez Zamawiajagcego upowaznione
jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utwordéw (w tym modyfikacji);

b) udostepniania Utwordw w catosci lub w cze$ci anonimowo;

c) decydowania przez Zamawiajgcego o pierwszym udostepnieniu Utwordw publiczno$ci;

d) sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordéw.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utwordw na innych
polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 — 5 powyzej, Zamawiajgcy zgtosi taka potrzebe Wykonawcy,
i Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sie zawrze¢ umowe przenoszaca
autorskie prawa majgtkowe na dodatkowych, wczesniej niewskazanych, polach eksploatacji na rzecz
Zamawiajgcego — na warunkach takich, jak okreslone w Umowie, bez prawa do zgdania przez
Wykonawce jakiegokolwiek odrebnego lub dodatkowego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
niniejszym bezwarunkowg zgode.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz ze
Wykonawcy stuzg wyfaczne majatkowe prawa autorskie do Utwordow
w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego, oraz ze prawa te nie sg w zaden
sposéb ograniczone. Wykonawca oswiadcza, ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi
majatkowymi nie narusza zadnych praw witasnosci przemystowe;j i intelektualnej, w szczegélnosci:
praw patentowych, praw autorskich i praw do znakéw towarowych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przejscie na Zamawiajgcego, autorskich praw majatkowych
oraz uprawnien wynikajgcych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nabycie tych praw od swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow lub podwykonawcdw, ktérymi postuzy sie przy realizacji Umowy. W celu wykazania
wykonania tego zobowigzania, Wykonawca — przekazujgc Zamawiajgcemu Utwory — zobowigzany jest
przekaza¢ razem z nimi:

1) oswiadczenia wszystkich osdb, ktérych podpisy znajdujg sie na nosnikach materialnych Utworow,
w szczegdblnosci na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach, ze sg ich autorami lub
wspotautorami i przeniesli swoje autorskie prawa majatkowe oraz udzielili Wykonawcy
upowaznien w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze oSwiadczenia osob wskazane w lit. a) stanowig komplet oswiadczen
wszystkich autoréw i wspétautoréw Utwordéw wskazanych w ust. 1.

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu

naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z Utwordw,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0séb lub podmiotéw zgtaszajgcych roszczenia.
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Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian i uzupetnien
w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz wprowadzania
do nich niezbednych zmian, w tym, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, niezbednych poprawek lub
usuwania wad, na zagdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat przystugujagcych mu praw do zadnego
z Utwordw w sposéb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do Utwordw.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordéw wskazanych w ust. 1, ktére zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego - przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstgpieniu obejmuje
rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utwordw.

§21
Zabezpieczenie

Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia

brutto, tj. w wysokosci ............ zt.

Zabezpieczenie moze zostaé wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i

ptatnej na pierwsze zgdanie w terminie 7 dni, o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze co

do formy, wartosci i okresu waznosci.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% kwoty

Wynagrodzenia brutto w formie ......ceeccceeeeeeenens

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia stwierdzonych wad, oraz

roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru
koncowego;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po uptywie 15 dni od dnia uptywu ostatniego z
okresow rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakosci, ustalonego zgodnie z
8§19 ust. 1 i 2 Umowy. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci. W przypadku gdy okres okreslony wedtug zasad opisanych w zdaniach
poprzedzajgcych nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15 dniowy rozpoczyna bieg
od uptywu tego okresu, ktéry uptynie pdzniej.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i

okresie gwarancji jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mieé wptyw na moc

wigzgcq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu rekojmi i

gwarancji jakosci, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rowniez bedzie odpowiednio

przedtuzone. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rdwniez roszczen z tytutu rekojmi za wady lub

gwarancji jako$ci. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, jak rowniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu
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kar umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Wyptata pieniedzy z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy badzZ nieusuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji jakosci
lub rekojmi.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w catosci ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 2, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
uprzedniej weryfikacji warunkéw zabezpieczenia ztozonego w innej formie.

Zamawiajgcy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§22
Kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczone

zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego
w §15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw
wskazanych w §14 Umowy;

2) zazwtoke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminéw posrednich robét budowlanych
Fazy nr 2 i Fazy nr 3 — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 pkt. 2)
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbiorédw  wskazanych
w §17 ust. 1 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za zwtoke w doreczeniu Zamawiajagcemu Harmonogramu do zatwierdzenia, pomimo wezwania
Zamawiajgcego do jego ztozenia, w terminie okreslonym odpowiednio w §3 ust. 2, 4i 6 - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki do czasu jego ztozenia do akceptacji Zamawiajgcemu;

5) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto brutto okreslonego w 8§15 ust. 1;

6) za kazdy przypadek niedoreczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug — w wysokosci 5 000,00 zt (piec
tysiecy ztotych 00/100);

7) za kazdy przypadek niedoreczenia Zamawiajgcemu kopii zmian umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcéw wystepujgcych wspodlnie, wchodzacych w sktad konsorcjum, w przypadku
dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 5 000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych
00/100);

8) za kazdy przypadek nieobecnosci ktorejkolwiek z oséb wymienionych w 88 Umowy w czasie
wykonywania robdt, przy ktérych osoba ta ma obowigzek by¢ obecna zgodnie z §7 lub innymi
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi - w wysokosci
2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100);

9) za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
- w wysokosci 10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100);

10) za kazdy przypadek niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace zgodnie z §8
Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100);
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11) za zwtoke w usunieciu wady w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia netto
wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu usuniecia
wady okreslonego zgodnie z §19 Umowy;

12) odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z 8§20 ust. 6 Umowy — w wysokosci
100 000,00 zt (sto tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

13) z za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

14) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

15) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
netto Podwykonawcy za kazdy przypadek niedokonania zmiany;

16) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wynikajgcym z § 27 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto Podwykonawcy za kazdy przypadek niedokonania
zmiany;

17) za naruszenie postanowien §9 ust. 1-4 — kare umowng okreslong w §9 ust. 6.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg podlegaé tgczeniu. W przypadku gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem

podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutéw, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary

umowne facznie, z kazdego z nich. tgczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze 7z3dac od

Wykonawcy ze wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 2, wynosi 20% Wynagrodzenia netto,

z wylgczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy, ktdora

nie jest zaliczana do tego limitu.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zapfaty. W

razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajagcy moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy

dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z Wynagrodzenia

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub wykonania jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z Wynagrodzenia

Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wedtug wyboru

Zamawiajacego.

Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zastrzeionej pod rygorem niewaznosci, nie

przystuguje prawo do potracania lub zarachowania wierzytelnosci z tytutu wzajemnych zobowigzan

lub roszczen.

§23
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, gdy:

1) Wykonawca jest w zwiloce z realizacjy prac w stosunku do ktoregokolwiek
z termindw okreslonych w 8§14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w zakresie Fazy nr 1 lub Fazy nr 2 lub Fazy
nr 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

3) istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ przedmiotu
umowy w terminach okreslonych w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia planu
naprawczego, Wykonawca nie przedstawia takiego planu lub planu tego nie przestrzega, lub okaze
sig, ze plan ten jest niewystarczajgcy do dotrzymania terminu,
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4) Wykonawca wykonuje prace objete Umowag z naruszeniem obowigzujgcych przepisow prawa lub
wymagan technicznych, postanowien SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub zalecen
Zamawiajgcego, i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen i bezskutecznego
uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

5) Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmdowit usuniecia albo
nie usunaf wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub okreslonym w Umowie,

6) zaistniata koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w granicach opisanych w §13 Umowy,

7) z powodu btedéw w sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej doszto do
odmowy wydania pozwolenia na budowe dla inwestycji w catosci lub w czesci,

8) z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy doszto
do odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji w catosci lub w czesci,

9) Zamawiajacy — z powodu dziatania lub zaniechania Wykonawcy — zostat obcigzony grzywng,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego wszczete
postepowanie, ktére moze skutkowaé natozeniem na niego takiej sankcji.

10) W przypadku niedochowania postanowiert Umowy okreslonych w §21 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstapienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 90 dni od powziecia przez

Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajgcy ma

prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci przedmiotu umowy, wadliwie wykonanej

czesci przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci przedmiotu umowy.

Odstgpienie wywotuje skutek ex nunc.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

przedmiotu umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wylgcza prawa Zamawiajacego do zadania zapfaty kar umownych

zastrzezonych w Umowie.

§24
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

W przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej i wykazanej przyczyny podpisania Protokotu Odbioru

czesciowego, lub
2) zwioka Zamawiajgcego w zaptacie za prawidtowo wystawiong fakture wynosi 60 dni,

z zastrzezeniem postanowien Umowy, w ktorych Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zaptata.
Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
wykonania Umowy, ze wskazaniem sposobu naruszenia Umowy przez Zamawiajgcego oraz zgdanym
od Zamawiajgcego dziataniem, i bezskutecznym uptywie co najmniej 30-dniowego terminu, liczonego
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykona¢ swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej i wymaga doreczenia Zamawiajgcemu listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doreczenia w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,
z dniem otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia Wykonawcy o odstgpieniu. Odstgpienie
wywotuje skutek ex nunc.

§25

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
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1) wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia lub mienia i zabezpieczy¢
przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy, a nastepnie opusci¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat Wynagrodzenie, oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach przedmiotu umowy dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie.

Wykonawca niezwtocznie, nie najpdzniej niz w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whiesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony mienia lub bezpieczenstwa robaét.

§26
Wytaczne obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegodtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest odpowiedzialna za
odstgpienie od Umowy.
§27
Zmiany Umowy
Zmiany tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy
pisemnej.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujgcych przypadkow:
1) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy w zakresie zmiany stawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego ztozy¢é do Zamawiajgcego pisemny wniosek,
w ktorym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztow
realizacji Umowy, przedstawiajac szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki
podatku od towardw i ustug i wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost
kosztéw realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena
ztozonych dokumentéw bedzie pozwalata na przyjecie, ze zmiana stawki podatku VAT realnie
zwiekszyta koszty Wykonawcy konieczne dla wykonania Umowy, Strony przystepuja do negocjacji
w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto, przy czym Wynagrodzenie netto pozostanie bez
zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepiséw w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie
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2)

3)

4)

w czasie realizacji Umowy. Wowczas, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes$¢ prac wykonang
po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartos$¢
Wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace pod warunkiem, ze
zmiana ta skutkowac¢ bedzie zwiekszeniem kosztow po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacjg
Umowy z uwagi na wzrost wysokosci wynagrodzed pracownikow, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udziat w realizacji Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktéorym musi wykazac
rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie kosztéow realizacji
Umowy, przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia i wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost
kosztow realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile
Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy, Strony
przystgpig do negocjacji w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwiekszenie kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozy¢
do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktdrym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy,
przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang zasad przyznawania i wzrostem
kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek
na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentdw i obliczen,
o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy, Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylgcznie zmiany zasad wprowadzonych w ustawie. Niniejsza
przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych wprowadzonych w relacji: Wykonawca (pracodawca)-
pracownik.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
whiosek, w ktdrym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych na zwiekszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac
szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, i wzrostem kosztéow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w
terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian
na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentdw i obliczen,
o ile ocena ztozonych dokumentéw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy,
Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w
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5)

6)

7)

8)

9)

przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandow kapitatowych majgcych zastosowanie w czasie realizacji Umowy. Wéwczas
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac wykonang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom, natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

w przypadku wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
moze zostac przedtuzony o okres, w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nie
byta mozliwa z powodu wystgpienia sity wyzsze;j.

w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji projektowej w
stosunku do PFU, ktéra to koniecznos$¢ jest wynikiem zmian przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcych lub norm, ktére zostaty wykorzystane przy sporzadzaniu PFU przez
Zamawiajacego.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego o koniecznosci
wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego zasadnosci
zmian, Strony sporzadza aneks przewidujgcy wprowadzenie rozwigzan zamiennych w zakresie
sposobu wykonywania robét budowlanych, zgodnych z aktualnymi normami oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcymi.

w przypadku gdy zmiany opisane w pkt. 6) dotyczg juz wykonanej Dokumentacji projektowej,
w ramach aneksu sporzagdzonego na podstawie pkt. 6), Strony mogg dokona¢ zmiany Umowy
rowniez w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla wprowadzenia zmian.

w przypadku podpisania przez Strony Umowy aneksu dotyczgcego dodatkowych robdt
budowlanych, o ile wykonywanie tych dodatkowych robét budowlanych wptywa na terminy
wykonania poszczegdlnych zakresow lub termin wykonania Umowy. W takim przypadku termin
wykonania poszczegdlnych zakreséw lub termin wykonania przedmiotu umowy moze zostac
przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robot dodatkowych.

w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawce przewlektosci postepowan
administracyjnych w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe Ilub pozwolenia na
uzytkowanie lub innych postepowan, ktdrych zakonczenie jest niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu umowy. W takim przypadku terminy okreslone w §14 Umowy mogg ulec wydtuzeniu
o okres przewlektosci postepowania.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych
przedmiotem umowy (zamowieniem podstawowym) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP
na nastepujacych zasadach:

1)

2)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony Umowy aneksu zmieniajgcego Umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci wraz z wyceng
szacunkowg robdt, przygotowang przez Wykonawce, na zakres wskazany w protokole
koniecznosci, do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robdt,
potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi

zawierac uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455

ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem

dokumentacji projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami

Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, ktdrych

Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, odbywato sie bedzie na

podstawie faktur wystawionych na zasadach opisanych w Umowie dla zaptaty Wynagrodzenia.

Wysokos$¢ wynagrodzenia za te roboty zostanie ustalona w sposdb nastepujacy:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce
w ramach Dokumentacji projektowej, a ilosci wykonanych w tym okresie robét wedtug
obmiaru powykonawczo,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o tresci
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10.

11.
12.
13.

zeszytéw SEKOCENBUD jako $rednie dla wojewddztwa $lgskiego za kwartat poprzedzajacy

okres realizacji robét dodatkowych.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia za przedmiot umowy. Strony
przewidujg mozliwos$é zmian wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
wskaznika cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez uzasadniong
zmiane wskaznika ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie jego podwyzszenie, jak i obnizenie.
Wynagrodzenie moze ulec zwiekszeniu, jak i zmniejszeniu.
Jezeli zmiana wskaznika ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust.4, wzgledem wskaznika
ceny materiatdow lub kosztéw obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana Oferta, zmieni sie
o co najmniej 3%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do drugiej Strony o
dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ Wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, ustalana bedzie na podstawie poziomu ceny
obiektu zawartej w Biuletynie Cen Obiektdw Budowlanych BCO dla budynku referencyjnego - nr
katalogowy 1264-303. Strony pordwnajg ceny obowigzujgce w kwartale, w ktérym byta sktadana
Oferta, z cenami obowigzujagcymi w kwartale ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 5. Zmiana
wysokosci Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o procentowg stawke zmian wartosci ceny budynku
referencyjnego.
Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w wyniku zmiany
cen, o ktérej mowa w ust. 4-6 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 5%, tj. wartos¢
wynagrodzenia tgcznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 105% Wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.
Zmiany okreslone w ust. 4-6 powyzej mogg nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy nie czesciej niz co 6
kolejnych miesiecy kalendarzowych, na mocy obowigzujgcych przepiséw.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-6 powyzej, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. 4-7, dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykonawca, po zmianie Wynagrodzenia na podstawie ust. 1-6, sktada Zamawiajacemu oswiadczenie
co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia,
a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z oSwiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie
zmiany umowy z Podwykonawcg w tym zakresie.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy PZP.
W celu dokonania zmian w Umowie Strony majg obowigzek kazdorazowo zawieraé pisemny aneks.
Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmian, nawet w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w tym katalogu.

§28

Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe
Wszelkie oswiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszgce sie do lub
wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy, sktadane bedg w formie dokumentowej — drogg
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2, pod rygorem niewaznosci. Jesli postanowienia
Umowy wymagajg formy pisemnej, to dla skutecznosci oswiadczenia konieczne jest ztozenie go
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:
1) do ZamawiajgCego: .....ccomeverereeiereesreceennas
2) do WYKkonawcey: .....ccceveveeevcevnineinrceceene e
Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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14.

Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty, niedziele
i Swieta) uwazane s za nadane dopiero w najblizszym dniu roboczym.

Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie za nadane
dopiero dnia nastepnego, z zastrzezeniem ust. 4.

§29

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z odbiorami i sposobem wykonywania prac budowlanych. llekro¢ Umowa stanowi, ze
dana czynnos¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajacego, z
chwilg ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego uwaza sie, ze czynnos$¢ taka lub zadanie
wymaga rowniez uzyskania jego stanowiska.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis jest
wymagany na Protokole odbioru oraz na innych dokumentach, jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci okreslone w przepisach prawa
iw Umowie.

§30
Ubezpieczenie wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy z tytutu odpowiedzialnosci
kontraktowej i deliktowej (bez klauzul wytgczajgcych lub ograniczajgcych odpowiedzialno$é¢ zaktadu
ubezpieczen) oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie:

1) od ryzyk budowy (CAR/EAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00 zt (pie¢ milionéw
ztotych 00/100),

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takie szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 10 000 000 zt (dziesiec
milionéw ztotych 00/100).

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych, maszyn i urzadzen budowlanych,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych, maszyn i urzadzen budowlanych,

3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji powykonawczej,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej,

5) ubezpieczenie od szkdd w mieniu stanowigcym wtasnos$¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy,

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzadzen
budowlanych.

Wykonawca niniejszym potwierdza, ze przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej ze wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio zwykonywaniem przedmiotu umowy, powstatych w szczegélnosci

w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem s$miertelnym i dtugotrwata
chorobg ktérejkolwiek z 0séb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) wutraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcdéw oraz oséb przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie
ze skutkiem Smiertelnym, dtugotrwatg chorobg osdéb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w jakikolwiek
sposob.

Zamawiajgcy dopuszcza tgczng franszyze redukcyjng do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z umow opisanych

w ust. 1 pkt. 1-2) (to jest 5000,00 zt za wszystkie szkody wynikajgce z danej umowy w okresie

ubezpieczenia), tacznie suma franszyz od wszystkich umow ubezpieczenia nie moze przekraczaé kwoty

10 000,00 zt (dziesied tysiecy ztotych 00/100).

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich doreczenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

termindw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub
nieztozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz

Wykonawecy oraz na jego koszt zawrze wymagane ubezpieczenie, a poniesione z tego tytutu koszty

potraci z Wynagrodzenia naleznego i Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

Ubezpieczenia, ktére Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zgodnie z warunkami Umowy, powinny

obejmowacé wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcéw, konsultantéw i innych

podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajgcych w jego imieniu przy lub w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§31
Poufnos¢

Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, ze w czasie obowigzywania Umowy, ani

po zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:

a) jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw przekazanych sobie wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
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b) jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw uzyskanych od 0sdb trzecich w zwigzku z
wykonywaniem Umowy.

Powyzsze nie dotyczy informacji, materiatéw lub dokumentow, ktdre sg powszechnie dostepne albo

muszg by¢ ujawnione z mocy prawa, jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci oraz

natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze pisemne

zadanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego

wezwania, wszelkich materiatéw zawierajacych wyniki prac, informacje lub inne dane o niejawnym

charakterze zwigzane z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomi¢ drugg

Strone bezzwiocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspdtpracy w przygotowaniu

odpowiedzi na taka prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w zwigzku z wymogiem

prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzig¢ wszelkie uzasadnione dziatania

zmierzajgce do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji.

Postanowienia Umowy dotyczgce poufnosci sg wigzgce dla obu Stron w okresie obowigzywania

Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub wykonaniu lub wygasnieciu ostatniego zobowigzania

Strony wynikajgcego z Umowy i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§32

Sita Wyzsza
Strony Umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewykonanie swoich
zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyzszej, przez co rozumie sie w
szczegdlnosci: wojne lub rewolucje na terytorium Polski, embargo dla materiatéw, urzadzen
niezbednych do wykonania inwestycji , stan wyjgtkowy, kleski zywiotowe, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ ani wyeliminowaé¢ w chwili zawierania Umowy, a ktdore wystgpity z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Stron w okresie obowigzywania Umowy.
Nie bedg uwazane za site wyzszg niedobory sity roboczej lub usterki sprzetu Wykonawcy, o ile nie sg
one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyze;j.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej zobowigzan
umownych, jest zobowigzana do powiadomienia drugiej Strony, na pismie, w terminie 24 godzin od
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Pismo stwierdzajgce fakt wystgpienia sity wyzszej, potwierdzone
przez upowazniong instytucje panstwowg, powinno zosta¢ wystane na adres drugiej Strony w terminie
5 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyzszej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krétkotrwatym, tj. nie
przekraczajacym 7 dni kalendarzowych, wykonanie zobowigzan przez Strony bedzie opdznione o czas
trwania sity wyzszej, potwierdzony przez instytucjg wskazang w ust. 3.
Strony majg Swiadomosé¢, ze w chwili zawierania Umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
zniesiony zostat stan zagrozenia epidemicznego w zwigzku z epidemig choroby COVID-19
spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), lecz zostat on zniesiony w lipcu 2023
roku i nie jest wykluczone natychmiastowe jego przywrécenie w kazdym momencie, jak réwniez sg
publikowane w mediach informacje o rozprzestrzenianiu sie ,matpiej grypy” lub innych choréb
o podobnym charakterze (,Epidemia”) . Wykonawcy przystuguje prawo do powotywania sie na
przeszkody zwigzane z Epidemig wyfacznie w przypadku wprowadzenia na terenie Polski stanu
wyjatkowego.
W przypadku gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemig i jest bezsprzecznie uzasadnione , Strona dotknieta niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych, powiadomi o tym zdarzeniu drugg Strone, przekazujgc wszelkie istotne
fakty dotyczace takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody w realizacji zobowigzan.
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§33

Postanowienia koficowe
Wszelkie spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Strony bedg sie staraty rozwigzac
w drodze wzajemnych negocjacji w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, przez co rozumie sie
dzien doreczenia Stronie pierwszego pisma w spornej sprawie. W razie nieosiggniecia porozumienia
w zakreslonym terminie, Strony przyjmujg, ze sprawe bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki do Umowy:
1) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Harmonogram Finansowo Rzeczowy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 3 do Umowy.
Dokumenty takie jak PFU, SWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty
do niej fizycznie zatgczone, stanowig jej integralng czesé i okreslajg prawa i obowigzki stron na réwni
z trescig Umowy.
Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowg a jej zatgcznikami oraz przywotanymi w niej
dokumentami, Strony ustalajg nastepujgca hierarchie waznosci:
1) Umowa,
2) SWz,
3) PFU,
4) Oferta Wykonawcy,
przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robét budowlanych, ktére Wykonawca ma wykonac
zgodnie z PFU, sg wylaczone tylko i wyfacznie takie, o ktérych Umowa lub SWZ wyraznie stanowia.
Brak powtdrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan wymienionych w PFU, a niewymienionych
w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP,
ustawy Prawo budowlane oraz inne wtasciwe przepisy prawa.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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