Zatacznik nr 7 do SWzZ
Umowa Nr ....
sporzadzona w dniu......... , pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, z siedzibg 50 - 137 we Wroctawiu, pl. Uniwersytecki 1,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08 ( VAT UE PL 89600 05408),
ktory reprezentuje :

oraz

A=Y =T 4| o - |- PP
nr identyfikacyjny NIP:......ccccoviiinenn. ;, REGON:....co e .
kapitat zaktadowy w wysokosci ..........cceeune.. zt

reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” lub ,, Strona”
zwanymi w dalszej czesci ,,Wykonawcami” lub ,,Strona”

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), nr postepowania .....c.cvcverererererasnnnes

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamowienia:

~Wymiana dzwigéw w budynkach nr 20, 21 i 25 przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu dla

Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego.”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny

z elementami dokumentacji projektowej STWIOR, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

2.1. Prace przewidywane przy wymianie dzwigéw w budynkach nr 20, 21, 25:

a) Demontaz dzwigdw.

b) Wykonanie prac budowlanych w szybach windowych i zwigzanych z wymiang dzwigéw
osobowych.

c) Roboty elektryczne zwigzane z wymiang dzwigéow osobowych.

d) Montaz dzwigdw.

2.2. Izolacje cokotu budynku nr 20:

a) Roboty ziemne.

b) Izolacje przeciw zawilgoceniu.

¢) Docieplenie cokotu.

3. UWAGA:

Prace remontowe w budynkach nr 20, 21, 25, ktére sq opisane w dokumentacji, a nie
bedg realizowane w tym zamdédwieniu, tj.:

Budynek 20

1. remont na zewnatrz budynku

1.1. taras przed wejsciem do budynku

1.2. remont elementow metalowych



1.3. naprawa stupow

1.4. naprawa studzienki

2. remont pomieszczen- kondygnacja podziemna
2.1. przygotowanie powierzchni Scian

2.2. wykonanie kratek wentylacyjnych w drzwiach
2.3. prace porzadkowe

3. remont klatek schodowych

3.1. remont barierek na klatkach schodowych
3.2. wymiana kaloryferéw na klatkach schodowych
3.3. przygotowanie powierzchni Scian

3.4. malowanie $cian i sufitow

3.5. prace porzadkowe

Budynek nr 21

1. remont wewnatrz budynku

1.1. remont barierek na klatkach schodowych
1.2. przygotowanie powierzchni $cian na klatkach schodowych
1.3. malowanie Scian i sufitow

1.4. prace porzadkowe na klatkach schodowych
1.5. remont pomieszczen dydaktycznych

2. remont na zewnatrz budynku

cokét- wejscie do budynku

remont elementéw metalowych

wejscie do piwnicy

1. schody do piwnicy

2. schody na parter

3. mur oporowy

4. remont Sciany

udynek nr 25

remont wewnatrz budynku (klatki korytarze)
.1. przygotowanie powierzchni $cian

.2. malowanie $cian i sufitow

.3. prace porzadkowe

. remont na zewnatrz budynku

.1. opaska wokdt budynku

.2. naprawa cokotu

.3. naprawa $cian w strefie wejscia do budy.

1.
2.
3.
3.
3.
3.
3.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) przedmiarem robdét;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, (dalej: Harmonogramem),
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw.
6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.
7. Integralnymi cze$ciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIOR, Opis Przedmiotu Zamowienia - Zalacznik Nr
1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zalacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna — Zatacznik Nr 4 (wzér);



e) Decyzja pozwolenia na budowe: nr 1965/2021 z dnia 11.06.2021 r.- Zatacznik
Nr 5,

f) Oswiadczenie Czesciowe/ Kornicowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzor)- Zalacznik nr 6.

g) Podziat ceny ryczattowej- Zatacznik nr 7- zgodny trescig Oferty Wykonawcy.

§ 2.
Kolejno$¢ waznosci dokumentow
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i

Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa wraz z STWIiOR oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

§ 3.

Wartos¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ................ zt

b) podatek VAT (....... %) - i zt

c) kwoty brutto - ................. zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczatltowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robdt (ktéry
stanowi element wytacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére
stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegdéw
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robét oraz za sposdéb przeprowadzenia na tej
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podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4.

Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.
Zasady dotyczace Podwykonawcédw majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi
zatacznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przediozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg Iub Dalszym
Podwykonawca umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy
zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
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10.

11.

przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci
dostaw, robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéw uméw, projektow zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury |lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust.2 pkt 2.13 umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajagcg w  sposob
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci

Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na

wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wglad do oryginatéw

w/w  dokumentéw. Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16

17.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktdrych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o =zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niewlasciwy (w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ziotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni

od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umédw, =zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Ilub zaniechania
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18.

19.

20.

21,

Podwykonawcéw, jak za wiasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Iub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca Ilub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.

Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedg
przez:

a) WYKONAWCE: ...ccoeeieieieececee e

b) Podwykonawce: ......c.ccoooeeeiieennen,

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywanla bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej.

§ 5.

Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, Zze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotagczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu wykonania robot, zatgczonymi
kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét oraz fakturg koricowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdt przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i
fakturowania przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy robét
wyszczegoblnione w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2
Umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat wynagrodzenia zgodnie =z
Zatacznikiem nr 7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy
sposobu ustalenia podziatu zakresu robot na poszczegélne elementy.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego ul. F .Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture
koAcowa, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokolem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy
ztozy¢é w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w dokumenty
Wykonawca ztozy w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i
w kopii (1 szt.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng
dokumentacjq wynikajacg z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.



10.

11.

/w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos$¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez

Wykonawce nalezycie podpisanych os$wiadczen Podwykonawcéw (dalszych

Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz kopig

faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty

uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu

w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo.

Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat

wykonany przez poszczegdlnych podwykonawcéw i sitami wiasnymi. Jezeli w

umowach z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potrgceniach kwot z

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu

zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewéw na
rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow). W razie braku przedstawienia
stosownych os$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez

Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.

Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak réwniez,

b) rachunkiem znajdujgacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych

w ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w

Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego

ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgqcego jakichkolwiek odsetek, jak

réwniez innych rekompensat.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz

partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)

Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg

platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie

na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

§ 6.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie zgodnym ze ztozonq oferta tj. do 210 dni
od dnia zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa, oraz
8



dostarczenie przez Wykonawce, Zamawiajagcemu, wymaganych Prawem Budowlanym

dokumentéw:

a) Dokumentéw stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnienia
budowlane,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) Planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym

przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po

przedtozeniu o$swiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne

z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie

do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6

ust. 2 Umowy.

§ 7.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy po ustaleniach z przedstawicielem uzytkownika tj.
kierownikiem obiektu - Panem mgr inz. Marcinem Swiderskim - tel. kont.
071/375-52-11 , po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6 ust.
2 Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdob mogg wptynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejgca na Terenie Budowy, Terenie Sgasiadujgcym oraz na
innych terenach, o ktérych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajagce z tego
konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 7
dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robdt;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robdt;

c) wartos¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zamawiajacy w cigqgu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowaé¢ Harmonogram lub odméwi¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢é

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o

uwagach. Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram musi uwzgledni¢, ze

dostawa materiatéw i odbiér odpaddéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze
wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich skladowanie. Harmonogram
musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda prowadzone w czynnym budynku
akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem

Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robét i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0s06b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone Robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robét.

Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére bedag

spetniaty postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika

Budowy i Kierownikéw robot, ktorzy beda zobowigzani, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, do sporzadzenia Ilub zapewnienia

sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajgc warunki

prowadzenia robdt budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpézniej w

dniu przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wiascicielami sgsiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakow
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wilasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Pokrycie kosztow optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych

pozwolen opisanych w pkt. 2.8 powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robdt.

Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby

sprawujacej nadzor autorski, chyba Zze zastosowanie sie do tych zalecen

mogtoby w jakikolwiek sposdb wptyngé na nalezyte wykonywanie Robét badz

spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu

Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

osoby sprawujacej nadzér autorski w Zzaden sposdb nie wptywa na

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdét niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikédw technicznych w

odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robét

wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie

nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robot osobom z odpowiednim

doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do

zaopatrzenia o0so6b zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne

niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkdéw tacznosci

koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity

Dz.U. z 2020r. poz. 1320):

a) Roboty na placu budowy,

b) Roboty rozbidérkowe,

c) Roboty tynkarskie,

d) Roboty renowacyjne,

e) Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych,

f) Instalowanie wind,

g) Roboty instalacyjne elektryczne.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

biorgcy udziat w realizacji robot wymienionych w § 7 pkt 2.13 Umowy bedg

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli,

do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu

wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i

dokumentéw, ktére bedq potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w

§ 7 pkt 2.13i 2.14 Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace

c) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem

Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii uméw o

prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
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2.17

2.18.

2.22.

2.23.

2.24.
2.25.

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.13. Umowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w

ust. Umowy czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust.
1lit. ,r"i,0”" Umowy

Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym =zakresie nalezy uzycie materiatéw,

odpowiadajgcych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na

podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie
przepisow dotyczacych systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym

przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru

Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajqcym.

Zapewnhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wilasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikéw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw
Robot.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgcych, zaplecza lub innych
terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatdw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdédd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robdt. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrécenie powyzszych Terendow do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg Robdt i potracic¢
naleznos¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych Robat.

Dbato$¢ o S$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byty mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

$srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpaddéw w sposdb zgodny z prawem opfacajagc wszelkie
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2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajagcego wszelkg
odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang 2z usuwaniem zanieczyszczen
$srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony srodowiska na Terenie Robét i na Terenie Sasiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w Roboty, a w szczegdlnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robét.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robdét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu o

zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit deklaracje zgodnosci potwierdzajacg zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,

pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng

i nalezytq starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich osob zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajacego.

Uruchomienie dzwigu osobowego.

Wykonanie dokumentacji niezbednej do zarejestrowania dzwigu przez Urzad

Dozoru Technicznego.

Doprowadzenie, w imieniu Zamawiajacego, do zarejestrowania dzwigu w
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Urzedzie Dozoru Technicznego.

2.40. Uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, dopuszczenia do eksploatacji dzwigu
przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.41. Poniesienie wszelkich kosztow, w tym kosztéw administracyjnych, zwigzanych
z procedurg rejestracji dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.42. Przeprowadzenie na witasny koszt wszelkich przegladéw i sprawdzen przez
osobe do tego upowazniong niezbednych do prawidlowego i bezpiecznego
korzystania z dzwigu (w tym prowadzenia ksigzki serwisowej), zapewnienie
ustugi catodobowego pogotowia dzwigowego w zakresie uwalniania pasazeréw
z dzwigow oraz przeprowadzanie corocznych formalnosci dot. przegladdéw
Urzad Dozoru Technicznego od momentu rejestracji dzwigu do zakoriczenia
okresu gwarancji i rekojmi. Wykonawca zapewni, ze osoba wykonujgca w/w
czynnosci bedzie posiadata odpowiednie przeszkolenie producenta dzwigu i
dostep od odpowiedniego oprogramowania komputerowego umozliwiajgcego
komputerowg diagnostyke windy.

2.43. Dokonywanie przegladéw serwisowych wszystkich instalacji od momentu ich
uruchomienia do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

2.44. Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym budynku
uzytecznosci publicznej.

2.45. Wydanie Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich

obowigzkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie

upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie
bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8.

Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwiocznie wspdlny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdéd w wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie w
formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9.

Warunki odbioru robot

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania
Protokotu Odbioru Robdét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wiasciwym
Kierownikiem Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania
czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robot. Dokonanie czesSciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robot, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi
bedg podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w
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Harmonogramie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw
czes$ciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdt w
stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.
Odbidr koncowy:
Zakonczenie wykonania robdt i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy. Nie poézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika
Budowy o zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos¢ wykonania robdét. Inspektor
Nadzoru potwierdzi lub odmoéwi potwierdzenia wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdt do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robét do
odbioru” - Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace
na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniem na
budowe;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).

4.1. Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

c) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9
ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy.

4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -
liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5
Umowy.

4.3. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.4. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru
Koncowego Robot i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istothnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robot wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamowienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie 2z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi
"Protoko6t z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych
wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét
zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie
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6.

4.5.

4.6.

4.7.

Protokotlu Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamédwienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia pdézniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pozniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadacé usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunac,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krotszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajqcego.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie bytly

przewidziane niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane

16



materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§ 10.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

j)

k)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstapienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1, Umowy i przy uwzglednieniu zapisow § 14, ust. 1, lit. a) i c) Umowy -
liczone od terminu koricowego do daty dokonania wpisu Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy- w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,03% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwiloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 Umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcq dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 12.2 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi,
jezeli jej wartos¢ jest réwna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktorych mowa w § 10, ust 1, lit. i) Umowy— w wysokosci
200 zI za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
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zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgacego wysokosci;

n) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw zakazu palenia papieroséw na
terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

0) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
200 zt za kazde stwierdzone zdarzenie;

p) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w
dokumentu;

q) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

r) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce o0s6b wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.13, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

s) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o$swiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.15 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczaja, Ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taqczna wysokos¢,

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktéorg Wykonawca jest zobowigzany zaptacic w

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W

przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego  wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

§ 11.
Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesiecy
zgodnie ze zlozong oferty, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakornczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczego6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot.

§ 12,
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,

w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:

................... zt w formie: ciecvecrvernnnaa.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) Pieniadzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

c) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$é zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzeba wydtuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu modwigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.
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§ 13.
Nadzor na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1.1.Kierownik Budowy- ......ccvvevumnuess - posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Inspektor Nadzoru Robdt Budowlanych — .....cocoiiiiiiiiiiicccen e,

§ 14.
Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu
i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a)

b)

d)

f)

nastapi konieczno$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuaciji,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwiazania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;
Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;
Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;
Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;
Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, o ktorych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w
przepisach- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.
Na wniosek Uzytkownika obiektéw konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robot budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktorym prowadzone bedg
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roboty- mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowa¢ Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

g) wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktéore Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegoblnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie moégt realizowa¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywac od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

i) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

j) Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajgcego
w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robdt zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metodg szczegodtowg zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktory przygotuje
Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z
wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem $rednich sktadnikdw cenotwoérczych
~SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-
jezeli nie bedzie to mozliwe- na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane bedg wartosci robot, ktore zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

3. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit €) ich
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wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wtasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zostac¢ podpisany z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy.

§ 15.
Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc. Wykonawca i Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob razgcy postanowienia Umowy.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien

Umowy, w szczegodlnosci:

a) Nieuzasadnionej zwtoki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dituzszy niz 7 dni,

b) zwloki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zapfat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidiowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do

dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy

PZP).

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji Robdt, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystapi do
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odbioru Robét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

1.6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych
Robat.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartosc
wykonanych Roboét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdw nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajgcy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktoérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstagpienia.

§ 16.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC)w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdéd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajqce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie pozniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

§ 17.
Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejsza umowg
bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajq, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzuja sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
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9.

Strony beda przetwarza¢ dane osob reprezentujacych strone, kontaktowe o0sdb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osdéb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i 0s6b zaangazowanych w

realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18.
Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadfosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedq miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
korespondencji z Wykonawcg dotyczacej Przedmiotu Umowy.

Strony przyjmujg, ze umowa zostata zawarta w dniu zfozenia na niej podpisu przez
ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

(data i podpis) (data i podpis)
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