Numer postepowania: TT/ZP-10A/2024
UMOWA nr UMTBS/ .......... [ e,
zawartaw dniu ............... roku

pomiedzy:

Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Stargardzie ul. Andrzeja Struga 29, zarejestrowang w Sgdzie
Rejonowym Szczecin-Centrum, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
nr KRS 0000168283, NIP 854-00-14-151, posiadajgcg kapitat zaktadowy w wysokoSci
...................................... zt, ktérg reprezentuje:

................................................... zsiedzibgw .............o.e e, KEOTg reprezentuje:

zwang dalej Wykonawcg, a ktérego oferte wybrano w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym 2z mozliwoscia negocjacji przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh
publicznych, zwanej dalej "Pzp."

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca podejmuje sie¢ wykonania wszelkich prac i czynno$ci
niezbednych do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedna infrastrukturg techniczng przy ul. Jana
Sniadeckiego 19A, 19B w Stargardzie, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zostat wymieniony lub wynika z Zatacznika nr 3 do
SWZ i wszelkich dokumentéw sktadajgcych sie na przywotany Zatgcznik.

3. Wykonawca najpdzniej w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy i Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny ryczattowe;.
Przedtozone dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy.
Kosztorys winien by¢ sporzadzony m.in. w taki sposéb by zestawienie prac do wykonania
odpowiadato pracom wskazanym w przedmiarach robo6t udostepnionych  przez
Zamawiajgcego. Harmonogram musi by¢ sporzadzony w taki sposéb by gwarantowat
terminowe zakonczenie robot.

4. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez
siebie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§2
1. Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy zgodnie z ofertg
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto ............. PLN, stownie: ........cocvviiiiiinnnnn.

zlotych .../100). Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowej
i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym odpowiednio do potrzeb m.in. koszt wszelkich
robot przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, obstugi
geodezyjnej (w tym wytyczenie granicy dziatki przed rozpoczeciem prac), opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia przez organ zarzgdzajgcy projektu tymczasowej organizacji
ruchu, zajecia pasa drogowego, zysk oraz wymagane przepisami optaty i podatki.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢ podstawg
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2.

do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wprowadzenia zmian/wykonania robét, o ktérych

mowa w ust. 4 oraz z tytutu robét zaniechanych, o ktérych mowa w ust. 6 i dodatkowych robét

budowlanych, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 bedg wprowadzane do umowy aneksem.

Do kwot netto wynagrodzenia Wykonawcy doliczany bedzie podatek VAT wedtug stawki

obowigzujgcej w okresie wykonywania rozliczanych robét. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

z tytutu zmiany stawki VAT odnosic¢ sie bedzie wylgcznie do niewykonanej czesci przedmiotu

umowy po dniu wejScia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku VAT- wartosé

wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu jego wykonania wystgpig w sytuaciji:

1) zmiany technologii, materiatow, urzadzen, wyposazenia w stosunku do tych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, a bedacych nastepstwem: zaistnialych w trakcie realizaciji
zamoéwienia odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
odnosnie dostepnosci do materiatdw /urzgdzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z czesciami zamiennymi itp.),
uwarunkowan prawnych lub innych uwarunkowan racjonalnego stosowania zasad sztuki
budowlanej,

2) wykonania robot zamiennych w stosunku do robét przewidzianych dokumentacjg
projektowg, wynikajgcych z przestanek korzystnych dla Zamawiajgcego - mogg to byc¢
w szczegolnosci roboty:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie lub
eksploatacje lub konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

d) usprawniajgce proces budowlany,

e) zwiekszajgce bezpieczenstwo wykonania robdt,

3) zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bedacego nastepstwem likwidacji
btedu projektowego, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub
obarczone btedem,

4) zmiany rozwigzan projektowych uzasadnionych pojawieniem sie nowych potrzeb u
Zamawiajgcego, przy czym powyzsze zmiany/roboty bedg wprowadzane wylgczniew
zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania, nie bedg
wykraczac poza przedmiot zamowienia.

Zmiany/roboty, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub

Wykonawce, ktérzy odpowiednio ponoszg koszty zmiany dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wylgczeniem robét/zmian,

o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 i 4, w odniesieniu do ktorych koszty zmian

ponosi Zamawiajgcy. Strona inicjujgca zmiane zobowigzana jest ztozy¢ wniosek akceptowany

sporzadzonym i podpisanym przez strony protokotem koniecznosci. Zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy z tytutu zmian/rob6t zamiennych dokonana zostanie w oparciu o kalkulacje ich

kosztéw sporzgdzone przez Wykonawce przy zastosowaniu cen czynnikow produkgji (R, M, S,

Kp, Z) lub naktaddéw rzeczowych lub narzutéw ze szczegdtowego kosztorysu ofertowego-

kalkulacja ceny ryczattowej. W przypadku gdy kalkulacja ta przy zastosowaniu szczegétowego

kosztorysu ofertowego bedzie niemozliwa:

1) pozycje robot zostang wprowadzone na podstawie Katalogdw Naktadoéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowana zostanie
wycena indywidualna,

2) kalkulacja kosztéw robét (wynagrodzenie) wynikajgca z tych pozycji zostanie wyliczona
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przy zastosowaniu $rednich, dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, cen materiatow,
sprzetu, stawek robocizny oraz innych wskaznikow cenotworczych, aktualnych na dzieh
sporzadzenia wyceny, okreslonych w informatorach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa-Promocja sp. z 0. o.
W przypadku braku tych cen w informatorze SEKOCENBUD, bedag kolejno stosowane
srednie ceny zawarte w innych informatorach, ceny rynkowe ze wskazaniem ich zrddta,
wycena indywidualna, w kazdym przypadku uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje kosztéw roboét sporzgdzone zostang na podstawie Protokotu konieczno$ci
sporzadzonego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania zmian/robot bez
zatwierdzenia Protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego.

6. Rezygnacja z wykonania wybranych robo6t lub ich czesci, zwanych dalej robotami
zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa
w sytuacji gdy:

1) wykonanie danych robét bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, a zbednos$¢ zaniechanych robdét ujawniona zostata dopiero
podczas realizacji zaméwienia,

2) zmniejszenie zakresu robo6t powodowane jest ograniczong wielkoscig srodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zamoéwienia,

3) Zamawiajgcy odstepuje od ich realizacji z uzasadnionej przyczyny.

Wartos¢ robét zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy -

kalkulacja ceny ryczaltowej, a nastepnie o te wartos¢ pomniejszone zostanie wynagrodzenie

Wykonawcy. W przypadku gdy wyliczenie warto$ci robét na podstawie szczegoétowego

kosztorysu ofertowego bedzie niemozliwe dopuszcza sie ustalenie wartosci robot na

podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce na zasadach, o ktérych mowa w ust.

5. Ustalenie wartosci robét zaniechanych musi by¢é poprzedzone sporzadzeniem i

podpisaniem przez strony protokotu koniecznosci. Wartos¢ robét zaniechanych nie moze

przekroczy¢ 20% ceny wynikajgcej ze ztozonej oferty przetargowe;j.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

8. Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od akceptacji przez strony umowy zmiany majgcej
wptyw na harmonogram, bedzie dokonywat niezbednych korekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

9. Szczegotowy kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny ryczattowej wykorzystany zostanie takze do
rozliczenia ewentualnych:

1) dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot zamowienia, o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego
sporzadzeniem i podpisaniem przez strony protokotu koniecznosci zawierajgcego
potwierdzenie zaistnienia przestanki wynikajgcej z wyzej cytowanego art. oraz ewentualnej
dokumentacji projektowej je opisujace;j,

2) zaméwien na podobne roboty budowlane (uzupetniajgcych), o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 Pzp w sytuacji ich udzielania na podstawie odrebnej umowy.

Ustalenie wartosci tych robot/zamowien odbywaé sie bedzie na zasadach przewidzianych

w ust. 5, przy czym w przypadku zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

udzielanych po zakonczeniu realizacji niniejszej umowy (zamdwienia podstawowego) ceny

jednostkowe, ceny czynnikéw produkcji ze szczegdtowego kosztorysu ofertowego bedag

waloryzowane o wskaznik zmian cen czynnikéw produkcji budowlano—montazowej ustalonej

przez Prezesa GUS i ogtoszony w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski poczgwszy od

daty zakonczenia realizacji niniejszej umowy. W trakcie realizacji zamowienia na podobne

roboty budowlane kazda kolejna rewaloryzacja nastepowac bedzie po uptywie 3 miesiecy od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy nastgpi w przypadkach zmiany
przepisow wskazanych w art. 436 pkt 4b Pzp, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej osob
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$s¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11-13 obowigzywac¢ bedzie od
podpisania aneksu i bedzie obejmowac wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmiany,
lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 15.
Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga ziozenia przez Wykonawce,
, 0OSwiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw
zmiany, o ktérej mowa w ust. 11-13 na wynagrodzenie Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy
lezy udowodnienie jaki wptyw na koszty realizacji zamdwienia miata zmiana prawa i
przedtozenia szczegotowych kalkulacji obrazujgcych wptyw zmiany na zmiane kosztow oraz
dowodow potwierdzajgcych zatozenia, na ktérych opierajg sie te kalkulacje. Kalkulacja
powinna wskaza¢ wysokosé odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych
pracownikéw realizujgcych umowe przed i po zmianie i zakres ich zaangazowania w realizacje
umowy (w stosunku do catosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy).
W przypadku niewykazania lub wykazania w sposéb niewystarczajgcy przez Wykonawce
wplywu zmiany przepisObw na zmiane wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo odmowic
waloryzacji do czasu uzupetnienia/przedstawienia dodatkowych wyjasnien/dowodow.
Dopuszcza sie prowadzenie rozmow miedzy stronami umowy celem poczynienia ustalen
w jaki sposdéb zmiana przepisow przektada sie na zmiane kosztéw Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wnioskowania o wprowadzenie zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisow, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4.
oraz art. 439 ustawy Pzp prowadzacych do zmniejszenia kosztéw wykonania zamowienia
ponoszonych przez Wykonawce w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 Wykonawca zobowigzany bedzie do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z ust. 5 pkt 1-2.
W przypadku niewykazania lub wykazania w sposob niewystarczajgcy przez Wykonawce
wplywu zmiany przepisow na zmiane naleznego Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiajgcy ma
prawo odméwi¢ optacenia w petnej wysokos$ci faktur przejsciowych wystawionych po dniu
wejscia w zycie zmiany przepisow, o ktorych mowa w art. 436 pkt 2b Pzp, potrgcajgc z nich
4



Numer postepowania: TT/ZP-10A/2024

odpowiedni % wartosci do czasu ustalenia przez strony obnizonej kwoty wynagrodzenia.

20. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy nastgpi w przypadkach zmiany
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, zgodnie z art. 439 Pzp, z
tym zastrzezeniem, ze:

1) Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia po uptywie
minimum 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) Wykonawca moze ztozyé wniosek o waloryzacje wynagrodzenia jedynie za roboty
niewykonane na dzien ztozenia wniosku,

3) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych
w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania przez Wykonawce kosztorysu
ofertowego, przy czym Wykonawca moze wnioskowaC¢ o waloryzacje wynagrodzenia
w wysokosci przekraczajgcej 15 % wzrost cen materiatow, z uwzglednieniem pkt 6,

4) Wykonawca moze ziozy¢ kolejny wniosek o0 waloryzacje wynagrodzenia najwczesniej
3 miesigce od ostatniej dokonanej waloryzacji w przypadku, gdy minimalny poziom zmiany
cen materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do ostatnio zwaloryzowanych cen lub kosztéw,
z uwzglednieniem pkt 6,

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdow lub zostanie wyliczony przy zastosowaniu $rednich, dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego, cen materiatow, sprzetu, stawek robocizny oraz innych
wskaznikdw cenotworczych dla robdt inwestycyjnych, aktualnych na dzien sporzgadzenia
kosztorysu, o ktérym mowa w §1 ust. 3, okredlonych w informatorach SEKOCENBUD,
wydawanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa-
Promocja sp. z 0. 0. W przypadku braku tych cen w informatorze SEKOCENBUD, beda
kolejno stosowane $rednie ceny zawarte w innych informatorach, ceny rynkowe ze
wskazaniem ich zrodla, wycena indywidualna, w kazdym przypadku uprzednio
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Kalkulacje kosztow robét sporzadzone zostang na
podstawie Protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania zmian/rob6t bez zatwierdzenia Protokotu  koniecznosci  przez
Zamawiajgcego. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony w stosunku do
miesigca, w ktorym zostat sporzgdzony kosztorys, o ktérym mowa w §1 ust.3 , przy czym:
a) w przypadku, gdy Wykonawca w kosztorysie wskazat ceny nizsze niz obowigzujgce
w SEKOCENBUD na dzienh jego sporzadzenia, Zamawiajgcy jako poczatkowy poziom cen
materiatébw przyjmie ceny z SEKOCENBUD aktualne na dzieh sporzadzenia kosztorysu,
o ktérym mowa w §1 ust.3;

b) w przypadku, gdy Wykonawca w kosztorysie wskazat ceny wyzsze, niz obowigzujgce w
SEKOCENBUD na dzien jego sporzgdzenia, Zamawiajgcy jako poczatkowy poziom cen
materiatéw przyjmie ceny z kosztorysu, o ktérym mowa w §1 ust. 3;

) jako koncowy poziom zmiany cen materiatéw przyjmie ceny z SEKOCENBUD aktualne
na dzien ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane wynagrodzenia,;

6) maksymalna wartosé zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
to tacznie 10% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.
1;

7) Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o waloryzacje wynagrodzenia najpozniej na 7 dni przed
uptywem umownego terminu wykonania robot,

8) Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,z ktorym
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zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§3

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 12 miesiecy od dnia przekazania placu
budowy przy czym:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciaggu 14 dni od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem §1 ust. 4,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszego przekazania placu budowy niz
okreslony w pkt 1 na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzezeniem §1 ust. 4,

3) o terminie przekazania placu budowy Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce najpdzniej na
2 dni przed planowanym terminem przekazania,

4) Wykonawca rozpocznie roboty w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania terenu
budowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia:

1) utrudnien lub przeszkdd spowodowanych lub dajgcych sie przypisaé Zamawiajgcemu lub
innemu podmiotowi,

2) przeszkdd o obiektywnym charakterze, ktére dotyczylyby kazdego potencjalnego
wykonawcy (w szczegolnosci kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych, niewybuchy, niewypaty, stany epidemiczne, epidemii,
pandemii),

3) nieprzewidzianych warunkéw realizacji jak: niezinwentaryzowane podziemne obiekty lub
elementy instalacji, warunki geologiczne lub hydrologiczne uniemozliwiajgce prowadzenie
robot,

4) zmian/robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 4,

5) roboét zaniechanych, o ktérych mowa w §2 ust. 6,

6) dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot zamdwienia, o ktorych
mowa w §2 ust. 9 pkt 1,

7) zaméwien na podobne roboty budowlane lub ustugi, o ktérych mowa w §2 ust. 9 pkt 2,
majgcych wptyw na termin realizaciji.

3. Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy. Inspektor nadzoru przed dokonaniem wpisu zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego co do okolicznosci, ktére bedg podstawg dokonania tego wpisu.

4. Warunkiem dokonania zmian terminu, o ktérych mowa w ust. 2 jest zlozenie przez
Wykonawce pisemnego wniosku z uzasadnieniem zmiany oraz opisem wplywu zmiany na
termin wykonania umowy na co najmniej 5 dni przed uptywem obowigzujgcego terminu
zakonczenia robot.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jezeli uzna, ze
przestanki wskazane we wniosku nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu,
szczegoblnie gdy przyczyny przesuniecia terminu bedg lezaty po stronie Wykonawcy.
Dopuszcza sie prowadzenie rozmow miedzy stronami umowy celem poczynienia ustalen w
jakim zakresie przyczyny wskazywane przez Wykonawce przektadajg sie na koniecznosc¢
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach strony ustalg niezwtocznie nowy termin realizacji,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy
lub opéznienia.
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§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy udziale Podwykonawcoéw, za
ktérych dziatania lub brak dziatan ponosi peing odpowiedzialnos¢, z zastrzezeniem §5 ust. 3.
Zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawca zastrzegt sobie mozliwo$s¢é powierzenia
Podwykonawcom nastepujgcych robét:
1) ,

3) ,

2. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej
poprzez akceptacje podwykonawstwa na zasadach przewidzianych umowa.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie w ciggu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy o Podwykonawcach, ktorym zamierza powierzyC realizacje robot wraz ze wskazaniem
czesci robot powierzanych poszczegélnym podwykonawcom i planowanym terminie
wprowadzenia Podwykonawcy na budowe.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

1) Podwykonawca wykonujgcy roboty w danym miesigcu kalendarzowym zobowigzany jest do
ich fakturowania na koniec tego miesigca,

2) termin zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy czesci zamowienia,

3) w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart:

a) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane
lub
b) przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy na jego zgdanie kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo z uwzglednieniem art. 647 §3 K.C.,

4) zatrudnienie dalszego Podwykonawcy wymaga zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

5) jezeli wynagrodzenie Podwykonawcy przewyzsza¢ bedzie wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajgce z umowy z Zamawiajgcym dla tego samego zakresu robét, w przypadku
dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wypfaci Podwykonawcy wynagrodzenie w wysokos$ci wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dla danego zakresu robot,

6) Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie,
najpdzniej w terminie 3 dni dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
umowy o0 podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary umownej naleznej
Zamawiajgcemu za kazdy przypadek niedotrzymania tego terminu,

7) Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) wszystkie osoby
wykonujgce zakresy czynnosci, ktére zgodnie z SWZ majg by¢ wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace,

8) Podwykonawca wykona osobiscie  robOty ........cccoooiiiii :
w przypadku gdy jest podmiotem na doswiadczenie ktdérego Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,

9) jezeli umowa przewiduje potrgcenia lub zatrzymania lub kaucje lub zabezpieczenia
w pienigdzu - postanowienie o tresci ,wszelkie potrgcenia, zatrzymania, kaucje,
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w tym zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady po terminie, ktory uptywa po 30 dniach od umownego terminu zakohczenia robot
zastgpione zostang formg niepieniezna, np. gwarancjg ubezpieczeniowa/bankowg lub
inng”, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 3,

10) Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami dotyczacymi podwykonawstwa
oraz warunkami ptatnosci zawartymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
a w szczegolnosci z mozliwoscig dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy dotgczone do faktury wystawionej
Zamawiajgcemu,

11) Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na
pismie o fakcie nieotrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace po
uptywie 10 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci.

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres  robot
wykonanych przez Podwykonawce,

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce w formie zatrzymania z
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

3) zobowigzujgcych Podwykonawce do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wytgcznie w formie bezgotéwkowej, jezeli wartos¢ umowy z tym podwykonawcag
wynosi ponizej 20 000,00 zt brutto.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng i wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4-5,

2) niezatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robét,

T Uzupelni¢ jesli zajdzie taka potrzeba.

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
na podstawie niniejszej umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podwiadczenia za zgodno$¢
kopii umowy o podwykonawstwo z oryginatem moze dokonac¢ przedkfadajacy.
Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od jej przedifozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 9. Umowa bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy we wskazanym terminie nie zgtosi do niej sprzeciwu na
pismie.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 8.000 zt. Poswiadczenia za zgodnosc¢ kopii
umowy o podwykonawstwo z oryginatem moze dokonac¢ przedktadajgcy.
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w
przypadku okreslonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przediozenia
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie
moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11 i ust.
13, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych
umowe w imieniu Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 4-15, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do przedktadanego Zamawiajgcemu projektu umowy z nowym
Podwykonawcg o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (lub inne
dowody), ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym Podwykonawcg, potwierdzajgcych
zaptate odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia.
Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na ktdérego zasoby powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 4-16.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, z zastrzezeniem §10 ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z okresowym i koncowym
rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom za wykonany zakres robot w tym okresie.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
9
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Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié
sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

22. Przed dokonaniem zapfaty na Zzgdanie, o ktorym mowa w ust. 21, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia zgdania Podwykonawcy.

23. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 22, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego lub za zgodg Podwykonawcy albo dalszego Podwykonawcy
na odrebnym rachunku bankowym kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, na koszt strony, ktéra bezpodstawnie wywotata spor,

3) dokona¢é bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2:

a) Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w zwtoce w stosunku do Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy,

b) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie bedg przystugiwaty roszczenia z tytutu
odsetek.

24. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 22 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, z zastrzezeniem §10 ust. 3.

25. Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24
w ztotych polskich (PLN), w terminie 30 dni od daty udokumentowania jego zasadnosci przez
Podwykonawce.

26. Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy lub ztozonej do depozytu sgdowego albo na
rachunku bankowym Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagah dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robdét budowlanych lub
dotrzymania terminow realizacji tych robdt.

28. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaza¢ informacje
odnosnie Podwykonawcy, we wskazanym w pismie zakresie i terminie.

29. Zamawiajgcy ma prawo niewyrazenia zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy
szczegolnie w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania umowy, ktérg
zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca.

30. Zatwierdzenie Podwykonawcy, ktéremu powierzony zostanie zakres robot niewskazany
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31.

w ofercie przez Wykonawce, moze nastgpi¢ z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4-16,

z zastrzezeniem pkt 1-2:

1) jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw
wykluczenia z postepowania.

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg przestanki
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z niewywigzania sie

Podwykonawcy z umowy z Wykonawcg bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robot.

32. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie najpdzniej

w terminie 7 dni, dokumentéw, oswiadczeh i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary za kazdy przypadek niedotrzymania terminu.

33. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do:

1) uméw o podwykonawstwo jakie bedg zawieraé Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
zamoéwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem,

2) bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego dalszemu
Podwykonawcy.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zdolnosciach ktérego w zakresie doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,
bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie wszystkich robot obejmujgcych

2

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego®.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci.................. (nazwa
podmiotu trzeciego), na ktérego sytuacje finansowg Wykonawca powotywat sie skfadajac
oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce
z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .......
(nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego®.
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5. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat realny udziat w realizacji zamdéwienia podmiotéw trzecich,
o ktérych mowa w ust. 3-4. W tym celu Wykonawca bedzie udzielat Zamawiajgcemu zgdanych
przez niego informacji w wyznaczonym terminie, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
roboczych.

§6
1. Obowigzki inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane, petni¢ beda:

1) roboty konstrukcyjno-budowlane - ................. - uprawnienia budowlane nr
........ , kodidentyfikacyjny ZAP/BO/ ,

2) roboty sanitarne — ................ - uprawnienia budowlane nr ...... , kod
identyfikacyjnyZAP/IS/ ,

3) roboty elektryczne i teletechniczne —.................. - uprawnienia budowlane nr .., kod
identyfikacyjny ............

2. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane, peti¢ bedzie:
........................... - uprawnienia budowlane nr.... . ZAP/.... ... ... ... ...,
kod identyfikacyjnyZAP/BO/....... ... .......

3. Obowiagzki kierownikdw robot petni¢ beda:

1) w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej- ... .. - uprawnienia
budowlane nr ......... , kod identyfikacyjny ZAP/BO/

2) w  specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie:  sieci, instalacji i  urzadzen:
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji i urzadzen wentylacyjnych i
cieplnych -...- uprawnienia budowlane nr ............... , kod identyfikacyjny ZAP/IS/...

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - ... .. ... ... i ..., - uprawnienia budowlane
nr
...................... , kod identyfikacyjny ZAP/IE/..............

4) w specjalnosci drogowej - ... .. - uprawnienia budowlane
] , kod identyfikacyjny ZAP/IE/..............

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1-3, przy czym
zmiana ktorejkolwiek osoby sposrod wymienionych w ust. 2-3 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego i moze zosta¢ dokonana pod warunkiem dochowania ponizszych wymogéw:

1) Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania
budowg lub robotami, musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany wraz z jej
uzasadnieniem oraz przewidzianymi w SWZ dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie
przez wskazang osobe wymogow, o ktérych mowa w ust. 8;

2) Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia
przez Wykonawce propozycji zmiany, z zastrzezeniem ust. 8;

3) Zamawiajgcy 0 zmianie osoby wskazanej w ust. 1 powiadomi Wykonawce na pismie
w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany;

4) Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1-3 nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca z witasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osob wyszczegdlnionych w ust. 2-3

w nastepujgcych przypadkach:

5) niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z umowy,

6) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

? Do uzupetniania o ile zajdzie taka potrzeba.
% Zapisy zostang wykreslone lub uzupetione w zaleznosci od tresci zobowigzan wynikajacych z oferty wybranego Wykonawcy.
4

Jak w ust. 3.
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5.

10.

11.

Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegodlnionych w ust. 2-3, jezeli

uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego z zachowaniem wymogu okre$lonego w ust. 8.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdéd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak staranno$ci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku zmiany, osob wyszczegolnionych w ust. 2-3, nowe osoby powotane do

kierowania budowa/robotami muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub

wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb, ktére bedg zastepowaé. Dochowanie wymogow

o0 jakich mowa w poprzednim zdaniu wynika z koniecznosci skierowania do realizacji

zamoéwienia o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie mniejszym niz osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego.

Skierowanie do kierowania budowa lub robotami innych oséb niz wskazane w ofercie, bez

akceptacji Zamawiajgcego, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity

na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy

lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7
Wykonawca zapewni na potrzeby budowy pobér wody i energii we wlasnym zakresie oraz
zawrze stosowne umowy na dostawe medidw. Pobér energii cieplnej bedzie mozliwy po
wykonaniu przytgcza gazowego oraz technologii kottowni przez odpowiednich dysponentéw
mediow. Koszty z tytutu poboru wody, energii elektrycznej i gazowej do czasu zakonhczenia
odbioru roboét pokryje Wykonawca na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym w trakcie
przekazania placu budowy, ktére to zawarte zostang w protokole przekazania terenu budowy.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt ubezpieczy budowe od ryzyk budowlano-
montazowych na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia
bezusterkowego odbioru koncowego i dostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu
przekazania placu budowy, umowe ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wynikajgcymi z jej tredci oraz dowodem optacenia naleznej sktadki. Ubezpieczenie bedzie
uwzglednia¢ co najmniej tgczng wartos¢ zamdwienia, o ktérej mowa w §2 ust. 1. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji zakresu i warunkow ubezpieczenia oraz ich zmian, pod
rygorem odstgpienia od umowy.
Wykonawca poniesie koszty wszelkich badan geologicznych/ geotechnicznych gruntu
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych materiatdbw posiadajgcych witasciwe
deklaracje zgodnosci, atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania. Kopie deklaraciji,
atestéw i swiadectw Wykonawca okaze branzowym inspektorom nadzoru inwestorskiego
i uzyska od nich potwierdzenie ich okazania przed wbudowaniem materiatbw pod rygorem
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w

odmowy zaptaty za wykonane roboty z zastosowaniem materiatéw, na ktére Wykonawca nie
dostarczyt ww. dokumentéw. Brak tych dokumentow bedzie mogt rowniez stanowi¢ podstawe
odmowy odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé, przed rozpoczeciem robot, pisemng akceptacje autora
projektu i Zamawiajgcego dotyczacg kolorystyki materiatow wykonczeniowych. W przeciwnym
wypadku Wykonawca wymieni zakwestionowany przez autora projektu lub Zamawiajgcego
materiat na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC¢ przedmiot zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlang, wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami BHP
i p.poz.

O terminie wykonania przewidzianych przepisami préb i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen.

Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t wymagajgce
wywozu (np. z robot przygotowania terenu pod budowe, robdt ziemnych) bedg stanowity
wilasnos¢ Wykonawcy i powinny zostaé usuniete i wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na skfadowisko odpadow lub do utylizacji lub wykorzystane w sposob, ktory nie
bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu. Wykonawca jest wytwércg odpaddédw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
Z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposoéb
gospodarowania odpadami, pod warunkiem niedokonania odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ dostep do miejsc prowadzenia roboét na terenie
objetym inwestycjag wykonawcom, m.in.: sieci elektroenergetycznej (ENEA), przytacza
gazowego, operatorom multimedialnym wykonujgcym przytgcze teletechniczne.

§8

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg w terminie 3 dni roboczych od

daty zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o wadach i brakach

dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w trakcie wykonania robét.

. Wady dostarczonej dokumentacji technicznej Zamawiajgcy zobowigzany jest usungé¢ w terminie

7 dni roboczych od chwili zgtoszenia ich przez Wykonawce.

§9

. Strony majg obowigzek dokonywania czesciowego odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych

zakryciu. Odbioru tych robdt w imieniu Zamawiajgcego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego danej branzy.

. Kierownik robot zgtasza wpisem do dziennika budowy wykonanie robét wymienionych w ust. 1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany, w terminie 3 dni roboczych od dokonania
zgtoszenia, do sprawdzenia wykonanych robot i potwierdzenia ich prawidtowego wykonania
wpisem do dziennika budowy.

. Konncowy odbioér odbywat sie bedzie komisyjnie po zakoriczeniu wszystkich robét.
. Wykonawca, najpdézniej w dniu zawiadomienia Zamawiajgcego 0 zakonczeniu robot

budowlanych, dostarczy Zamawiajgcemu:

1) dziennik budowy,

2) protokoly techniczne 2z przeprowadzonych badan i sprawdzeh, podpisane przez
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kierownikow robét branzowych,

3) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw,

4) powykonawcze szkice geodezyjne z potwierdzeniem przez uprawnionego geodete
zgodnosci usytuowania zrealizowanych obiektéw i uzbrojenia z projektem,

5) dokumentacje powykonawczg zaakceptowang przez projektanta i podpisang przez
Kierownika budowy i Kierownikdw robét branzowych, ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i spisem zawarto$ci poszczegodlnych teczek oraz dodatkowo w zapisie
cyfromym na CD,

6) deklaracje zgodnosci, atesty, swiadectwa, o ktérych mowa w §7 ust. 6, z potwierdzeniem
ich okazania inspektorom branzowym przed wbudowaniem materiatdw, ktorych dotycza,
karty gwarancyjne na urzadzenia i wyposazenie, na ktére gwarancja jest diluzsza niz
gwarancja wynikajgca z Karty gwarancyjnej oraz instrukcje obstugi urzadzen i sprzetu
z wpisanymi nr fabrycznymi, oraz sporzgdzone na drukach Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego: oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, art.
57 ust. la i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, oswiadczenie Kierownika budowy
o zastosowanych wyrobach budowlanych,

7) wykaz protokotéw badan potwierdzony przez kierownika budowy,

8) powykonawczy opis techniczny,

a takze:

9) oswiadczenie Podwykonawcy o wysokosci sald wzajemnych naleznosci i zobowigzan
z umowy z Wykonawcg o realizacje powierzonej czesci przedmiotu umowy, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczgc od pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

10) mape inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem przez uprawnionego geodete
zgodno$ci usytuowania zrealizowanych obiektow i uzbrojenia z projektem i zgtoszong do
osrodka geodezyjnego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczgc od
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

5. Niedotrzymanie terminu w odniesieniu do ktéregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 4
skutkowa¢ moze odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru koncowego do czasu przediozenia
dokumentéw Zamawiajgcemu. Za niedotrzymanie terminu naliczona zostanie kara przewidziana
w §13 ust. 1 pkt 2 lit. b.

6. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie
zawiadamiajgc pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu
do dziennika budowy.

7. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w terminie 10 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Przystgpienie do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty w terminie, ktérym zgtosit
gotowos¢ do odbioru.

8. W przypadku braku wad Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w 21 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub dokonaé¢ odbioru wyznaczajgc Wykonawcy termin na usuniecie wad,

2) nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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10

11.
12.

13.

przeznaczeniem odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwy organ nadzoru
budowlanego lub Zzgda¢ wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawo do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia oddania do uzytku przedmiotu umowy.
. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 9, za termin
zakonczenia robét i osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru uznaje sie date
ponownego zgtoszenia zakonhczenia robét w sposob okreslony w ust. 6.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu komplety kluczy do budynku i pomieszczen:
1) w przypadku braku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad - niezwiocznie po
zakonczeniu odbioru koncowego,
2) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajgcych sie do usuniecia-
niezwtocznie po usunieciu tych wad, potwierdzonym protokotem usuniecia wad.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia roboét, lub w przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego wad nadajgcych sie do usuniecia Wykonawca zobowigzany jest do
wydtuzenia okresu waznosci:
1) zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 o czas ich usuniecia i zakonczenia ponownego
odbioru,
2) ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
0 czas ich usuniecia i zakonczenia ponownego odbioru.

§10

. Zaptata za realizacje przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o faktury przejsciowe i koncowg

ztozone u Zamawiajgcego, a wystawione na Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg przy ul. Struga 29, 73-110
Stargard (NIP 8540014151), potwierdzone przez inspektora nadzoru. Faktury przejsciowe bedg
wystawiane wraz z uptywem kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego realizacji robot.
Wykonawca bedzie dostarczat faktury przejsciowe nie pdzniej niz do 5-go dnia miesigca
nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym.

. Fakturowanie za roboty prowadzone bedzie w oparciu o protokdt zaawansowania robot

w ukfadzie narastajgcym sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru, stanowigcy w kazdym przypadku zatgcznik do faktury.

Faktury optacane bedg przez Zamawiajgcego:

1) wterminie do 21 dni — faktury przejsciowe,

2) wterminie do 30 dni — faktura koncowa,

w kazdym przypadku liczgc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa
odpowiednio w §4 ust. 20 i w §11 ust. 7, z zastrzezeniem ust. 8. W przypadku nieprzedtozenia
wymaganych dokumentéw bieg terminu ptatnosci faktury zostanie zawieszony do czasu ich
dostarczenia.

. Suma wszystkich faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w §2 ust. 1. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi w
oparciu o fakture koncowa.

. Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe

Zamawiajgcego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpOzniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci. Wszystkie naleznosci ptatne bedg przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturach.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat

w realizacji odebranych rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
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wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

7. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym Podwykonawcom we wskazanej wysokosci.
Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie jest
zaptatg w rozumieniu art. 143c Pzp, ktorej sie dokonuje przymusowo w przypadku uchylania sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty (o ktorej mowa w §4 ust. 21), oraz nie stanowi podstawy do
odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w art. 143c ust. 7 Pzp. Dyspozycje, o ktérych mowa
Wykonawca zatgcza do faktury wystawionej dla Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy ze ztozonych dokumentéw wynika, ze na dzien wystawienia faktury/faktury
koncowej Podwykonawcom przystuguje nieoptacone jeszcze wynagrodzenie, Wykonawca bez
wezwania zobowigzany jest do zatgczenia do faktury/faktury kohcowej dyspozycji o dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym Podwykonawcom.

9. W przypadku niewydania przez Wykonawce dobrowolnej dyspozyciji, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania z pfatnosci objetej fakturg Wykonawcy, tytutem nalezytego
rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty stanowigcej rownowartosé
nieoptaconych wynagrodzeh Podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dowodow zaptaty wszystkich naleznosci wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania z naleznosci wynikajgcej z faktury koncowej
stosownych kwot wynikajgcych ze zobowigzan wobec Podwykonawcéw, ktérych udziat
w realizacji przedmiotu umowy nie zostat przez Wykonawce zgtoszony Zamawiajgcemu,
a o ktérych Zamawiajgcy posiadt wiedze lub powzigt uzasadnione domniemanie co do ich
udziatu w realizacji (np. dostawcy materiatdw, urzadzen). Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
zatrzymania lub ograniczy¢ jego wielkos¢ w zaleznoéci od wyjasnieh Wykonawcy odnoszgcych
sie do zastrzezen Zamawiajgcego.

11. W przypadku zmiany podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywaé bedzie stawka VAT
obowigzujgca w okresie wykonywania rozliczanych robdét, naliczona zgodnie z §2 ust. 3.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci
wynikajgcej z art. 108a ustawy z dnia 14 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

13. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. biatej liscie. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie ze
spetnieniem swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze
podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego, ani nie niesie
skutkdéw, jakie ustawa wigze z niespetnieniem swiadczenia w terminie.

§11

1. Zamawiajacy bedzie kontrolowat rozliczenia finansowe Wykonawcy z Podwykonawcami, w tym
dalszymi Podwykonawcami, w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.

2. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, realizowana na zasadach okreslonych w §4 ust. 23 pkt 3 oraz
w §4 ust. 24, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunki bankowe wskazane
bezposrednio przez Podwykonawcow.

3. Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy bedzie obejmowad,
z zastrzezeniem ust. 6, wytgcznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek z tytutu
opOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce i bedzie dotyczyé
wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo rob6t budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwow
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4.

zakresie dostaw lub ustug.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 3, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dokona potrgcenia réwnowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy

z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za

wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych wynikajgcej z niniejszej umowy.

Do faktury koncowej za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robo6t wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robot do wysoko$ci objetej
ptatnoscig kohcowg. Dostarczenie Zamawiajgcemu tych oswiadczen jest warunkiem dokonania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z zastrzezeniem §10 ust 8.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego dalszemu Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, dziatajgc jako dtuznik solidarny z mocy art. 647 §5 kc, zaptaci
wynagrodzenie lub jego cze$¢ Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu catosci tak wyptaconego wynagrodzenia.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za  wady
i gwarancji ustala sie w kwocie ............ PLN (stownie................... i....[100 PLN).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za  wady

i gwarancji Wykonawca wniost w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej.

lub

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady

i gwarancji w gotowce, tj: ............ yeeee Zb (StOWnie ZtotyCh: ..o , ..../100).

Zabezpieczenie bedzie zwalniane:

1) 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia protokolarnego korncowego odbioru robét
stwierdzajgcego ich nalezyte wykonanie,

2) 30% zabezpieczenia, w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy wniesionego zabezpieczenia przy zachowaniu jego

wielkosci i ciggtosci.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej nastgpi w terminie 7 dni roboczych,

liczac od dnia nastepnego po dniu dostarczenia prawidtowo sporzgdzonej gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej, wraz z naleznymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

przedtuzenia/skrécenia terminéw wynikajgcych z gwarancji, przy zachowaniu jej ciggtosci

i wartosci lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, gdy przedtuzenie gwarancji nie bedzie

mozliwe, pod rygorem uprawnien Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy lub pod rygorem mozliwosci zatrzymania z wynagrodzenia

Wykonawcy wymaganej kwoty zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji tresci gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej oraz ich zmian, pod rygorem odstgpienia od umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych liczac od zawarcia umowy, dostarczy Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajgce, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz
9.000.000,00 PLN wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej
pod rygorem naliczenia kary, o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt 2 lit. o.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
spetniajgcego warunki okreslone w ust. 9 przez okres realizacji przedmiotu umowy i odbioru.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w trakcie realizacji umowy, Wykonawca najpozniej w dniu wygasniecia tej umowy przedtozy
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres pod
rygorem naliczenia kary, o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt 2 lit. 0. Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego przedtozy potwierdzenia opftacenia wszystkich wymagalnych sktadek
ubezpieczeniowych.

§13

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
1) odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

wynikajgcych z art. 635 Kodeksu cywilnego,

wynikajgcych z art. 456 Pzp,

rozpoczecia procesu rozwigzania firmy Wykonawcy, o czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,

zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci
majgtku Wykonawcy, w sposob zagrazajgcy lub uniemozliwiajgcy realizacje niniejszej
umowy;

gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy w terminie 7 dni roboczych od
daty wyznaczonej na jego przekazanie,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 5 dni od
daty przekazania placu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

gdy Wykonawca przerwat w sposob nieuzasadniony realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

gdy Wykonawca naruszy obowigzek zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych
mowa w § 16 ust. 1,

gdy roboty zastrzezone do osobistego wykonania przez Podwykonawce
udostepniajgcego Wykonawcy doswiadczenia celem potwierdzenia spetnienia warunku
udziatu w przetargu wykonuje inny Podwykonawca bez uprzedniego uzyskania zgody
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w §5 ust. 3,

j) innych sytuacjach okreslonych umowa,
2) stosowania wobec Wykonawcy nastepujacych kar za:

a)

kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o
ktérym mowa w §3 ust. 1
- 1 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do 30 dni,
- 2 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki pomiedzy 31 dniem, a 60 dniem,
- 4 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki powyzej 60 dni,
kazdy rozpoczety dzieh zwioki w przekazaniu dokumentéw wynikajgcych z §9 ust. 4
—500,00 zt,
zgtoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami 5 000,00 zl, niezaleznie od liczby
stwierdzonych wad, w przypadku, o ktérym mowa w §9 ust. 9 pkt 1-2
odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - 10% wynagrodzenia bruttoWykonawcy,
zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, za kazdy stwierdzony przypadek,
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f) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 10% zaptaconej kwoty,

g) zwloke w stosunku do terminu, o ktéorym mowa w §7 ust. 3 - 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

h) zwioke w wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §4 ust. 20, §10 ust. 8 i §11 ust. 7 -
200,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

i) zatrudnienie Podwykonawcy i nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian oraz
zatrudnienie Podwykonawcy i nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo ustug lub dostaw lub jej zmiany - 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

j) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — 1 000,00 zt,

k) naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe
0 prace,

I) kazdy rozpoczety dzien zwitoki w stosunku do termindw, o ktérych mowa w §16 ust. 3 -
250,00 zt,

m) kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu informacji, dokumentow, os$wiadczen
i wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust. 28 i ust. 32 - 100,00 zt, za kazdg niedostarczong
informacje, dokument, oswiadczenie, wyjasnienie,

n) prowadzenie robot przy udziale Podwykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosit
sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym
terminie nie doprowadzit do zmiany umowy o podwykonawstwo - 5 000,00 zt za kazdy
przypadek,

0) zwioke w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §12 ust. 9 i ust. 10 - 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare:

1)
2)

3)

za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego - 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
za zwioke w przekazaniu terenu budowy - 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczgc
od 15 dnia od dnia zawarcia umowy,

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru robét - 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robdét,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegodtowe:

1)

2)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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9.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, usunie
Z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych wykonanych zgodnie z przedmiotem zamdéwienia
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce dowoddw zakupu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez strony wynagrodzenie Wykonawcy za roboty

budowlane wykonane do dnia odstgpienia zostanie ustalone na zasadach, o ktérych mowa

w §2 ust. 2, z tym ze podstawe do rozliczen oprocz kosztorysow ofertowych bedg stanowic

w razie potrzeby takze kosztorysy ofertowe sporzgdzone w nastepstwie zmian, o ktérych mowa

w §2 ust. 7.

. Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiajgcy pomniejszy o roszczenia z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Zamawiajgcy i Wykonawca zachowujg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

10. Strony ustalajg kary umowne przy zastrzezeniu, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar

umownych nie przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

§14

. Wykonawca jest odpowiedzialny:

1) z tytutlu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy ujawnione w czasie dokonywania
czynnosci odbioru, chyba ze Zamawiajgcy odmowit odbioru, oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru,

2) z tytulu gwarancji jakosci za wady ujawnione w okresie objetym gwarancjg, tj. w okresie
............................................ >  miesiecy zgodnie =z deklaracjg
zawartg w ofercie Wykonawcy.

. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji, rozpoczyna

sie w dniu nastepujgcym po dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego CzynnoSci
bezusterkowego korncowego odbioru przedmiotu zamowienia, a w przypadku stwierdzenia wad,
po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego ich usuniecia, z zastrzezeniem ust. 3.

. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot odbioru lub jego czes¢ do uzytkowania

lub eksploataciji, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi
i gwarancji, rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po dniu przejecia do eksploatacji lub
uzytkowania.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji realizowane bedg na podstawie Karty

gwarancyjnej wystawionej przez Wykonawce w dniu zawarcia umowy, stanowigcej zatgcznik do
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji bez

wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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W przypadku uchylania sie Wykonawcy od ustalenia terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy ma
prawo taki termin wyznaczy¢ jednostronnie.

Niedotrzymanie terminu usuniecia wad upowaznia Zamawiajgcego do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy, z wykorzystaniem bezposredniego potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty
na pokrycie kosztéw usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru i przed dokonaniem
rozliczenia koncowego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

nad usunieciem wad lub wykonywania swoich zobowigzan zawartych w umowie.
§15

. Wykonawca os$wiadcza, Zze wszystkie osoby wykonujgce przy realizacji zamowienia na

polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy, zakresy czynnosci wymagane w tresci SWZ
bedag zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o0 pracew
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
Cczynnosci.

Wykonawca w terminie do 10 dni liczgc od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych sposob zatrudnienia ww. oséb
(zanonimizowang kopie uméw o prace), a takze oSwiadczenia ww. 0sob, ze sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

Wykonawca przez caty okres realizacji zamowienia na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie do 5 dni kalendarzowych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osoéb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o ofrzymaniu wynagrodzenia,
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS.

Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia.

W przypadku zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego przedfozenia w terminie 2 dni listy nowych pracownikow. Zmiana ta nie stanowi
Zmiany umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w
zapisach poprzedzajgcych, stuzgce Zamawiajgcemu do realizacji kontroli, o ktdérej mowa w
art.95 i art. 96 Pzp nie narusza przepisdw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegoi
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w szczegdlnosci oswiadcza, ze pozyskat od osob
wykonujgcych czynno$ci w ramach zamowienia w oparciu 0 umowe o prace w imieniu swoim
oraz zamawiajgcego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia ww. zgdd na przetwarzanie danych
osobowych pracownikéw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej
mowa w § 13.

® Liczba miesiecy zostanie wpisana w zaleznosci od deklaracji ztoZzonej w ofercie Wykonawcy.
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11

ust.1 pkt 2 lit. k. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowyo prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§17

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze

zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie obowigzywania umowy oraz po jej wygasnieciu lub

rozwigzaniu, do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, obejmujgcych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.
z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2018 r. p0z.1000);

2) informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419);

3) informacje, ktére mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajgcego.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 2 zwane sg dalej ,informacjami prawnie chronionymi".

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wdrozong i udokumentowang polityke bezpieczenstwa

informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajgcego, na jego zgdanie,

stosowng dokumentacje.

Informacje prawnie chronione mogg by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych

przepisow prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy

powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zaréwno w trakcie trwania

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedgcych jawnymi,

do ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacjg umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu

innym niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne, chyba

ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji

ktérych wystgpi koniecznos¢ przekazania im informacji, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, naklada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigzg na nim

w zwigzku z zapisami tego paragrafu.

Strona ma obowigzek zapewni¢ ochrone informacji prawnie chronionych wedtug najwyzszych

przewidzianych prawem standardéw, w tym zapewni¢ ochrone systemow i sieci

teleinformatycznych, w ktérych sg przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje

prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowaé ochrone tych informacii.

. W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych
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w catosci lub w czesci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, Strona ta
zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ druga Strone o natozonym na nig obowigzku.

W razie powziecia przez Strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkéw zapobiegawczych.

Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przetwarzane wytgcznie w celu nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku naruszenia przepisow, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy, w nastepstwie ktérego Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do zaptaty
odszkodowania, innej naleznosci lub ukarany grzywng, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié¢
na rzecz Zamawiajgcego ww. koszty zwigzane z zaptatg ww. odszkodowan, innych naleznosci
lub grzywien a takze koszty ewentualnego postepowania toczgcego sie w zwigzku
Z naruszeniem ww. przepisow.

§ 18

Wszystkie zmiany postanowien niniejszej umowy, z zastrzezeniem §6 ust. 4 pkt 4, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi

do tych ustaw.

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie

rozwigzywa¢ w drodze wspdélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia

kompromisu beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac cesji praw lub obowigzkdéw z niniejszej umowy na rzecz innego

podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 1,

2) SWZ z zatgcznikami — Zatacznik nr 2,

3) polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy — kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem — Zatgcznik
nr 3,

4) dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot oraz Kosztorys ofertowy (po
przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego) — Zatgczniki
5a i 5D,

6) karta gwarancyjna - Zatgcznik nr 6.

7) Klauzula informacyjna RODO.

§ 20
Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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