
Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 50 z-g

2 55 z-g

3 150 z-g

4 20 z-g

5 42 z-g

6 60 z-g

7 30 z-g

8 48 z-g

9 72 z-g

10 100 z-g

11 40 z-g

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego

Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie 

do filtrowania

Opuszczanie kolumny filtracyjnej

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych

 na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 na ujęciu wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich

w miejscowości Izbice, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy 

napowierzchniowej, montażem pompy głębinowej i rur tłocznych i 

wykonaniem wyprowadzenia z obudowy przyłącza wodociągowego i 

przyłącza energetycznego

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 23,0 m 

Wiercenie otworu studziennego nr 4

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja zwierciadła 

wody

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do 

prac wiertniczych

Uporządkowanie placu budowy



Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 18 z-g

2 22 z-g

3 12 z-g

4 18 z-g

5 28 z-g

6 14 z-g

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

LEGENDA:

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową

Wykonanie podstawy betonowej

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z obudowy

Montaż wierzchniej części obudowy

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy

Wykonanie obudowy otworu studziennego 

nr 4


