
WZÓR    U M O WA   N R    IOS ….../2025

zawarta w dniu …............

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów,

a     

2. ….....................................................................................................

z siedzibą: ….......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.…......................................................

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …..................  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” POŁOŻONEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIECHOWIE’’.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki, w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych

 „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” - EDYCJA 2024.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest:
  1. SWZ z załącznikami.
  2. Oferta Wykonawcy z dnia ........................................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I.  Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  istniejącego
kompleksu ,,Moje boisko - ORLIK 2012’’ położonego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie.

II. Zakres robót obejmować będzie w szczególności:

1. Remont nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej wraz z wymianą dwóch istniejących
bramek o tych samych parametrach. W zakres robót remontowych wchodzi:
-  demontaż, wywóz i utylizacja zniszczonej nawierzchni wraz z zasypką, 
-  wyrównanie istniejącej podbudowy,
- dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej wraz z zasypką
piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu, wraz z wklejeniem linii boiska, wymiana
dwóch istniejących bramek.

2. Remontu  piłkochwytów  wykonanych  z  rur  stalowych  o  średnicy  d=60,3mm,  usytuowanych
w rozstawie osiowym co 2,5m. Wysokość rur stalowych wynosi 4 i 6 m. Na rurach stalowych do
wysokości 4m rozpięta jest siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV o grubości 2,5 mm (3,7 mm
z PCV), oczka 60x60mm. Na rurach stalowych o wysokości 6 m powyżej 4 m rozpięta jest siatka
sznurkowa.
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W zakres remontu piłkochwytów wchodzi: 

- demontaż zniszczonej siatki stalowej i sznurkowej,

- odświeżenie powłoki malarskiej na słupkach i zastrzałach,

- montaż nowych linek wraz z elementami montażowymi,
- w miejsce zdemontowanej siatki do wysokości 4 m zamontować nową siatkę stalową ocynkowaną
powlekaną PCV o grubości 2,5 mm (3,7 mm z PCV), oczka 60x60 mm,

- w miejsce zdemontowanej siatki sznurowej zamontować siatkę PP o oczku 100x100 mm-grubość
sznurka 4mm,

-  remont  stalowej  bramy  wjazdowej  od  strony  zachodniej  kompleksu  oraz  furtek  od  strony
południowej, z uzupełnieniem brakujących elementów stalowych i odświeżenie powłoki malarskiej,

- sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wszystkich połączeń  śrubowych i spawanych konstrukcji,

- zdemontowanie zniszczonego i uzupełnienie brakującego rusztu ze stali ocynkowanej szer. 120mm
i długości 1000 mm, na istniejącym odwodnieniu liniowym betonowym.

3. Remont istniejących trybun. Na kompleksie sportowym zabudowane są dwie trybuny, przy boisku do
piłki  nożnej  o  wymiarach  10,2  x  2,6m.  Konstrukcja  obu  trybun  jest  taka  sama:  elementy
konstrukcyjne z rur kwadratowych 40 x 40 mm, 40 x 60mm cynkowanych ogniowo, podesty z blachy
stalowej  ryflowanej  nierdzewnej,  siedziska  z  desek  32  mm  x90mm,  poręcze  z  rur  okrągłych
o średnicy d=35mm.

W zakres remontu trybun wchodzi:

- demontaż wszystkich desek,

- w miejsce zdemontowanych siedzisk ponowny montaż nowych desek o wym. 32 mm x 90 mm
z drewna dębowego nasączonego, zabezpieczonego dodatkowo przed zewnętrznymi warunkami
atmosferycznymi lakierobejcą.

- czyszczenie oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej wszystkich poręczy i zabezpieczeń z rur
okrągłych o średnicy d=35mm.
- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych i spawanych konstrukcji.

4. Modernizacja oświetlenia boisk sportowych.

Obecne oświetlenie boiska sportowego zamontowane jest na ośmiu masztach - słupach stożkowych
o wysokości 10 m. Modernizacja polegać ma na zastąpieniu istniejących opraw, oprawami typu LED.
Oprawy muszą zapewniać wysoką szczelność i trwałość. Korpus ma być wykonany z aluminium
oraz dyfuzor ze szkła hartowanego. Modernizacja przewiduje zabudowę 24-sztuk opraw o mocy
400W każda.

III.  Szczegółowy zakres prac wynika z załącznika nr 7 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ, na który
składa się przedmiar robót, projekt techniczny, STWIORB, oraz wynika ze wzoru umowy na wykonanie prac
– załącznik nr 6 do SWZ.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy,  na  kwotę  w  wysokości  …...............  zł  netto  (słownie:  ….................................../100)  wraz
z podatkiem …...% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …..................................zł (słownie:
…................................./100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter   kosztorysowy.  

III. Wynagrodzenie obejmuje  wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające
wprost  z  wszelkiej  dokumentacji  projektowej,  w  tym z  zasad wiedzy  technicznej  lub stanu  faktycznego
występującego na terenie budowy, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

IV. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 5 dni roboczych od
podpisania umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie  do 7 dni roboczych od dnia jego
otrzymania i stanowić on będzie załącznik do umowy. 
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V. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się dwoma fakturami.

I  faktura  wystawiona  po  wykonaniu  I  etapu  realizacji  inwestycji,  w  wysokości  do  50  % umownego

wynagrodzenia brutto, wystawiona w terminie do 31.05.2025 r.

     II faktura – faktura końcowa wystawiona po wykonaniu całej inwestycji i jej protokolarnym odbiorze, na
pozostałą wartość umownego wynagrodzenia brutto.

VI.  Faktura  częściowa wystawiona będzie  po  wykonaniu  i  odebraniu  przez  Inspektora nadzoru  danego
elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

VII. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest odebranie przez Inspektora nadzoru robót budowlanych,
potwierdzonych protokołem odbioru robót oraz kosztorysem powykonawczym.

VIII.  Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  terminie  30 dni od  daty  otrzymania  faktury,  przelewem na  konto
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub
odpowiednio  przez  Podwykonawcę i  dalszego Podwykonawcę,  na  podstawie  rachunku  lub  faktury  VAT
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

IX.  Faktura winna być opisana następująco: 

Nabywca – Gmina Miechów ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, NIP: 659-000-36-97

Odbiorca – Urząd Gminy i Miasta Miechów,  ul. H. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów

X. NIP Zamawiającego: 659-000-36-97

            NIP Wykonawcy:  …...................................

XI.  Wykonawca nie  może przelać  na rzecz podmiotu  trzeciego wierzytelności  wynikających z niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

XII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami stanowić będzie załącznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy. 

2) Zakończenie  do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
                                                                                          
II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu
budowy przez Kierownika Budowy/Kierownika Robót.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiający ustanawia:

1. Inspektor  Nadzoru  w  osobie  ……………..  posiadający  uprawnienia  nr  ………...
w specjalności  konstrukcyjno -  budowlanej  , posiadający aktualny wpis na listę członków właściwej  izby
samorządu zawodowego.
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II. Wykonawca ustanawia:

1.  Kierownika budowy w osobie ….........................  posiadający uprawnienia nr ………...  w specjalności
konstrukcyjno  -  budowlanej  , posiadający  aktualny  wpis  na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu
zawodowego.

III.    Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/  sprawowanie  kontroli  w  zakresie  zgodności  realizowanych  prac  budowlanych  z  dokumentacją
projektową,  pozwoleniem  na  budowę(jeśli  wymagane),  STWIOR  obowiązującymi  w  Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i  wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

IV.   Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad  koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy/Kierownik robót jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru  informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
naradę  i  zapewnia  jej  protokołowanie,  a  kopie  protokołu  lub  ustaleń  dostarcza  wszystkim  osobom
zaproszonym na naradę.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  Umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych
w Umowie.

II. Przed  rozpoczęciem robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  egzemplarze  Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowej lub elektronicznej.

III. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy (jeśli
wymagane),

d) przystąpienia  do  odbiorów  robót  nie  przekraczających  7 dni  roboczych od  dnia  powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.      Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
c) robót częściowych,
d) końcowego całości robót.

VI. Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  dokonuje  w  imieniu  Zamawiającego  Inspektor
nadzoru.
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VII. Zamawiający  dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  będących  przedmiotem
Umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy,  przystępując  do  odbioru  w ciągu  7 dni  roboczych od  dnia  zgłoszenia  przez  Wykonawcę
zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia
czynności odbiorowych.

VIII. Zamawiający  jest  zobowiązany  przystępować  do  odbiorów  robót  i  dokonywać  odbiorów  robót
w terminach wynikających z Umowy.

IX. Zamawiający  w oparciu  o art.  95 ustawy Pzp określa  obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących bezpośrednio na budowie roboty ogólnobudowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy  niższego  szczebla  technicznego  odpowiedzialni  za  organizację  i  realizowanie  robót
budowlanych. Wymagania te nie dotyczą kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących
usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi
jak np. prac pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiałów
budowlanych itp.

X. Zamawiający wymaga aby:

- przez cały okres realizacji robót wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników
fizycznych wykonujących roboty budowlane w tym obsługę maszyn i urządzeń budowlanych, bezpośrednio
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
-  ilość  pracowników  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  określa  wykonawca  lub
podwykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia, 
-  wykonawca  lub  podwykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  jest  uprawniony  
do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych.

XIII.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości,  co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,  Zamawiający może zwrócić  się o  przeprowadzenie  kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością  zgodnie
z Umową, Ofertą i  Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,
w  szczególności  za  utratę  dóbr  materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób  oraz  ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

III. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia  powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym
za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

IV.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

V. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  za  jakość
zastosowanych do robót materiałów.

VI. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed  rozpoczęciem robót  przedstawienia  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru  kart  technicznych,
katalogowych i  certyfikatów urządzeń i  materiałów proponowanych do wbudowania odpowiadających
wymaganiom dokumentacji projektowej.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub
Wykonawcę,

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012’”                                                              5/18



e) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie  wykonywania robót  lub ujawnionych w czasie
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

g) utrzymywania porządku na Terenie budowy,

h) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (jeśli
wymagane), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza Podwykonawców
do udziału w realizacji Umowy,

k) prowadzenia Dziennika budowy (jeśli wymagany).

VII.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  i  przekazanie  Inspektorowi  nadzoru  do
akceptacji  kompletu  dokumentacji  powykonawczej  (2  egz.)  w  formie  pisemnej  (papierowej)  na  5  dni
roboczych  przed  terminem  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa
Budowlanego przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

VIII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

IX. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił
funkcję  koordynatora  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót  i  usuwania  ewentualnych  Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

X.  Od daty  Odbioru końcowego do wystawienia  Protokołu  odbioru ostatecznego,  Wykonawcę obciążają
koszty  usunięcia  Wad  i  naprawienia  każdej  szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie,  którego  dotyczy
przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i   tkwiła w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego.

XI. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas
transportu  przez  Wykonawcę  lub  inne  podmioty,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,  w  związku
z realizacją Umowy.

XII. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

XIII.  Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu.

XIV.  Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy/kierownik robót zobowiązany jest do:

1. zabezpieczenia  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,
urządzeniami  technicznymi  i  stałymi  punktami  osnowy geodezyjnej  oraz podlegającymi  ochronie
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia

4. podejmowania  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym;

5. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.
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§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY

I. Wykonawca  oświadcza,  że  w  celu  realizacji  Umowy  zapewni  odpowiednie  zasoby  techniczne  oraz
personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy.

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami.

LUB.

I.  Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot  Umowy  przy udziale podwykonawców  
w zakresie realizacji następujących robót: ….............................................

II.  W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji  Umowy części  prac /   innych niż  wymienione
w pkt. I,  podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy
o podwykonawstwo.

III.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu odpowiedzialności  za  Wady przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) jeżeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  podmiotem na  zasoby  którego  Wykonawca
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczególności w zakresie wykonania  robót
ogólnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, w tym oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o pracę w zakresie robót ogólnobudowlanych 

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy
lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  od  zapłaty  przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
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Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

VI.  Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

VII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie Umowy   o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

VIII.  Projekt  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie  uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII.

IX.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  pkt  VIII  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV,
2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana................  (podmiot  trzeci),  na  zasoby  którego
Wykonawca powoływał  się w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.   zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty  wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

5.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego,

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

7.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

X.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XI.  Po akceptacji  projektu Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XII.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie
do 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX.

XIII.  Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
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o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w par.  2 ust.  I  oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany w SWZ jako
niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XV. Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca nie  może polecić  Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

XVI.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z  którym nie została zawarta  Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego,  lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.

XVII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego.

XIX.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XX.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub
usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a  także  Umowy  o  podwykonawstwo  i  ich  zmiany  sporządzane  są  w  języku  obcym,  Wykonawca,
Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego projektu  jego
tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe
umowy na język polski.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

I.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą
Stronę.

II.  W przypadku wystąpienia Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
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II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  przebywających  na  Terenie  budowy  oraz  utrzymanie  Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa
tych osób,

b) podjęcie  niezbędnych  środków  służących  zapobieganiu  wstępowi  na  Teren  budowy  przez  osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi
w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie  kosztów  związanych  z  korzystaniem  z  urządzeń  infrastruktury  technicznej  do  celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

III. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez  okoliczności,  aby  nie  minimalizować  zakłócenia  lub  szkody  wynikające  z  prowadzenia  robót
budowlanych.

V. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uporządkować  Teren  budowy
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

VI. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor
nadzoru  ma  prawo  polecić  Wykonawcy  natychmiastowe  doprowadzenie  Terenu  budowy  do  należytego
stanu.  W przypadku nie  dostosowania się  do tych zaleceń,  po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,  z
terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez  Inspektora  nadzoru  do  Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a
kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU (jeśli wymagane)

I. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem
oznakowania po zakończeniu robót.

II.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie:  miejsca
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie
przez cały czas wykonywania robót.

             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

I. Wykonawca jest  zobowiązany  zastosować niezbędne możliwe  środki  celem ochrony  dróg  i  obiektów
inżynierskich  prowadzących  na  Teren  budowy  przed  uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,
transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien
dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów
i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.
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          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

I. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  Wykonawca  natrafi  na  przeszkody  fizyczne,  nie  przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

II. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  Inspektora  nadzoru  o  dostrzeganych  lub
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wykonawca  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  usuwania  ewentualnych  wad  jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół
Terenu budowy.

II. Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  niezbędne  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód  gruntowych  i  opadowych  z  Terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  wykonywaniem  robót
budowlanych,  w  sposób zapewniający  ochronę robót  przed  uszkodzeniem oraz  terenów i  miejsc  przed
zanieczyszczeniem.

III. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  odpady  z  Terenu  budowy  z  zachowaniem przepisów  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587– „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest  zobowiązany do przedłożenia,  zgodnie  z  przepisami ustawy o odpadach  informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach  regulujących
gospodarkę odpadami.

VI. W związku z przyjętym programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowiącym
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/373/20 do przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony powietrza
w tym:

1. Obowiązek spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach tj. maszyny budowlane –
koparki, ładowarki, spycharki itp. o mocy powyżej 18 kW wyposażone w filtr cząstek stałych, 

2.Obowiązek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zniszczone na skutek budowy, 

3. Zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

4.Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy, 

5.Stosowanie cięcia elementów betonowych na mokro.   

VII. Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  4  ust.  3  ustawy  o  zapewnianiu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi  potrzebami  określa  Wykonawcy  warunki  służące  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczególności:

-  nie zostawiać sprzętu służącego do wykonywania usługi na ciągach komunikacyjnych, pochylniach dla
osób niepełnosprawnych, itp.,

-  zapewnienia  wykonywania robót  w taki  sposób aby była zapewniona możliwość korzystania  z  ciągów
komunikacyjnych przez osoby niepełnosprawne.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ

I. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty
i  materiały  przeznaczone  do  wykonania  robót,  do  dnia  Odbioru  końcowego  robót,  z  wyłączeniem
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
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II. Uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany  naprawić  na  własny  koszt  w  sposób  zapewniający  zgodność  robót  i  materiałów
z wymaganiami, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

III. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  przeznaczonych  do
wbudowania w obiekt,  którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17  KONTROLA JAKOŚCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot
Umowy i Materiałów.

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

III. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru  kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.

IV. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny
w szczególności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  w  krajach  Unii  Europejskiej  i  innych  krajach  na  mocy  umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

V. Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:

a) usunięcia  materiałów  nie  odpowiadających  normom  jakościowym  określonym  w  dokumentacji
projektowej z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robót, jeżeli  Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań
dokumentacji  projektowej  oraz  STWIOR  lub  nie  zapewniają  możliwości  oddania  do  użytkowania
przedmiotu Umowy.

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

VII.  W przypadku wykorzystania do realizacji  robót  budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  materiałów, które nie są zgodne
z  dokumentacją  projektową,  Inspektor  nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  niezwłoczny  ich  demontaż
i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

§ 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  wykonywania  robót  budowlanych  niezgodnie
z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad  w robotach budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad
ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
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III. Jeżeli  próby,  badania,  odkrycia,  ekspertyzy  nie  potwierdzą  wadliwości  robót,  Zamawiający  zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający
może zlecić  usunięcie  Wady przez  osoby trzecie  na koszt  i  ryzyko Wykonawcy (wykonanie  zastępcze)
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zakrycia  wykonanej  roboty  budowlanej  bez  uprzedniej  zgody
Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru.

III. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających
zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od  zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza
odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu dokonując wpisu do Dziennika budowy.

IV. W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  gotowości  do  odbioru  robót  zanikających  lub
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan
poprzedni.

V. Odbiór  częściowy  nastąpi  po  zakończeniu  i  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru  przez  Wykonawcę
części  robót  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do  Dziennika  budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru.

VI. Wyznaczenie terminu odbioru częściowego robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

VII. Dokonanie Odbioru częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczęcia  Protokołem  odbioru  częściowego  na  podstawie  sporządzonego  przez  Wykonawcę,
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robót wykonanych częściowo.

VIII. Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  po  zakończeniu  przez  Wykonawcę  całości  robót  budowlanych
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

IX. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  Odbioru  końcowego  Wykonawca  z  udziałem  Inspektora  nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

X. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot Umowy.

XI. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad,
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób
i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania
robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

XII. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIII. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają
w  treści  protokołu  termin  i  sposób  usunięcia  Wad.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  Wad  w  terminie  lub
w  sposób  ustalony  w  Protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim  powiadomieniu
Wykonawcy,  jest  uprawniony  do  zlecenia  usunięcia  Wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy.

XIV.  Odbiór  końcowy zostanie zakończony w ciągu  14 dni  roboczych od dnia rozpoczęcia czynności
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odbiorowych.  Za  dzień  zakończenia  czynności  odbiorowych  uznaje  się  dzień  podpisania  przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

XV. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje
niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
gwarancji  (i  ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji).
Zamawiający  wyznacza termin Odbioru ostatecznego,  do upływu którego Wykonawca jest  zobowiązany
usunąć Wady.

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy  tj.…................miesięcy
(zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

III. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w par. 2 ust. I przejmuje
na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji
i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji określonej w par. 20 ust. II.

IV. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne – 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza się wydłużenie terminu po wcześniejszym uzyskaniu zgody zamawiającego.

V. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad
podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

VI. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy  wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% Ceny
ofertowej brutto tj. …............................. zł w formie …...............................,

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i  ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
w  tym  usunięcia  Wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  kar
umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

VI. Kwota w wysokości …...................zł - stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne  wynosząca 30%
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  ….............. zł, zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie tego okresu, tj. do dnia ….............................. r..
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VIII. W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  Zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w Umowie.

X. Jeżeli  nie zajdzie powód do realizacji  zabezpieczenia w całości  lub w części,  podlega ono zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  pkt  VI  i  pkt  VII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

XI. Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem  Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

XII. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  Zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  pkt  XII  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewidzianej  w  art.  258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą
na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym
mowa w ust. I pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
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b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  trwa  dłużej  niż  1  miesiąc.  Fakt  ten  zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego, a następnie zatwierdzony
przez  Zamawiającego.

e) Wykonawca  naruszy  w  sposób  rażący  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  wykonywania  robót
budowlanych.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki
szczegółowe:

1)  w terminie 7 dni  od daty  odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie  od  umowy  nastąpiło
z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  KARY UMOWNE

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rękojmi

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3)  za  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy
przerwa trwa dłużej niż 20 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,  

 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie
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z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6) w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości  10% wartości  brutto  umowy o podwykonawstwo  za  każde
zdarzenie.

7) w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  1000 zł za
każde zdarzenie.

8) w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

9) w przypadku  braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości
500 zł za każde zdarzenie.

10) z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem  robót
ogólnobudowlanych zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie.

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi  20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

IV.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody  na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III.

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1)  wystąpią  opóźnienia  w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji  publicznej  lub  inne  organy/podmioty  uprawnione  do  działania.  które  nie  są  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,

5)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
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V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę
zmiany  oraz  osobę  zastępującą  i  przedstawiając  jej   kwalifikacje  co  najmniej  równe   kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i  wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający
zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy, może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2.  Podstawą do  podpisania  aneksu  będzie  protokół  konieczności  zawierający  uzasadnienie  przesłanek,
o których mowa w  art. 455 ust. 2 Pzp.

3.  Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi  być poprzedzone wykonaniem dokumentacji  opisującej  te
roboty.  Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  przepisami  Prawa  budowlanego  wraz  z  jego  aktami
wykonawczymi.

4.  Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  odbywało  się  będzie  fakturami  wystawianymi  po  ich
wykonaniu poprzedzonymi protokołami  odbioru,  a ich wartości  będą wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych” Wykonawcy, a ilości wykonanych
w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,  a  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru  i  Zamawiającego.  Kosztorysy  te  opracowane będą w  oparciu  o  założenia  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

VIII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a także przepisy prawa
budowlanego  oraz  innych  ustaw  mające  zastosowanie  do  przedmiotu  umowy,  jak  również  przepisy
wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:        Wykonawca:
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