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Warszawa, dnia 23.05.2025 

ZAMAWIAJĄCY:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki z siedzibą w Warszawie, o adresie 
przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865821, posiadającym numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 5213910680, REGON: 387374918 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:  

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i budowa 

Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika” w ramach Inwestycji A2.4.1 Inwestycje w 

rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.” 

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ŁUKASIEWICZ–

IMIF/KPO/4/2025 

 

działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ. 

1. Pytanie: 

Czy na cele organizacji zaplecza budowy Zamawiający dysponuje miejscem do zrzutu kanalizacji 

sanitarnej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie na mapie lub rysunku PZT lokalizacji najbliższej studni. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zaplecze sanitarne budowy może zostać  zlokalizowane w budynku, który podlega przebudowie , 

wykorzystując instalacje wewnętrzną lub w okolicy remontowanego budynku. Organizacja zaplecza 

budowy jest w gestii Wykonawcy. 

2. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację projektu w ramach taksonomii UE celem optymalizacji kosztów 

finansowania? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przebudowa budynku jest współfinansowana ze środków UE i jako taka powinna spełniać wytyczne 

zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku. 

3. Pytanie: 

W §3 ust. 1 Wzoru Umowy zapisano, że w ustalonym Czasie na Ukończenie należy wykonać prace 

projektowe i Roboty wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Czy w oczekiwanym okresie realizacji wynoszącym do 12 miesięcy zawierają się czynności 
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administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, czy okres ten jest liczony do 

momentu złożenia kompletnego wniosku? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W Umowie zostało wskazane, że chodzi złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie.  

4. Pytanie: 

Szeroki zakres prac instalacyjnych oraz dodatkowe utrudnienie w postaci konieczności koordynacji prac 

z najemcą (ENSEMBLE3) wydaje się uniemożliwiać dotrzymanie terminu realizacji poniżej 12 miesięcy. 

Czy i na jakich zasadach Zamawiający przewiduje wydłużenie realizacji powyżej 12 miesięcy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Możliwość zmiany Czasu na Ukończenie określono w pkt. 10 Aktu Umowy. Na tym etapie Zamawiający 

nie przewiduje Czasu na Ukończenie z uwagi na konieczność wykorzystania środków z KPO. 

5. Pytanie: 

Czy daty osiągnięcia wymienionych w WSK kamieni milowych zostały określone w odniesieniu do daty 

podpisania Umowy? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie. Jeśli nie, to czy zostaną one ustalone odgórnie 

przez Zamawiającego, czy w uzgodnieniu z Wykonawcą? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Daty nie zostały wskazane - zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie 

harmonogramu złożonego przez Wykonawcę, zakładającego ukończenie robót w założonym terminie - 

kluczowej jest przy tym dotrzymanie Czasu na Ukończenie. 

6. Pytanie: 

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji istniejących instalacji sanitarnych, instalacji gazów 

medycznych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji instalacji sanitarnych oraz gazów technicznych 

7. Pytanie: 

Czy pomieszczenia zajmowane przez najemcę (ENSEMBLE3) zostały poddane remontowi lub renowacji, 

które doprowadziły do zgodności z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Pomieszczenia wynajmowane przez Ensemble 3 nie znajdują się w zakresie prac objętych umową z GW. 

8. Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium z 100 000,00zł na 50 000,00zł. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

9. Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie na 3%. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

10. Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez 

potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 

30% zgodnie z Art. 452.5 PzP? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  
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Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

11. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania 

podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje 

na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 

Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 

Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 

przedmiotowego podatku. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

12. Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

13. Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 50 000 

000,00zł na 12 000 000,00zł. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

14. Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie zdolności kredytowej z 30 000 000,00zł na 

9 000 000,00zł. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

15. Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie terminu związania ofertą z 90 dni na 30 dni. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 

tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

16. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez 

Inspektorów robót? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rolą wyjaśnień treści SWZ jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów 

oświadczeń Zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia 
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tego dokumentu pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających obliczenie 

wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy.  

Tym niemniej jednak Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zmiany oczekiwane przez 

Wykonawcę.  

17. Pytanie: 

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie 

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert. 


