



Zielona Góra, dnia 07.12.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji, nr sprawy: LI.262.15.2023**, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00478965/01.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania nr 3 - 4

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 3 i 4 zostaje unieważnione.

PODSTAWA PRAWNA

na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

UZASADNIENIE:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu numer 2023/BZP 00478965/01 opublikowane dnia 06.11.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty po jednej w zakresie każdego z zadań nr 3 i 4.

Zamawiający dokonał w dniu 20.11.2023 r. wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadań 1 – 4. Planowany termin zawarcia umów w sprawie zamówienia został wyznaczony na dzień 21.11.2023 r. o czym Wykonawcy zostali poinformowani w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. W dniu 21.11.2023 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy Technomex Sp. z o.o. jednostronnie podpisane umowy w zakresie zadania nr 3 i 4 w formie elektronicznej celem podpisania. Do dnia 24.11.2023 r. Zamawiający nie otrzymał zwrotnie podpisanych umów, tym samym wezwał do ich niezwłocznego podpisania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 12:00 informując, że konsekwencją braku zawarcia umów ze strony Wykonawcy będzie zatrzymanie wadium wniesionego w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca firma Technomex Sp. z o.o. poinformował w dniu 24.11.2023 r., że nie jest w stanie dostarczyć sprzętu będącego przedmiotem zadań 3 i 4 w terminie wskazanym w umowie.

Zamawiający w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 15:07 przesłał Wykonawcy informację o zatrzymaniu wadium w związku z nieotrzymaniem zwrotnie dwustronnie podpisanych umów w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie Wykonawca do dnia 27.11.2023 r. nie dostarczył



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze Sp. z o.o.

sprzętu zgodnie z warunkami zamówienia, tym samym potwierdzając odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 3 i 4 na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

**Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
Podpis na oryginale**