Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.04.2025

Zalgcznik nr 3 do SWZ
Umowa nr ....

zawarta w dniu pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewdodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktoérego dziataja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

L1

NIP..covvviinnnnnnnns REGON ....ccocvvviinnnes KRS .cccviiiinnnnnnn.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastg¢pujacych
definicji:

1. Odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze$ciowego robdt budowlanych
jest protokot odbioru czgsciowego,

2. Odbior techniczny — odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych begdacych
przedmiotem umowy wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentow okreslonych w
art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawa Prawo
budowlane, przygotowaniu przez Wykonawce 1 przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego
wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wraz zatacznikami. Odbioér techniczny
nie stanowi podstawy do platnosci czgsciowej. Podstawa dokonania odbioru technicznego
jest protokoét odbioru technicznego.

3. Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot i osiggnigcia gotowos$ci do ich odbioru oraz
weryfikacji 1 zatwierdzeniu przekazanego wniosku z zalacznikami na uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie. Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego,

4. Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

5. Odbior pogwarancyjny — odbidor po uplywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez Wykonawcee wszystkich wad ujawnionych
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w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakos$ci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

6. Odbior robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

7. Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastepujgce po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpilo. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

8. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 255 Pakosé - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc.

Rzadkwin - Btawaty od km 18+910 do km 21+910, dt.3,000 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnosci nastgpujace elementy robot:

1) Wykonanie robot branzy drogowe;j,

2) Wykonanie robot branzy sanitarnej,

3) Wykonanie robot branzy elektrycznej,

4) Wykonanie robodt branzy telekomunikacyjne;j,

3. Zakres szczegblowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegotowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej
,»O TWIORB”) wraz z wyjasnieniami do treSci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
Ooraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu .

3) Kosztorysy ofertowe, stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupelniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzecznos$ci, rozbieznosci lub luki, to Wykonawca jest zobowigzany
wystagpi¢ do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

! Niewlasciwe skreslié
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7.

=

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania usunigcia tych materiatdéw 1 urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do skompletowania niezbednych
dokumentow potrzebnych do zlozenia przez Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy, warto$¢ pozyskanego
z wycinki drewna nalezy uwzgledni¢ w ztozonej ofercie przetargowej (w cenie oferty).

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robdt po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony
ustalaja na kwote:
netto 7k
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto zi
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika ze zbiorczego zestawienia kosztow oraz
kosztorysow ofertowych stanowigcych zaltgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi
robdt opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w wust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych robot, niewykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacj¢ projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych Kkosztorysow
powykonawczych robot podstawowych i1 kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych
lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robét podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robdt dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.
Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
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6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar
robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym, przyjmuje sig,
ze roboty sg nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.
Nadwyzka ilosci w zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym
rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pomini¢etych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich skladnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej iloSci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykona¢ celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznos$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z STWIORB;

- dotyczg robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robdt dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robo6t zgodnie z art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktoérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawcg ushugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
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Rozliczenie robét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robot pominigtych
w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze
wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja polega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie datg obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Faktury wystawiane bgda w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnos$ci czesciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang czes¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 2500 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czgsciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o mnigjszej
warto$ci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czgsciowego bedzie zatwierdzona prawidlowa i
kompletna dokumentacja odbiorowa.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze$ciowej podstawa rozliczenia bedzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujagcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem iloSci 1 cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawg rozliczenia bedzie faktura koncowa wraz z
zalagczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona prawidtowa i kompletna dokumentacja wymagana do odbioru.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
faktura czgsciowa/koncowa przedktada:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zalacznik do
OPZ,

2) oswiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

3) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czgéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).
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6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych
mowa W ust. 5, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wypftaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedltozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowos¢.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;j,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktérych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy, co nastapi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,

3) jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie udziatu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajgcego, a takze podmiotéw
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasno$¢ Zamawiajacego,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zloZenia przez Wykonawce wniosku o udostgpnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéow Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;j.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie osoby pelnigcej obowigzki Kierownika Budowy do wilasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
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przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w
ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezb¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pozniejszym niz termin przekazania placu budowy,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowag wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oOznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru czgsciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktoérych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentdow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegoétowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych 1 informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o przywroceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystagpien na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajgcego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacjg
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidlowos$¢ 1 terminowos$¢ realizacji umowy.

§7

Strona 7z 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.04.2025

1.

N

o

Zasady odbioru
Gotowos$¢ do odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszat Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisiec Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdtowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak  przedstawienia  kompletu = dokumentéw  wymaganych  do  odbioru
technicznego/czesciowego/koncowego, stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z
powodu braku dokumentéw Zamawiajagcy nie ma mozliwosci zweryfikowania
prawidtowosci wykonania robot pod katem zgodno$ci z projektem i1 zasadami wiedzy
technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajgcy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajagcy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on

potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawicicle Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest Elzbieta
Falkowska — Kierownik projektu, email: e.falkowska@zdw-bydgoszcz.pl tel.: 607 676 884.
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda kierowaé do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rOwnoczesnie na
adres e-mail Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w
zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dzialta w ramach obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowiazek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
osOb wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych o0so6b pehigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
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2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przedlozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustlugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie =z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, 4. Podrnziotu Udostgpniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastepujacym

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek oraz
zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami i
wyjasnieniami),

2 W przypadku braku PUZ — skregli¢ ust. 1
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5.

6.

7.

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce warunki wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. W szczeg6lnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéra Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysoko$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wyltaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnos$ci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

C) obowiazku dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

zaakceptowal umowe.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow 0
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna wartos¢
uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi byly zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysoko$ci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

10. Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa Iub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigj
korzystny niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. W
szczegoOlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

i. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzszej wysoko$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

11. W przypadku, gdy postanowienia przedlozonej umowy naruszaja zasady okre§lone w ust.
10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy W
terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.

12. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja
rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca 1 dalszymi
Podwykonawcami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume

wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego/ koncowego/ gwarancyjnego/

pogwarancyjnego, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajgcy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
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stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢gcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajagcy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwoS$ci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawca uslugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacj¢ elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potragcenia na Wykonawce, ktorych
wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jako$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .....
miesiecy od daty odbioru koncowego (za wyjgtkiem: wykonania nasadzen drzew i krzewow
oraz wykonania oznakowania poziomego, na ktore okres gwarancji wynosi 60 m-Cy; okres
gwarancji na pielegnacje powierzchni obsianych wynosi 12 miesiecy).

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢gkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

Strona 132 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.04.2025

6.

7.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji 1 r¢kojmi elementéw robot i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladéw i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot 1 producentoéw wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

calkowitej podanej w ofercie tj. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badZz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rgkojmi |
gwarancji,

Zamawiajagcy moze wstrzymacé si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do

przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony

jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystgpienie z

zadaniem wyplaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak zgtoszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajacg dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
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3.

4.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt -
za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub uslugi - w wysokosci 3.000,00 zl, za kazda
nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazda
umow¢ o podwykonawstwo,

11)z tytulu braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19 ust.
9 w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg lub
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokos$ci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

13) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

14) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowos$ci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i
ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

16) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zi,

17) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust.
1 (na dzien zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

poniesione szkody.

Strona 152 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.04.2025

6.

7.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tre$ci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacjg
robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony
czy zgloszony, zgodnie z niniejszag Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowsa
oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci w zakresie
uniemozliwiajagcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstgpuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

. Odstagpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajagcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozZenia wyjasnien
termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.
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§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostatl zatwierdzony przez wlasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0sob 0raz pojazdow.
W przypadkoéw wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktérym
doszto do odstgpienia od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé¢ materialy
budowlane, ktore zostalty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidtowo skladowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
glownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materiaty te
sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajagcemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementow prefabrykowanych w

postaci kostki brukowej, krawegznikdéw, opornikow, obrzezy, elementow Sciekowych do

montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sa skladowane materialy, materialow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatlow
rozbidorkowych, gruntéw z wykopdw lub innych materiatow sypkich lub spoistych.

Wykonawca ma obowiazek usungé te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od

daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajgcemu

do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wihasno$¢ humusu, ktory spehnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na

placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia przedlozy
Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
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3.

=

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostatg procedure
opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usuni¢cia przez
Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ushugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robo6t). Za warunki
uniemozliwiajgce technologicznie prawidlowe wykonywanie robot uznaje si¢ okres od
15 grudnia do 14 marca,

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktdoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za sSite¢ wyzszg warunkujacg zmiane
umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju
i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce tymczasowego braku  dostepnosci
specjalistycznych materialow budowlanych lub opdznien w ich dostawach, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie
przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych
zamiennych materiatow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty, ktdére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy 1i
uniemozliwiajg Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opodznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,
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7) opdznienia organéw administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktorych wydanie jest niezbgdne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a opdznienie
organ6w lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sgdu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotdow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na
konieczno$¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takze uzyskania warunkéw przylaczeniowych od
gestorow sieci, lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania
robot,

11) wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot postgpowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygni¢é¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatdéw lub  znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawcg,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawcg,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

18) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma
wptyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajgcego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujgcych
sytuacjach:
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10.

11.

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych.

Wystagpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w

jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z

zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy / Kierownika robét - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy

bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé

kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez

Wykonawce lub/i gdy Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w ramach

kryterium oceny ofert za doswiadczenie 1 kwalifikacje zastgpujacej osoby, co osoby

wskazanej w ofercie (jezeli do§wiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sig,

ze obowigzek zmiany wysoko$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek powinien by¢ ztozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych

przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo§¢ dni dla danej przestanki wraz z

uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§ 19
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Prawa autorskie

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)
2)

3)

4)

przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow, w tym te czesci,
ktoére zostang wykonane przez Podwykonawcoéw lub inne osoby,

przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na
ktérych utwory zostaty utrwalone,

zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1)

2)

z chwila wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworéw (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utwordéw, badz ich cze$ci - wytwarzania okre$long
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czgsci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostgpniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,;

e) uzytkowania utworow lub ich czgéci na whasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworoéw lub ich cze$ci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czgéci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentéw utworow do celow promocyjnych i
reklamy;
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k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgsci
zadania;
3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujagcym zgode na zmiany utworOw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworéw w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami o0sob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usuni¢cia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych o0sob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wtasnos$ci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg¢ trzeciag powddztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone
Swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym Koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugod sagdowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przej$cie ich na Zamawiajgcego
nastepuje z chwila odstapienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany 1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca 0sob trzecich, moze ukonczyé przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 20
Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw

Strona 22z 26



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.04.2025
(wspOtpracownikow) oraz oso6b wskazanych w dokumentacji postepowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspoétpracujacych z nim o0soéb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”™).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa

lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej] umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowiefh umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja tgcznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zalaczniki:

1) Kosztorysy ofertowe wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow
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2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czgsciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewdodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: :

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w calosci
zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewdodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewddzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy’’) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calodci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koncowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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