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Zatgcznik nr 7 do SWZ

@

GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2021.AR

zawarta w dniu ............ 2021 r. pomiedzy:

Gmina Puck, z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

............................................. z siedziba w ............,ul. ....................., Zarejestrowang w
............................... prowadzonym Przez  .................c.cvieveeeeene....  pod  numerem
......................... , NIP ..., zwanym/3 w tresci umowy ,, Wykonawca”, reprezentowanym/g przez:
Yacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnictego postegpowania nr ZP.271.10.2021.AR o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej
dalej ustawa PZP, o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,umowa”) jest realizacja inwestycji pn.:
»Renowacja elewacji budynku Urzedu Gminy Puck”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia (zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacja techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg, a takze, ze warunki prowadzenia robot sg
mu znane 1 nie zgtasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajacemu
w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zakonczenia wszystkich
robot, zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.

3. Realizacja umowy bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych w sposob nastepujacy:

1) rozpoczecie prac — z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy;

2) wykonanie robdt budowlanych w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, po ktérym dokonany
zostanie odbidr koncowy oraz rozliczenie robot budowlanych;

3) udzial w okresowych przegladach — w okresie udzielonej gwarancji jakosci.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robét lub ich czeSci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
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11.
12.

tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za
wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly
szczegdtowo opisane w § 12 Umowy.

W przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalag nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana termindéw realizacji poszczegolnych zakresOw robdt objetych
Harmonogramem, niepowodujgca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Integralnym zalacznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy, opracowany metodg
kalkulacji uproszczonej. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji (§ 7 ust. 4 umowy) przez
Zamawiajacego z wykonywania czgsci (elementdw) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji
uregulowanej w § 10 ust. 5 1 6 umowy.

Zmiana Harmonogramu, o ktorej mowa w ust. 9, nie wymaga sporzadzania anekséw do umowy.
Umowe zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji umowy, o ktorym mowa w
niniejszym paragrafie.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia
umowy;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z jej postanowieniami,
zlozong oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca;

3) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie
umowy 1 niezwlocznie informowanie Zamawiajagcego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktore na ten termin mogg niekorzystnie wplynaé;

4) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktoére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kolowym,;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
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6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglo$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robdt, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren robot od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu,

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajgcego na wybor materialow budowlanych, o ile sg
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacja odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych materialow, odpadow i1 $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i
dokonanie stosownych optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgéci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdow i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakldcaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesd6w 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
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23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatoéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

27) usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

28) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosSci, za wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na
jako$¢ Iub termin zakonczenia robot;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Kierownik
budowy bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie
zwigzanej z realizacjg umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazowek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

3. Kierownik budowy begdzie obecny na tereniec budowy przez caly czas wykonywania robot
budowlanych.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust.2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.

6. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia: czynno$ci wykonywane przez pracownikow ogoélnobudowlanych w zakresie
realizacji zamo6wienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w
przypadku, gdy ww. czynno$ci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzgcym dziatalno$é
gospodarczg, ktore ww. czynnoSci beda wykonywac osobiscie na podstawie lgczacego je z
Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru
etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.

7. Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spelniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywatl samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwiasciciel),
Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia;

8. Zatrudnienie 0sdb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okre§lonego
w ust. 6 obowiazku.

10.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawceg lub Podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci traktowane bedzie jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.

13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych

W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 121 13.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, za wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/ow, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do wykonywania zamoéwienia list¢ zawierajgca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacjg
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz
przekazywac informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzyé
realizacje przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie bedzie mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami speinienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.
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10.

11.

12.

Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno§$ci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robdt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i
ich wyceng, oraz ze wskazaniem czeSci dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umows;

3) niespehiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamOwienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujgcych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
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13. Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

2.

10.

11.

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

§6
Odbiory
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czgsci robot,
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umowa3 i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze);
4) odbiodr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opiecz¢towane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowié

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzecig wybrang wedle wtasnego
uznania, bez koniecznos$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za

ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowsg wykonanie w
cato$ci przedmiotu umowy, okre$lone w ztozonej ofercie, wynosi:
Netto coovvvreeeinnnen zL. plus nalezny podatek od towardéw i ustug (VAT) ........ 71, Iacznie
Brutto: .............e... 7}
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stlownie zlotych:

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktdérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dzialalno$ci gospodarcze;
oraz realizacji robot budowlanych.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1.

4. W przypadku koniecznos$ci zaniechania realizacji cze$ci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob
obliczenia warto$ci tych robodt zostanie wyliczony zgodnie z § 10 ust. 51 6.

5. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okre§lone
w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;,
zawierajace zakres robot wedhlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzgtu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatow wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedhug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki
Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie pomig¢dzy Stronami za wykonane roboty nastgpowa¢ bedzie na podstawie
zatwierdzonego protokotu czg¢sciowego odbioru robot — nie czgsciej niz raz na miesigce, do kwoty
nie wigkszej niz 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7 ponize;j.

2. Nie mniej niz 10 % wynagrodzenia brutto wyplacone zostanie po koncowym odbiorze robot.

3. W przypadku ustanowienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury
czgsciowe] dowod zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt czgsciowych, wedlug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokot
koncowego odbioru robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 5, bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie
zaspokojone - wedlug wzoru stanowiacego zalagcznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow, sklada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu
przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
w ust. 3 i 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane, w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bgdzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do
czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654
Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

7. Platno$ci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie 21 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowac si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;.

8. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie
w transakcjach handlowych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ushug (t.j. Dz.U. 22019 .,
poz. 178).

10.Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

12.Jezeli Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonatl roboty, albo nie wypeil zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

13.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platno$ci wynagrodzenia w stosunku do
podwykonawcow obcigzajg w catosci Wykonawece.

§9
Kary umowne
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 % ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejgcia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
30% ww. wynagrodzenia ryczatltowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ bez zgody
Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtoki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

4) w przypadku zwloki w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtokiliczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad, nie wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
brutto;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodéw innych niz
niewywigzanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaplaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1;




Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 Znak sprawy: ZP.271.10.2021.AR

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie
wiecej niz 80 000 zt;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wiecej niz 50 000 zi;

9) za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000 zt;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

12) w przypadku nieprzedlozenia w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnos$ci w
trakcie realizacji zamowienia w wysoko$ci 300,00 zt (stownie: trzysta zlotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawceg ww. dokumentow, przy czym nie
czesciej niz co 3 dni.

13) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
pracg;

2. Maksymalng wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewtasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytulu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej
(ust. 1 pkt 51 6) beda nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,
ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupeiajacego zgodnie z zasadami ogo6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacemu przyshuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytulu kar umownych.

7. Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak rOwniez za sytuacje, za
ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
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§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajagcego w
terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robot lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajgcego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wWyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robdt lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy Ww ocenie Zamawiajagcego bedzie wskazywal, iz
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozony,

6) a takze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji;

b) =zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, cz¢$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpilo odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznos$ci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastagpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego z Harmonogramu) od ogolnej
warto$ci przedmiotu umowy;
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2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej czgéci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane bgdg w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a iloSci wykonanych robot z
ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilo$ci wykonanych roboét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okres$lenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§11

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi na
okres ......... , Z wylaczeniem rekojmi za wady odnoszgce si¢ do nieruchomosci, co do ktorych
okres rgkojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru
przez Zamawiajacego. Okres rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz
okreslono w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuni¢cie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wiasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajagcego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznac, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zagda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
w oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
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poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy 1 wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§12
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie — w
formie aneksu, pod rygorem niewaznoSci.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyla nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajgcym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego Podwykonawce spelniajagcego na dzien skladania ofert warunki okre$lone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystagpienia opo6znien
wynikajacych z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opodznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien =z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

C) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowys;

€) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci jak niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cze$ci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania objg¢tego umowa.

4) wystgpienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian spowodowanych  nastepujacymi
okolicznosciami:
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a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
6) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajagcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca poniost w zwiagzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktéorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczaltowego;

¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania obj¢tego umowa.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana
umowy bytaby dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje¢ zmian
lezy uzasadnienie okolicznosci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5. Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego
zawiadamiania o zaistniatlych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji
umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania
zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzgledem drugiej Strony.

§13
Komunikacja
1. Strony bedg si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponize;j.
2. Istotne dla realizacji umowy zgody 1 decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemne;.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane pocztg, poczta elektroniczng na nast¢pujgce adresy:
dla Zamawiajacego: ..............
dla Inspektora nadzoru: .........
dla Wykonawcy: ..........
(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
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4. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostatlo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponizej.

5. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych
Strony, adresow, numerdéw telefondéw, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze
dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg skuteczne.

§14
Postanowienia koncowe

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na waznos¢ pozostalych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony w
ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
w sposéb oddajacy w sposdob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
W postanowieniu, ktdre uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zatgczonej do tej
specyfikacji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygnigte do dnia ztoZenia oferty.

5. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, beda
rozstrzygane przez sagd powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okreSlanego w tresci
umowy jako ,,k.c.”) i aktéw wykonawczych do tych ustaw.

7. Umowge sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zat. nr 1 — szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia;
Zak. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zat. nr 3 — o§wiadczenie podwykonawcy;

Zat. nr 4 — harmonogram rzeczowo—finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 Znak sprawy: ZP.271.10.2021.AR

Zalacznik nr 3 do umowy
(jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG

w zaleznosci od podmiotu

NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu

REGON

Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Renowacja elewacji
budynku Urzedu Gminy Puck”.

Niniejszym o$wiadczam, 1z firma ............coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, przekazala nam
cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$§wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy
udziale podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial podwykonawcow sktada stosowne oswiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.
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