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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiot niniejszej ogodlnej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robaét.

1.2 Zakres stosowania SST

SST okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Umowy zwigzanej z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1., zawarte w nich zapisy w zakresie
standardu materiatéw, wykonania robo6t i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy
traktowac jako minimalne. 1.3 Zakres Robo6t objetych SST

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z zatgczonymi SST.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ogdlne:

Cena Oferty — wartos¢, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonhczeniu.

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej
pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg
cztonkéw swojego zespotu o scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Kontraktem.
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Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne), Specyfikacja
(SST), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jes$li sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w
Liscie Akceptujgcym.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” — w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Polecenie Inzyniera — zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robo6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Placu Budowy

Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoty, bedgce dzietem cziowieka lub
zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce sSwiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktérych
zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub
naukowgq.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robot zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego,
Dokumentacjg Projektowg i SST opracowanymi przez Wykonawce.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okre$lonych przedsiewzieé¢, jak réwniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne
do realizacji Robét, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robét
Tymczasowych oraz dla Robét Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych wtadz.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegolnosci w obrebie przeznaczonych
do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia materiatéw
niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z p6zn. zm.)
oraz zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od
zakazow obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak rowniez zobowigzany jest sporzgdzic¢
i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzgdzone wnioski o uzyskanie decyzji
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derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, jak réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie
uzyskanych decyzji derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swoj koszt (takie
zezwolenia/zatwierdzenia moga dotyczy¢, czasowej i statej organizacji ruchu, zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, zezwolenia na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac
Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej
(w uzgodnieniu z wtasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja drogowa
koliduje z osnowg istniejgca, ktéra musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie

z istniejgcych punktow osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie sie niemozliwe. Koszt Wykonawcy
obejmuje catos¢ robot, materiatéw i optat niezbednych do zatozenia w petni funkcjonalnej osnowy
przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do zatozenia oraz termin w jakim
nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami Stuzby Geodezyjnej jeszcze przed
rozpoczeciem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez
Zamawiajgcego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czesci Robot. W
przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robdt Wykonawca ma obowigzek utrzymywac
pozostatg czesc¢/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Roboét nie nastgpito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajgc niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosé
i otwarcie budynkdéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka kagtowa, tom), zasoby umozliwiajgce
odtgczenie medidow (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz
narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po
podjeciu préby rozpoczecia robét (pierwszych czynnosci w ramach Robét) na danej dziatce. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia robét Wykonawca sporzagdzi notatke umozliwiajgcg wszczecie
postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika
wieczystego/wladajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzic¢ roboty na danej
dziafce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wltadajgcy uniemozliwit wykonanie tych Robdét. Notatka
winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzgdzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodnosé Robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
Akcie Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowe;.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez
Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym SST.

Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa, SST i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:
1. Umowa kontraktowa miedzy Wykonawcg robét i Zamawiajacym,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Specyfikacje techniczne,
4. Dokumentacja projektowa,
5. Wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszcza¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogag przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt technologiczny napraw ubytkéw zaprawg PCC i uzgodni¢
je z Projektantem — autorem projektu budowlanego branzy mostowej. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ PZJ-y dla poszczegdlnych roboét i uzyskaé akceptacje Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

A. Na dokumentacje Projektowg (przekazywang Wykonawcy robét) sktadajg sie nastepujace czesci:

¢ Projekt wykonawczy,
¢ Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
¢ Przedmiar robaot.

B. Wykonawca zaprojektuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi m.in:
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¢ Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,

¢ Projekt rusztowan konstrukcyjnych oraz pomostow,

¢ Projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego,
¢ Projekt technologiczny zabezpieczenia katodowego stali,

Projekt technologiczny napraw PCC,

. Projekt umocnienia $cian wykopow (w obrebie podpér),
. Pozostate opracowania projektowe wynikajgce z zapiséw i wymagan okreslonych SST,
. Opracowania zamienne (wprowadzone na wniosek Wykonawcy robot).

W/w projekty musza zostaC¢ opracowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, a ponadto
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera, Projektanta, oraz Inspektora nadzoru.

Dla wszystkich branz Wykonawca dokona w miare potrzeby i w ramach ceny ofertowej aktualizacji
wszelkich pozwolen, uzgodnien, zgdd i decyzji wygastych przed lub wygasajgcych w trakcie trwania
kontraktu.

Koszty wykonania opiséw, szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz rysunkéw technicznych,
wprowadzonych decyzjg Inzyniera Kontraktu w proces budowlany, nie ujetych w pierwotnej dokumentac;ji
projektowej przekazanej Wykonawcy robét (i nie wprowadzonych na wniosek Wykonawcy robét), pokrywa
Zamawiajacy.

Opracowania projektowe i technologiczne objete pkt. 1.5.2. pkt. B niniejszej specyfikacji, nie podlegajg
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze koszt ich wykonania wliczony zostat w ptatnosci poszczegdélnych
asortymentéw robot oraz ogdine koszty budowy.

Rozwigzania zamienne, jezeli bedg wprowadzone na wniosek Wykonawcy, obcigzajg Wykonawce. W
innym przypadku beda realizowane przez nadzoér autorski i koszty ich wykonania pokryje Zamawiajacy.

Wszelkie opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce, Wykonawca sporzgdza w 4
egzemplarzach i przedktada Inzynierowi do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrang
technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Rysunki
powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach, w
formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pozniej niz 14 dni roboczych przed datg
przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane,
jako opdznienia w terminowym wykonaniu robét.

Uwaga: Powyzsza lista opracowan koniecznych do wykonania przez Wykonawce nie jest wyczerpujgca
i stanowi jedynie uzupetnienie ogdéinych zobowigzan Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty
przekazania Placu Budowy przez Zamawiajgcego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie
Przejecia Robét lub Czesci Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robét
Wykonawca ma obowigzek zabezpiecza¢ i utrzymywac pozostatg czesc¢/czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robdt nie nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z
zimowym utrzymaniem w standardzie | zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora z dnia
04.10.2021 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej
przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robdt lub Czesci Robét. W przypadku przejecia przez
Zamawiajgcego Czesci Robot realizacja obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w zdaniu poprzednim
bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Roboét nie nastgpito.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezgcych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowéw;

- utrzymanie przepustéw;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie
(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);
- utrzymanie sygnalizacji $wietlnych;
- utrzymane oswietlenia drogowego;

- utrzymanie urzgdzen stuzacych zarzgdzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny,
urzadzenia SZR);

- utrzymanie elementéw statej organizacji ruchu wystepujgcych na Placu Budowy;
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- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;
- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacj;

- utrzymanie odwodnienia;
- likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;
- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikdéw drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach
na drodze. Powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Zarzadzenia nr 39 z dnia 31.12.2021 r. w
sprawie wytycznych biezgcego utrzymania oraz prowadzenia czynnosci utrzymaniowych na drogach
krajowych;

- zimowe utrzymanie drég i chodnikdw - powyzsze obejmuje odsniezanie i zwalczanie $liskosci na
drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 25 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 04 pazdziernika 2021 r. w sprawie standardéw zimowego utrzymania drég krajowych,
dla ktérych zarzgdcg jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych Autostrad, oraz ponizszymi czasami
reakcji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni

Opis standardu opisanego standardem z okresleniem czasu w
Godziny zimowego utrzymania jakim powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
chodnikow Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu C
wystgpienia Sliskosci

Chodnik od$niezony a
Slisko$¢ zimowa
zlikwidowana na catej
szerokosci

4:00-22:00 Do 4 godz. Do 4 godz.

Chodnik od$niezony a
) ] Sliskos¢ zimowa
22:00-4:00 Zlikwidowana na catej Do 6 godz. Do 6 godz.

szerokosci

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony 2z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody bgdz sprezonym powietrzem).

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot i
uzyska opinie Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzadcy/zarzadcow drdg
w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez
wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpdzniej na 3 dni przed
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rozpoczeciem danej czesci Robdét. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. Rozpoczecie danej czesci Robét nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywacé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie =z
informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungc¢ te
przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielgcemu pierwotne wiasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé
wszystkie czasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzien i w nocy state warunki widocznosci tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenhstwa oraz wszystkich znakéw i zapér na jezdniach, po ktorych
bedzie prowadzony ruch pojazdéw innych niz budowy.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach uzgodnionych
z Inzynierem, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. W
Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacje tablic informacyjnych oraz ustawienie
i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestyciji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice informacyjne
wg wzordw unijnych, ukazujgce informacje dotyczgce inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i
lokalizacji Robét oraz w ilosci zgodnej z obowigzujagcymi przepisami oraz wytycznymi dotyczacymi
promocji projektow. W przypadku kontraktéw nie objetych dofinansowaniem unijnym tres¢ tablic
informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic. Takie
tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robét, ktére bedg stwarzaé utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o
tym mieszkancow/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informaciji na tablicach ogtoszenn w Gminie,
Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone
schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i
zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy przekazac
Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
f) optaty/dzierzawy terenu,

g) przygotowanie terenu,

h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan drenazu,

i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

j) inne sktadniki cenowe podane w SST D-M.00.00.00 pkt. 9
Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujgcych czasowych elementéw
organizaciji ruchu w ilosciach wynikajacych z biezgcych potrzeb, zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robdét,
c) koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,

d) doprowadzenie terenu do stanu pierwothego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen fgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejgcych
drogach

W przypadku wykonywania roboét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wymagane
przez zarzgdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzgdzen tgcznosci, kierowania
ruchem i oswietlenia.

Jezeli urzgdzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzgdzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytgczeniem
istniejgcych urzgdzeh.

Wszystkie potaczenia lub rozigczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez
zarzgdce drogi lub pod jego nadzorem.
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Wykonawca bedzie na biezgco informowac Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzgdcami drog.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét ma obowigzek zapoznac sie z ponizej wymienionymi decyzjami/
przepisami/ opracowaniami oraz ma obowigzek stosowaé sie do zapiséw w nich zawartych w czasie
prowadzenia robdt, tj.:

- wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,

Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie rowniez do postanowien wyjasniajgcych do w/w dokumentéw
uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujgcy stan
Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadow
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych
zgodnie z Ustawg o0 odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z p6zn. zm) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw
i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania w
postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego
realizacji oraz poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody,
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni
oraz przywroécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot,

b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,

zanieczyszczeniem powietrza,

mozliwoscig powstania pozaru,
c) ochrone gatunkowg roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
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powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetaciji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach
wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace
warunki realizacji przedsiewziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzér przyrodniczy w
miejscach na ktérych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzgt w tym na przykfad ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczyé przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéw.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska,
w szczegolnosci zapewni specjalistyczny nadzér srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania
robot oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra
czesto ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru
zapewni specjalistow niezbednych do wilasciwego sprawowania nadzoru srodowiskowego i
przyrodniczego nad inwestycja.

Gléwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly:
przepisy ochrony $rodowiska oraz zalecenia wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych w
zakresie ochrony srodowiska i innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie dotyczacym
ochrony $rodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:

- biezacy nadzér nad prowadzong przez Wykonawce gospodarkg odpadami,

- weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdinych robét, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent),
natychmiastowe zgtoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jak rowniez opracowanie
zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian w prowadzonych robotach,

- udziat w odbiorach urzgdzen ochrony srodowiska i zieleni,
- opracowywanie raportéw srodowiskowych z prowadzonych obserwaciji:

a) miesiecznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekazaé
do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia miesigca),

b) tygodniowych wytacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej,
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajgcego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

c) rocznych podsumowujgcych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajgcego w terminie miesigca od zakonczenia rocznego
nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych
dziatan oraz spetnienie warunkéw wynikajagcych w szczegodlno$ci z decyzji Srodowiskowych i
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postanowienia RDOS oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych,
zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym kazdy
egzemplarz raportu, powinien by¢ rowniez w formie edytowalnej — plik zrédtowy).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia, a w
przypadku ich uzycia Wykonawca na wiasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty krajowg lub europejskg ocene techniczng lub
stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko (np. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne Zrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywacé tylko w
przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem
i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg
pomiarowa lub innymi zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania tych urzgdzen powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez
caty okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak: rowy odwadniajgce, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i
stupy energetyczne, kable swiattowodowe, wodociggi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzgdzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem
jakichkolwiek urzadzeh Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na piSmie wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorcow i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo informujgc Inzyniera o podejmowanych
dziataniach. Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;.
W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Rob6t powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela
instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, swiattowodowych i spowoduje powstanie po
stronie gestorow sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle
lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylgczenia
linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzgdzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujagcych sie w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie
Z nig przez wtasciciela/zarzgdce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektdw budowlanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i
doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesiji przez caty okres trwania budowy.
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Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczyé
go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdoéw z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna byc¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacjg SP 30.20.00
(opis stanu nieruchomosci), w tym w szczegdlnosci:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzng,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego bgdz braku takiej mozliwosci
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury
technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robot wraz z dokumentacjg fotograficzng,
a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest
niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci
nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajgcych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutlu szkdéd powstatych na nieruchomosci,
wynikajgcych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w
wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe
organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysoko$ci odszkodowania). Na potwierdzenie
zaspokojenia roszczen wiasciciela nieruchomosci z tytutu przywrécenia nieruchomosci do stanu
poprzedniego Wykonawca odbierze od wilasciciela oswiadczenie wskazane w zatgczniku nr 5
SP.30.20.00.

Zamawiajgcy ponosi jedynie koszty wynikajgce z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo Zamawiajgcy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego
uzytkowania, ktére znajdg sie w czesci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z
nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji Robét przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdw robét poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbioréw wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnieh z
wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejagce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej, a wtasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne oswiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o warto$¢ odbudowanego ogrodzenia. O
fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi wtasciwy Wydziat Nieruchomosci GDDKIA.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpozniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ witascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiltadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejagcych drdég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte —w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia
na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylgcznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzgdcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca
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jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt w uzgodnieniu z witascicielem drogi lub innym
wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajgcego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkdow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegbtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Robét.
W przypadku wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone i utrzymanie tych Robét az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do dat wskazanych przez inzyniera w

Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenh jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania
Robot utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem
kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.
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1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh, podczas prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w
sposoéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
ochrony zabytkéw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022
poz. 176 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku
odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do
ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany
wstrzymaé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw zgodnie =z
wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022
poz. 840 z pézn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robdét nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw pozwalajgcej na kontynuacje przerwanych robot oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robét budowlanych Wykonawca przez okres realizacji
inwestycji ma obowigzek wspotpracowaé z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych
prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajgcego przez wytonione przez
Zamawiajgcego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwié¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowac
Harmonogram i zakres robot do termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi
na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego
stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
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1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod kagtem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy
przeprowadzaé na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania tych robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub
wymaga prowadzenia Robdét na terenie znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robét nie pézniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajgcego zakresu, warunkow
i terminu zajecia tego terenu.

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na ktére mogg mieé
bezposredni wplyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegodlnosci dotyczy to: pogrgzania
grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych,
wzmocnienie podioza (itp).

Wplyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrédiem sg urzgdzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiaréw drgan, wzbudzanych Zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykonaé
badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywéw dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestyciji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi
skutkami oddziatywah dynamicznych generowanych w trakcie rob6t budowlanych.

2 MATERIALY
2.1 Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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2.3 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organdw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robét pod
warunkiem ich przydatnosci do w/w robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, o ile spetniajg wymagania
dla innych robét.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzejeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia prawidtowosci ich funkcjonowania, w tym wiasciwego przechowywania Materiatéw oraz
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do dopuszczenia wytworni do
pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep
do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zgdanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania Wytworni
podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukéw.

2.7 Materiaty z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbiérek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnoscig Wykonawcy (chyba, ze w
PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z Placu Budowy w sposéb i w terminie nie
kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Jesli w PFU przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce
materiatéw z rozbiérki, wowczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Koszt zwigzany z rozbiorkg, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzgce z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drog publicznych oraz
na innych dziatkach, nalezgcych do Skarbu Parnstwa stanowi wiasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad
okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu  w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢é zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
SST, w dokumentac;ji projektowej, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera;



D-M-00.00.00
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0$ wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Kontraktu i
Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robdt,
za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego, PZJ, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Dokumentacje Projektowg sporzadzong przez niego (m.in.
projekty zamienne, technologiczne), niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajgcego, Dokumentacji
Projektowej i w SST opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem,
pod grozbag zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca winien utrzymywacé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkod oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzgdku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady
i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscig

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System
Zarzadzania Jakoscig. W Systemie Zarzadzania Jakoscig Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robo6t gwarantujgcy
wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Poleceniami
Inzyniera.

System Zarzagdzania Jakoscig nalezy sporzgdzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym
SST. Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzgdzania Jakoscig dla elementéw robét objetych
réznymi SST, jezeli zakres robé6t w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jakos$cig powinien zawierac: a)

czesé ogolng opisujaca:

- procedury zarzgdzania jakoscig podczas projektowania rozwigzan zamiennych i technologicznych,
— organizacje i sposdb wykonywania i prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiarow,
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- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom. b)

czesé szczego6towg opisujaca dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, —
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

Elementem Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkéw Kontraktu jest
harmonogram wykonania wszystkich badan wymaganych Kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym.
Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatah zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezgcych) planéw (harmonograméw) badan, w
dostosowaniu do postepu w realizacji Rob6t. Harmonogramy te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z
Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze
wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego
zrealizowania badah w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng czes¢ Miesiecznego raportu
Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Laboratorium Wykonawcy

zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy. W uzasadnionym przypadku (np.
pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej lokalizaciji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:
- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

- doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w SST.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajgce na zlecenie Wykonawcy bedg
podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W
celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:
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* Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikaciji, wyszczegdlnienie rodzaju
robot, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilos¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwos¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajgcego, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien byé
zgodny z przyjetym w GDDKIA ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajgcego,

» Wskazanie laboratoriéw prowadzgcych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét,

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych
za autoryzacje sprawozdan z badan,

» Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego,

» Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w skfadanych dokumentach zasoby powinny byé wystarczajgce do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy raportow z badan
biegtosci/poréwnan miedzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z
odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
objete sg nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w SST, normach i wytycznych
GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym, pomieszczenie
laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg (20+5)°C przeznaczone do przechowywania
Swiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium
Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie odpadéw materiatéw powstatych podczas
pobierania prob i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utylizacje tych odpadow.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania prébek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze probki mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier bedzie
pobierat prébki i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone przez
Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjgtkowych sytuacjach
udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek przez Wykonawce jak i
przez Inzyniera/Zamawiajacego Wykonawca uzupetni na swoj koszt.

Pobor probek przez Inzyniera/Zamawiajgcego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig normg
oraz w obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokét z informacjg w zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktérg reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go
o terminie i lokalizacji poboru probek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania
zastrzezen do poboru prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przekaze Inzynierowi do
zatwierdzenia harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedkfadat
aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny =z
faktycznym postepem Robot.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru;
(b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b)
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badah i pomiaréw
arbitrazowych.
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6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badar i pomiaréw w celu sprawdzania czy
jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w SST. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie
Zarzadzania Jakoscig.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikow badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1
dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodno$ci dla zasady prostej akceptac;i.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robot moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuac;ji
diugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan
kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swodj koszt zapewni laboratorium Zamawiajgcego pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie plytg statyczng
(badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym zapleczu
funkcjonujgcym podczas realizacji robét mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzadzen laboratoryjnych
(np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z ktérego
zostata pobrana prébka.

Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru wiasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedng ze
Stron na danym asortymencie robét i materiatow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan
lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko
jeden z ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium
Zamawiajgcego przedstawia wynik badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia
wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajgcym i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium
Zamawiajgcego.
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6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu.

W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIA, dziatajgcym
na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajgce o przyczynach powstania Wady.

6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu.

W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach GDDKIiA po uprzednim
przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci
wykonywania danych badan w laboratoriach GDDKIA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKIA we wnioskowanym zakresie,
zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium GDDKIA, posiadajgce wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone
zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkdéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony jako rozstrzygajgce o przyczynach
powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

(a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢
zgodnosé wiasciwosci materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt z wymaganiami
podanymi w SST,
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(b) wykonaé¢ wtasne badania materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w SST. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt
6.2.

6.5 Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogt wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robét
zalgczajgc do zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Systemie Zarzgdzania Jakoscia.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
SST. Dopuszczenie materiatdw do stosowania odbywa sie na zasadach opisanych w punkcie 2.1. W
przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia
Robét i uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisoéw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedgce reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwiocznie zgtosic
InZynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
« date uzgodnienia przez Inzyniera Systemoéw Zarzadzania Jakoscig i Harmonograméw Robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét wraz z okresleniem sposobu i
zakresu czasowej organizaciji ruchu,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, ¢
uwagi i polecenia Inzyniera,
« daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
geologicznogeotechnicznej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Forma rejestru musi byé zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do rejestru
obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje
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Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiarow stuzy do okreslenia przez
Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Systemie Zarzgdzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:
(a) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d) protokoty odbioru Robot,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - wartosci poszczegélnych elementéw zryczattowanych, zawarte sg w Wykazie
Ptatnosci oraz uszczegodtowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone w
poszczegolnych SST bedag stuzyly do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego
zaawansowania Robat.

llosci wymienione w przedmiarze Robét sg iloSciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robat.
W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robét przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomic
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwtocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoéc w
przeprowadzeniu takich pomiarow,
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— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢ przedstawiciela, to
pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary
danej czesci Robot. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robot statych, ktére sg ustalane na podstawie
zapiséw i rysunkdw, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robét, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapisow
i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnieh koricowych. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie w celu sprawdzenia zapisoéw i rysunkéw, bedg one uznane za prawidiowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie
podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidiowe z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi
protokdt niezgodnosci (rozbieznos$ci), uznajgcy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidiowe. W tym
przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzic¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi
albo skoryguije.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkdw,
kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robét

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)
odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos$¢ i zakres Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz innymi ustaleniami Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci fotograficzne;j.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwoéci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robot, w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robét lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnoéci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] lub Subklauzuli
10.2 [Przejecie czesci Robdt].

8.4 Odbioér koncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Warunkiem do przystgpienia do odbioru koncowego Robét jest przekazanie przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robét dokona Komisja Odbioru Robét wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Rob6t dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentami Wykonawcy, SST i Wymaganiami
Zamawiajgcego.

W toku odbioru kohcowego Komisja Odbioru Robét zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
Odbioru Robo6t bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Roboét, ze jakosé wykonywanych robdt w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, SST i Wymagan
Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Zamawiajgcy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowe;j
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za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie
wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robdét oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru koricowego.
Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie
z Warunkami Kontraktu i instrukcjg DP-T 14, przy wykorzystaniu cen srednich ze wskazanych przez
Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktérym mowa w Danych Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robédt jest protokét odbioru
ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty wchodzace
w skiad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),
4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ (oryginaly + 1
kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotgczone do opakowan i
dokumentdéw handlowych oraz deklaracje wiadciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw
z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format
PDF i zdigitalizowany) sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

a) okredlenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robaét,
c) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystagpity (wraz zatgczeniem
ich kopi),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem ich kopii),

f) odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe bedg
miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

g) wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystgpig

h) deklaracji wilasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych
dostarczonych przez producentéw materiatow i wyrobow,
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badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za badania kontrolne,
badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,
zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytwoérni, laboratoriéw, PZJ,

plany liniowe wszystkich drog (gtdwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem
rodzajéw materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilosci badan,

wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktére realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych robét.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnic z Inzynierem.

aq)

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze).

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowacé takze w wersiji elektronicznej
i przekazac¢ ja Zamawiajgcemu.

Plan dziatan ratowniczych,

Powykonawcza ewidencja drég

Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowaé w formie zestawien i wykazéw zgodnie z
uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujgc sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do

rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym’

stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zatgczy¢ w osobnych plikach w
formacie rastrowym (.jpg, png).

w)

X)

Zestawienie srodkéw trwatych, ktére nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 32 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarzgdzeniem zmieniajgcym). Forme
i tres¢ zestawienia nalezy uzgodnic z Inzynierem i Kierownikiem Projektu,

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw
mostowych, ktérych rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz 20 m lub
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catkowita dlugosc¢ obiektu jest wieksza lub rowna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem
zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582).
Karty powinny by¢ sporzgdzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

y) Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt statej
organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej
elektronicznej (format dwg).

z) Nalezy wykonac zestawienie przebudowanych urzgdzen z podziatem na branze i gminy.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego, za
wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w dwodch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Roboét, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robét w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robét roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.
8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwaranciji Jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w SST
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Podstawg ptatnosci sg wartosci (kwoty) poszczegolnych elementéw zryczattowanych podane przez
Wykonawce w Wykazie Ptatnosci oraz uszczegétowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela Rozliczeniowa
(TRoz)” stanowi uszczegdtowienie Wykazu Ptatnosci i stuzy do celdw oszacowania wartosci i
zaawansowania Robdt oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu.
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Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robét o stopniu szczegdtowosci nie mniejszym niz
jak zostato to okreslone we wzorze zatgczonym do Warunkéw Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Ptatnosci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
Dokumentaciji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowaé wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych prob) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychoddéw, w szczegdélnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty
za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakornczeniu Robdét,

zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,
koszt gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, a takze inne koszty i
optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,
wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe,

pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

ubezpieczenie, ochrona Materiatéw,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do Wykonawcy robot nalezy réwniez wykonanie zabezpieczen prac prowadzonych nad czynnymi torami
PKP, z utrzymaniem i rozbiérkg (w tym uszynienie elementéw stalowych i wykonanie szczelnych
pomostéw roboczych nad torowiskiem, na przesle dzwigarow).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dn.7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2016.290 z p6zn.zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6z. zm.)

Ustawa z dn.21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z pézn.zm.)

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2015.520 z p6zn.zm.)
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. ,Prawo Energetyczne” (Dz.U.2012.0.1059 z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 2017 r.,
poz. 1219 519 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55. z zm. )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 3 poz. 797 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020 poz.10)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 310)

Ustawa z dn. 9.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” (Dz.U.2011.163.981 z pézn.zm.)
Ustawa z dn. 3.02.1995 r. ,,O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015 poz. 909.

z pézn.zm.)

Ustawa z dn.16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z p6z.zm)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.2003.177.1729 z pézn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 23.01.1987 r. w sprawie ,Szczegoétowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz.U.1987.4.23 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, z pdzn.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi

Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1311)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002 r. ,WW sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu

rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.2002.151.1256 z pézn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r. ,W sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego”
(Dz.U.2003.120.1131 z p6zn.zm.)
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Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dn.10.02.1977 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych” (Dz.U.1977.7.30 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.15.01.1999 r. ,W sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagah w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe” (Dz.U.1999.7.64 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r. ,W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz.U. 2003.121.1139 z
pézn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000.63.735 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z p6zn.zm.).

Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015.2031 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z p6zn. zm.)



