
 

 
1 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 5 do SIWZ ZG.270.149.2019 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 
Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 

zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Zapłata 

za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości 
pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania 
stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie 
wynikała z następujących założeń: 

 ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

 pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

 na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, 
oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

 dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez 
kory na M3P w korze równy 4. 

 tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P 
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 
pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - 
przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD] 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy itp. poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru 
wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych 
talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej 
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę długości. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, 
że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m jest 6700 m (metrów) 
bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w trzech 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia 
odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi brulub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na 
jakość pomiaru. 

 

 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych 
na bezpieńkę drzewek na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty 
HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana 
zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.3 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.4 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
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zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.5 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.6 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

II.7 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 



 

 
7 | S t r o n a  

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] i [H] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.8 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.9 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 
SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Pracochłonność zostanie ustalona na podstawie decyzji nr 44/2018 z dnia 05 październik 
2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.10 PRACE W OCHRONIE LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [M3]  

Pracochłonność zostanie ustalona na podstawie decyzji nr 44/2018 z dnia 05 październik 
2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział III– POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 
warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 PODWÓZ DREWNA 

1.Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 
faktycznie przetransportowanych metrów sześciennych. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 



 

 
10 | S t r o n a  

 

III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 
faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn 
długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa 
zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH 
PRZECIWPOŻAROWYCH, WYKONANIE PASA IZOLACYJNEGO WOKÓŁ PORZAŻYSKA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [KMTR] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 
określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

V.2 UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów edukacyjnych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział VI – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 

VI.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

 Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR]  

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT]  

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do 
zakresu oraz jakości. Ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P]  

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego 
rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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VI.2 Gospodarka szkółkarska w środowisku kontrolowanym – namioty foliowe 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 metr kwadratowy [M2]  

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: taśmy 
mierniczej, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]  

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych i odniesienie tej ilości do całej powierzchni i ilości zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P]  

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału (substratu torfowego) przed jego 
rozdysponowaniem przy pomocy taśmy mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub mechaniczna [H]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

Dział VII – NASIENNICTWO i SELEKCJA 
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VII.1 Nasiennictwo i selekcja 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę wagi. 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

Dział VIII – UTRZYMANIE DRÓG i URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina [H]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania 
danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział IX – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

IX.1 Uboczne użytkowanie lasu 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz 
potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział X – GOSPODARKA ŁOWIECKA 

 

1. Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H]  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowego wykonania prac z opisem czynności 
i zlecania oraz potwierdzeniem faktycznej pracochłonności wykonania danej pracy.  

( rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

2. Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość (np. preparowanych trofeów, itd.) zostanie ustalona 
poprzez policzenie.  

( rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

 

3. Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonanych prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanych prac ( np. za pomocą 
GPS).  

( rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

 

 

 

 

 

 


