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Załącznik nr 7 do SWZ 

                                                                                                                                                            

 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

1.Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Nazwa zamówienia 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 

a) Przebudowa odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3 (komora w ramach GPW 

dostosowana do wykonania mikrotunelingu – komora odbioru) do istniejącego wylotu 

kanału otwartego zlokalizowanego w skarpie na terenie ogrodów działkowych Doliny 

Królewskiej; 

b) Przebudowa odcinka kanału od komory końcowej K3.5 przebudowywanego kanału Potoku 

Królewskiego w Al. Grunwaldzkiej (komora w ramach opracowania GPW) - przedłużenie 

kanału do wylotu w zbiorniku Uphagena; 

w ramach zadania pn.: „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, w zakresie: 

 

1) Etap I - przebudowy odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3 do istniejącego wylotu kanału 

otwartego zlokalizowanego w skarpie na terenie ogrodów działkowych Doliny Królewskiej, 

 

2) Etap II - przebudowy odcinka kanału od komory końcowej K3.5 przebudowywanego kanału Potoku 

Królewskiego w Al. Grunwaldzkiej - przedłużenie kanału do wylotu w zbiorniku Uphagena. 

 

Powyższe opracowanie należy wykonać w oparciu o wytyczne Gdańskich Wód, stanowiące załączniki nr 2, 

3 i 4 do OPZ. 

Opracowania projektowe muszą dowiązywać się do obecnie wykonywanych dokumentacji projektowych pn.:  

a) Budowa Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdańsku, wykonywanej przez Biuro Projektowe Ingeo z  

siedzibą w Gdańsku przy współudziale Highway Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  

 

b) Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewskim, wykonywanej przez Biuro 

Projektowe Zeneris Projekty S.A, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań. 
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Wszelkie rozwiązania projektowe muszą być w ścisłej koordynacji z w/w zadaniami oraz przy 

współudziale Biur Projektowych wraz z akceptacją rozwiązań projektowych z Gdańskimi Wodami. 

 

3.2. Cel inwestycji  

 

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanej ulicy Nowej Politechnicznej 

(GPW) w Gdańsku.  

3.3. Lokalizacja inwestycji 

Lokalizacja inwestycji została wskazana na mapkach poglądowych w załączniku nr 1 do OPZ. 

 

3.4. Problematyka prac projektowych w ramach danego Etapu winna obejmować 

 

Dla przebudowy odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3 należy utrzymać istniejący odcinek potoku 

Królewskiego jako rezerwy na odpływ wód nadmiarowych. Należy utrzymać przepustowość kanału nie 

mniejszą niż jak na odcinkach,  wg projektu będącego w opracowaniu Ingeo Sp. z o.o. „Przebudowa Potoku 

Królewskiego w ramach projektowanej ul. Nowa Politechniczna”. W przypadku, gdy wyniknie konieczność - 

należy do studni pośredniej przełączyć istniejący prawostronny wylot kanału, który nie jest w eksploatacji 

Gdańskich Wód. Istniejący wylot ze względu na znaczne obniżenie nowego odcinka należy w całości 

przebudować, z wyłączeniem obecnego odprowadzenia DN800 oraz istniejącego kanału DN500 (o ile nie 

zostanie przełączony do studni pośredniej). W przypadku konieczności obniżenia projektowanego wylotu nie 

można wykluczyć konieczności przebudowy ist. przepustu Dn1200 na terenie ogrodów działkowych. W 

ramach projektu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę krytego odcinka potoku wraz z 

wylotem oraz przepustu o ile będzie to wymagane. 

Z uwagi na wskazanie Gdańskich Wód w piśmie nr TP-2518/eod2428/2023 z dnia 17.08.2023r. pkt. 4, należy 

wystąpić do jednostek z zapytaniem kto jest właścicielem/użytkownikiem wskazanego kanału. Należy 

przewidzieć ewentualnie jego legalizację. Pismo Gdańskich Wód stanowi załącznik nr 2 do OPZ. 

Dla przebudowy odcinka kanału od komory końcowej K3.5 należy zapewnić przepustowość odprowadzenia 

nie mniejszą niż projektowanego kanału DN1800x1225 wg projektu będącego w opracowaniu Ingeo Sp. z 

o.o. „Przebudowa Potoku Królewskiego w ramach projektowanej ul. Nowa Politechniczna”, z uwzględnieniem 

dodatkowych włączeń kanalizacji deszczowej DN400 i DN500 z ul. Grunwaldzkiej. Wylot powinien być 

wbudowany w istniejącą linię brzegową zbiornika. W ramach projektu należy uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowę kanału ulgi (dodatkowego kanału 

zabudowanego odcinka potoku Królewskiego biegnącego w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego) od komory 

K3.5 do wylotu. 

Należy zwrócić uwagę na zapisy mpzp 814 Uchwała Nr XXXI/989/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 

2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum 

rejon ulicy Uphagena i Alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku, karta 007 – strefa ochrony dóbr kultury – teren 

objęty strefą ochrony konserwatorskiej. Należy pozyskać niezbędne decyzje PWKZ. 

 

Zamawiający uzyskał na przedmiotową inwestycję decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku nr 

23.02.2024.GD.ZUZ.3.4210.730.KT z dnia 24.02.2024 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na kształtowanie 

nowego koryta Potoku Królewskiego. Postanowienia w/w decyzji należy wziąć pod uwagę w opracowywanej 

dokumentacji projektowej. Kopia decyzji stanowi załącznik nr 5 do OPZ. 

 

Ponadto w ramach zadania, do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z zarejestrowaniem w odpowiednim ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, 
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b. Uzyskanie warunków technicznych, warunków projektowania, opinii, uzgodnień ze wszelkimi jednostkami, 

instytucjami i gestorami sieci, które wynikają z zakresu opracowań projektowych, 

c. Uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych i środowiskowej, jeśli zajdzie taka konieczność, 

d. Uzyskanie innych opinii, decyzji administracyjnych poza wymienionymi w tym punkcie, a niezbędnych do 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

3.5. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zamówienia 

publicznego, w tym następujące elementy: 

a) uzyskanie mapy do celów projektowych wraz z jej bieżącą aktualizacją; 

b) przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia 

kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie konieczność 

uzyskania odstępstw);  

c) opracowanie wniosków i uzyskanie niezbędnych wytycznych, opinii i uzgodnień; 

d) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, a związanych z wymaganiami jednostek 

opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy; 

e) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania Zamawiającemu, 

f) wykonanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem wraz z operatem dendrologicznym, 

wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu 

jak największe zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym; 

g) w przypadku wycinki drzew, krzewów należy uzyskać decyzję zezwalającą na ich usunięcie;  

h) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;  

i) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania innych, wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych; 

j) wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji  

z badań podłoża gruntowego; 

k) sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeżeli zajdzie taka konieczność); 

l) uzgodnienia od właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych, wspólnot mieszkaniowych – jeżeli 

zajdzie taka konieczność); 

m) niezbędne analizy i prognozy ruchu zgodnie z wydanymi przez zarządcę drogi wytycznymi  

i warunkami (jeżeli będą wymagane); 

n) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego; 

o) opracowanie projektów wykonawczych; 

p) opracowanie projektów usunięcia kolizji; 

q) opracowanie przedmiarów robót; 

r) opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 

s) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

t) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu; 

u) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację. 

 

3.6. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowiące załączniki do OPZ: 

 

a) Mapki poglądowe z lokalizacją inwestycji – załącznik nr 1 do OPZ; 

b) Pismo Gdańskich Wód nr TP-2518/eod2428/2023 z dnia 17.08.2023 r.  – załącznik nr 2 do OPZ; 

c) Pismo Gdańskich Wód nr TP-2567/eod2473/2023 z dnia 18.08.2023 r.  - załącznik nr 3 do OPZ; 

d) Pismo Gdańskich Wód nr TP-2517/eod2427/2023 z dnia 21.08.2023 r.   - załącznik nr 4 do OPZ; 

e) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku nr 23.02.2024.GD.ZUZ.3.4210.730.KT z dnia 24.02.2024 

r. - załącznik nr 5 do OPZ; 

f) Wzór przedmiaru - załącznik nr 6 do OPZ; 

g) Wzór kosztorysu inwestorskiego - załącznik nr 7 do OPZ; 

h) Wzór protokołu uzgodnień - załącznik nr 8 do OPZ; 

i) Protokół przekazania dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 do OPZ; 

j) Protokół odbioru dokumentacji projektowej - załącznik nr 10 do OPZ; 
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k) Poradnik uniwersalnego projektowania - standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni  

i budynków w mieście Gdańsku – załącznik nr 11 do OPZ; 

l) Gdańskie Standardy Ulicy Miejskiej (GSUM) – załącznik nr 12 do OPZ; 

m) Wytyczne dotyczące projektowania infrastruktury dla pieszych – załącznik nr 13 do OPZ; 

n) Wytyczne dotyczące projektowania oświetlenia przejść dla pieszych – załącznik nr 14 do OPZ; 

o) Instrukcja badań geologicznych – załącznik nr 15 do OPZ.  

 

Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej, należy je 

traktować jako materiały wyjściowe. Wykonawca winień je wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny 

koszt i własnym staraniem) dodatkowymi materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 

badań i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia – niewymienione powyżej – Wykonawca uzyska własnym staraniem i 

kosztem.   

 

3.7. Uzyskanie decyzji administracyjnych: 

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych przepisami 

prawa decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu i umożliwiających realizację robót 

budowlanych. 

4. Opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej w ramach danego Etapu: 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących opracowań: 

4.1. Materiały niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  

Opracowania oraz materiały mają być przygotowane zgodnie z przepisami prawa. 

4.2. Badania geotechniczne terenu 

Należy przeprowadzić stosowne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do projektowanych 

przebudów odcinków kanału, zgodnie z Instrukcją badań geologicznych i geotechnicznych dla Miasta 

Gdańska. 

Do prawidłowego wykonania dokumentacji geotechnicznej należy posłużyć się Instrukcją badań 

geologicznych zgodnie z załącznikiem nr 15 do OPZ. 

4.3. Warunki techniczne od gestorów sieci, jednostek i instytucji 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać warunki techniczne. Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować komplet materiałów niezbędnych do wydania warunków technicznych i samodzielnie składać 

wnioski na podstawie udzielonego upoważnienia. 

4.4. Operat terenowo – prawny 

a. plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek; 

b. wypisy i mapy ewidencji gruntów; 

c. wyrys z ewidencji gruntów z naniesionymi elementami przedmiotu zamówienia; 

d. wykaz działek, na których będą realizowane projektowane roboty (nr i prawni właściciele działek); 

e. wykaz działek oraz wykaz właścicieli z adresami – sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót; 

f. zgody wszystkich właścicieli działek, na których prowadzone będą roboty, które własnym staraniem  

i na własny koszt uzyska Wykonawca. 

4.5. Mapa do celów projektowych 

a. Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna powinna 

być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  
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b. Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona 

zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy 

zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 

zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek 

powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.  

c. Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z 

klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że dokument został 

opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat 

techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 

oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

4.6. Projekt budowlany 

Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  

Dla uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych projekt budowlany winien zawierać:  

a. projekt zagospodarowania terenu, 

b. projekt architektoniczno-budowlany,  

c. projekt techniczny,  

d. niezbędne decyzje,  

e. uzgodnienia i opinie, 

f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu, 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie projektu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze. 

4.7. Projekt wykonawczy 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m.in.: 

a. wielobranżową inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych, 

b. aktualizację inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z 

materiałami do wniosku na wycinkę lub przesadzenie drzew, w tym projekt nasadzeń zastępczych z 

wyszczególnieniem drzew, dla których wymagane jest pozyskanie odrębnej zgody na wycinkę oraz 

wszelkich innych decyzji wymaganych przy wycince, wynikających z odrębnych przepisów,  

c. projekt przebudowy odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3, 

d. projekt przebudowy odcinka kanału od komory końcowej K3.5, 

e. projekt układu urządzeń podczyszczających wody deszczowe, 

f. projekt usunięcia kolizji, 

g. projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

h. projekt docelowej organizacji ruchu, 

i. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony wraz z wytycznymi do wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji 

zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami.  

Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem  

Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w ścisłym sąsiedztwie inwestycji (z 

wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami wraz 

z projektem nasadzeń zastępczych). 
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4.8. Operat dendrologiczny (jeżeli będzie wymagany) 

Opracowanie stanowiące rozszerzenie inwentaryzacji zieleni ze szczególnym uwzględnieniem stanu 

zdrowotnego drzew oraz niezbędnych zabiegów ochronnych. W opracowaniu należy zawrzeć m. in. wytyczne 

mające na celu minimalizację kolizji zamierzenia z drzewami i krzewami na które będzie oddziaływać 

inwestycja. Wytyczne należy opracować na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejącymi drzewami  i 

krzewami wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planowanym zakresem. Wytyczne powinny 

obejmować wszystkie części anatomiczne drzewa: korzenie, pień/pnie oraz koronę. W  operacie zaleca się 

wyznaczenie i przedstawienie na załączniku graficznym stref ochrony drzew i krzewów. 

4.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

b. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 

warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

4.10. Przedmiary robót 

a. Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

b. Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

c. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

d. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 

kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą 

służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

e. Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 

f. Przedmiary robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

4.11. Kosztorys Inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów 

a. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

b. Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy 

uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe 

cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników 

produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

c. Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 

d. Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 
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4.12. Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne 

do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i 

realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w 

razie wystąpienia takiej konieczności. 

4.13. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

a. Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500, którą 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

b. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym  

normom (w tym polskim normom), a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna 

spełniać wymogi określone w Prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w Prawie zamówień publicznych i innych 

przepisach  dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty 

dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać 

wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, standardami, normami, zasadami 

sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do 

eksploatacji. 

c. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, 

także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz 

zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

d. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na 

pytania wykonawców oraz udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej 

dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania inwestycyjnego (realizację robót 

budowlanych), a także zajmowanie stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca  ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań lub żądania zajęcia 

stanowiska lub udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją tych 

zobowiązań należy uwzględnić w cenie oferty. 

e. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne gestorów sieci i infrastruktury technicznej. 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego sporządzania. 

 

4.14.  Nakład dokumentacji dla każdego z Etapów 

        4.14.1. Dokumentacja w wersji papierowej 

•1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu 

budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku uzyskania pozwolenia na 

budowę) lub z oryginałem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę - w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, 

 

•1 egz. kopii zatwierdzonego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z oryginałem wykonanej  

      w kolorze; 

uwaga: 

• w przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego 

projektu i  stosowne decyzje / zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe organy. 

• w ramach zamówienia Wykonawca wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy 

projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia 

zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu. 

•1 ezg. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym egzemplarzem 
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•3 egz. projektów wykonawczych branżowych z uzgodnieniami, 

•3 egz. operatów dendrologicznych (jeśli będą wymagane), 

•3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

•3 egz. przedmiarów robót w podziale na poszczególne odcinki, 

•3 egz. inwentaryzacji zieleni z elementami operatu dendrologicznego, 

•2 egz. kosztorysu inwestorskiego w podziale na poszczególne odcinki ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

•2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli jest to wymagane), 

•2 egz. dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego; 

 

4.14.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

a. pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej:  

• skan zatwierdzonego projektu budowlanego wraz ze skanem decyzji administracyjnej lub 

zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu; 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  

• pliki z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim: .ath  

• pliki z przedmiarem kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls sporządzonym wg załączonego 

wzoru - załącznik nr 6 i 7 do OPZ. 

b. Całość dokumentacji w formacie PDF.  

c. Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 

rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, a 

obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 

numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

d.  Wykonawca dostarczy dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji 

elektronicznej na nośniku danych PENDRIVE z dołączoną etykietą zawierającą nazwę zadania/rodzaj 

i datę opracowania w ilości po 2 egz. dla każdego, w tym wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i wersji 

edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i 

papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania 

protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

4.15. W trakcie wykonywania prac projektowych: 

a. W ramach opracowywania dokumentacji należy uwzględnić sąsiednie zamierzenia inwestycyjne. 

b. Najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 

Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 

• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego, 

• przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu. 

c. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach 

minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu na terenie Miasta Gdańska 

w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań 

projektowych.   

d. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający sporządzi protokół z 

ustaleń podjętych na każdym z ww. spotkań i na każdym następnym Wykonawca przedstawi zakres 

wykonania ustaleń z poprzedniego.  

e. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raz w miesiącu kalendarzowym sprawozdania z 

przebiegu i zaawansowania prac projektowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Raport należy 
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dostarczyć do Zamawiającego do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, 

którego dany raport będzie dotyczył. 

f. Zamawiający dopuszcza formę składania raportu w postaci: 

• Papierowej złożonej do siedziby Zamawiającego w Kancelarii na piętrze 2 pok. 201, 

• Elektronicznej na adres: drmg@gdansk.gda.pl.  

g. Zamawiający informuje, że uznaje obie formy składania dokumentów jako równoważne. 

h. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania 

dokumentacji. 

i. Dokumentacja (poszczególne elementy przedmiotu zamówienia) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do ilości podanych 

w punkcie 4.14 – nakład dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy 

wkalkulować w cenę oferty. 

j. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające 

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 

z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. 

k. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych  

i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt, w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, 

zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z 

układu projektowanego muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

l. W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 

niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem) Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

m. Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 

 

5. Wykonawca w ramach danego Etapu dostarczy Zamawiającemu: 

− kopie wszelkich złożonych wniosków, wystąpień, pism do instytucji i organów administracji publicznej, 

wraz z dowodem ich złożenia, 

− oryginały pozyskanych warunków technicznych/decyzji administracyjnych/opinii wraz z dowodem ich 

pozyskania, 

− na bieżąco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania opinii, uzgodnień lub  zatwierdzeń. 

 

6. Zgodność z przepisami 

Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności: 

a. Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,  

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, 

d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

e. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

f. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

g. Ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych, 

h. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,  

i. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami 

wykonawczymi, 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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j. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody,  

k. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko,  

l. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej podstawie 

przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 

m. Ustawą z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

n. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

o. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

p. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym,  

q. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej , 

r. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

s. Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  

t. Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie,  

u. Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

v. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

w. Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi 

oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

6.1. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  

a) Zarządzenie nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób 

niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska. 

b) Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych 

elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych 

zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 

c)    Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie       

   wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków   

   w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego. 

 

6.2. Inne  

Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy wymienionych niżej obowiązujących 

opracowań i wskazań przygotowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub inne jednostki: 

a) Opracowanie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni “Standardy projektowe i katalog nawierzchni 

Gdańska”, “Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku”, 

b) Wzorce, standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu, w zakresie dróg 

publicznych dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d : 

- WR-D-41-3 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść 

dla pieszych, 

- WR-D-41-4 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych, 

c) Główne założenia wymagań Gdańskich Wód w zakresie zagospodarowania wód opadowych  

http://www.gdmel.pl/dla-inwestorow/wytyczne-dla-projektantow 

 

6.3. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach zmiany w przepisach i zasadach 

wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
http://www.gdmel.pl/dla-inwestorow/wytyczne-dla-projektantow
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7. Uzgodnienia 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z: 

a) Gdańskimi Wodami, 

b) Urzędem Miejskim w Gdańsku: 

• Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu Wydziału Geodezji (tzw. ZUD), 

• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 

• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych, 

c) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia 

na prowadzenie prac / badania archeologiczne oraz uzupełnianiem braków w złożonym wniosku na 

wezwanie, 

d) Gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie prowadzenia 

prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi obiektami, jeżeli 

wystąpią. W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej, poza uzgodnieniem trasy projektowanej sieci, 

należy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, uzyskać końcowe uzgodnienie Energa-Operator. 

e) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,  

f) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych, 

g) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

h) Spółkami należącymi do Grupy PKP (jeżeli będzie to wymagane), 

i) Urzędem Morskim w Gdyni, 

j) Prawnymi właścicielami terenu według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 8 do OPZ – jeżeli 

prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami. 

 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. 

 

Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

proponowanych rozwiązań Zamawiającemu. 

 

Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla 

Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z 

opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 

prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w cenę oferty. 

 

7.1. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych przepisami 

prawa decyzji administracyjnych lub zgłoszeń, niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu jak  

i prowadzenia robót. 

 

7.2. Wykonywanie poprawek 

W przypadku błędów w dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 

przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7.3. Zespół projektowy 

7.3.1.1.Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy przekazać 

Zamawiającemu: skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do poszczególnych 

Projektantów. 

7.3.1.2.Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika zespołu projektowego, do 

obowiązków, którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu 

projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie. 

7.3.1.3.Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych. 
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7.3.1.4.Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynikających z działań lub 

zaniechań Wykonawcy. 

 

7.4. Nadzór autorski 

a)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie    

do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia (robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy), przy czym 

świadczenie usługi nadzoru autorskiego pełnione będzie nie dłużej, niż w okresie 4 lat od daty odbioru 

ostatniego elementu przedmiotu zamówienia. 

b) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych,  

w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 

projektanta, 

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz 

informacją, jaki element zastępują, 

− wpisy do dziennika budowy, 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego.  

 

Usuwanie błędów w opracowaniach stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi bezzwłocznie i 

nieodpłatnie, w trybie reklamacji do opracowań.  

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z przepisów prawa. 

 

7.5. Rękojmia i gwarancja jakości 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

 

8. Znaki towarowe  

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w Prawie zamówień 

publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone 

w prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i 

złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją.  

 

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, 

zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do 

eksploatacji.  

 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisów, które mogłyby 

utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji 

projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej 

zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego 

na takie wskazanie.  

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 



 

96/BZP-U.510.95.2024/MKL 

 

13 
 

przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 

obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie 

towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i 

że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 

dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe 

mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynikających z działań lub zaniechań Wykonawcy.  

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe.  

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, 

iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w 

każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami.  

 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 

lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

 


