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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU PAWILONU „L” ORAZ KOMINA WOLNOSTOJĄCEGO NA TERENIE SZPITALA CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO – ETAP II


LOKALIZACJA PRAC:   szpital Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego, na działce nr 2587/11
PRACE ROZBIÓRKOWE 
Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki:
[bookmark: _Hlk143252912]- część Pawilonu „L” stanowiąca budynek „Pawilon L – pralnia” zgodnie z rzutem budynku w raz z kominem wolnostojącym, na terenie szpitala Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego, na działce nr 2587/11
- część Pawilonu „L” stanowiąca budynek „Pawilon L - warsztat” zgodnie z rzutem budynku, na terenie szpitala Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego, na działce nr 2587/11
Prace rozbiórkowe nie dotyczą części budynku  - pawilonu L, w którym zlokalizowane są: węzeł cieplny PEC i kotłownia (wyłączenie zaznaczono w części rysunkowej) oraz kominów stalowych kotłowni.
Wykonawca zobowiązany jest kompleksowo dokonać rozbiórek w/w obiektów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i odtworzeniem terenu, w tym w szczególności:
· rozbiórka wolnostojącego komina ceglanego w kolejności od góry do dołu obiektu,
· ręczne usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, urządzeń sanitarnych, grzewczych, itp.; usunięcie elementów instalacji,,
· demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, elementów ślusarskich na dachu i elewacjach (drabiny, balustrady, kraty itp.),
· demontaż drzwi i okien,
· rozbiórka kominów na dachu budynku i pokrycia dachu,
· rozbiórka pokrycia na gzymsach, rozbiórka gzymsów,
· rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu,
· rozbiórka konstrukcji dachu z płyt panwiowych,
· rozbiórka stropów, belek, ścian, słupów, schodów wewnętrznych w kolejności od góry do dołu budynku,
· skucie i usunięcie podłogi na gruncie, zagłębień technologicznych, opaski przy budynku, schodów i podestów zewnętrznych, fundamentów do poziomu posadowienia,
· skucie i usunięcie fundamentów po kominach wolnostojących do poziomu posadowienia,
· zasypanie wykopów i niwelacja terenu.

	Roboty porządkowe i likwidacja placu rozbiórki, w szczególności:
· wywóz posegregowanych odpadów,
· usunięcie z terenu wszystkich pozostałości innych odpadów,
· przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadów,
· likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
· usunięcie wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w trakcie rozbiórki,
· likwidacja tymczasowego ogrodzenia i innych elementy zagospodarowania zorganizowanych przez Wykonawcę na czas rozbiórki,
· roboty porządkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod względem użytkowym i estetycznym, w szczególności po zakończeniu rozbiórek teren i otoczenie należy uporządkować, oczyścić, wyrównać, a powstałe zagłębienia należy wypełnić gruntem rodzimym do poziomu otaczającego terenu bez zanieczyszczeń.
· zabezpieczenie pozostawionej części budynku siatką zabezpieczającą (oczka 4,5 x 4,5 cm, gr 4 mm);
· osłonięcie pozostawionej części budynku perforowanym zewnętrznym banerem wraz z konstrukcją nośną przytwierdzoną do budynku (projekt zewnętrznego banera należy uzgodnić z inwestorem), z uwzględnieniem zapewnienia dostępu – wejść do pozostawionej części budynku.
· Wykonawca zobowiązany do jest naprawy dróg dojazdowych i terenu (w tym ewentualnych obiektów na nim posadowionych), który został uszkodzony na wskutek prac rozbiórkowych.
Sporządzenie powykonawczej mapy geodezyjnej.

Szczegółowy zakres prac został wskazany w Projekcie rozbiórki i Przedmiarze.

Uwagi: 
1. Należy wziąć pod uwagę, że prace rozbiórkowe prowadzone będą na czynnym, funkcjonującym obiekcie szpitalnym. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie prac tak aby nie destabilizować funkcjonowania obiektów szpitalnych, z zachowaniem szczególnych zasad BHP i ppoż. Szczególnie przy prowadzeniu prac rozbiórkowych wykonać zabezpieczenia, które ograniczą przedostawanie się pyłu i rozrzucania gruzu poza teren obiektów rozbieranych. Usuwanie gruzu powinno odbywać się w sposób sukcesywny poprzez jego wywożenie. Teren rozbiórki powinien być ogrodzony  
2. Integralną część specyfikacji prac stanowi przedmiar robót oraz projekt prac rozbiórkowych oraz plan obiektu z zaznaczonym na czerwono wyłączeniem części budynku z rozbiórki

