Projektowane postanowienia umowy Zalacznik nr 8 do SWZ

zawarta w dniu w Garwolinie

pomigdzy Komenda Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Garwolinie ul. Targowa 2A, 08-400
Garwolin NIP 8261786794, Regon 711586573 - zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej jako ,,Pzp”:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn: ,,Budowa Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Ga$niczej w Garwolinie — 11
etap”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach wskazanych w ofercie stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowe]j oraz
w przedmiarach robot stanowiacych zatacznik nr 2 do umowy.

2. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji warunkow
zamoOwienia. Dokumenty te stanowia integralng cze§¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, a W szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowsa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania

przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.



4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czgSci umowy nazywane sa ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia
wartosci tych robot okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialtdow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow

tych materiatdéw lub urzadzen oraz skrocenia terminu gwarancji.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:

a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegbtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie okreslenia metod kosztorysowania
obiektow 1 robot budowlanych (Dz.U.Nr80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy,
a wigc W sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania
»dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej
umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych beda stosowaé metody okreslone trescia rozporzadzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12

grudnia 2001 r.;



b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace si¢ na cen¢ oferty, niezbgdne do zrealizowania zamoéwienia zich podziatem
na poszczegélne elementy, ktore mogag stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego
z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoOwienia, harmonogram musi okresla¢ warto$ci tych czeSci. Beda one stanowily gorng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang czegéé zamowienia, o ktorej mowa w art. 647 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2024r poz.1061 z p6zn. zm.).

Wykonawce obowiagzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu. Zmiany nie moga dotyczy¢é kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow

wykonujacych dang czes¢ zamowienia.

§2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

netto: z1
podatek VAT w wysokosci 23%0, tj.: zt
brutto: 7t

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 41 5 niniejszego paragrafu.

Beda to migdzy innymi nastgpujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot
przygotowawczych, odtworzeniowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i podzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, zajecia pasa drogowego i organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt, wywozu materialtdow pochodzacych z odtworzenia drog
i chodnikow wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej,

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po



zakonczeniu realizacji robot budowlanych, koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji
i innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robét zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia warto$ci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14
ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow i ustug - do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany

stawki podatku od towarow i ustug naliczana begdzie nowa stawka.

§3.
1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2

ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot

budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia

podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamOwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato
si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czgséciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane bgda w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy;, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone begda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:



1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjcte z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadoéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnic wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 4.

1. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi i fakturg koncows.

2. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czeSciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolgczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywatly roboty, dostawy lub
ushugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr _ z dnia 7. Wykaz ten musi zawierac:
nazwe¢ podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢
w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna wartos¢ $rodkoéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zalgcznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktoérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw
0 podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajace
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktorymi zawarli umowy),
bez wzgledu na fakt czy wystgpuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak
wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.
Zamiast podpisania wykazu, oktéorym mowa powyzej, dopuszcza si¢ zlozenie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu
do faktury nr __ z dnia
Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyiszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne
im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwotg, dokument bankowy

potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.



Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umow i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oSwiadczenia
jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey: .......coooeviiiiiiiiin

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastagpi w oparciu o fakturg¢ koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie platna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 15% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate,
o$wiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem
zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych
z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stluzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalno$ci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024r poz. 361 z pézn. zm.). Rachunek jest zgloszony
(o [0 IR (wskaza¢  Urzqd  Skarbowy) iwidnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych
do rejestru VAT.
* niepotrzebne skreslic

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z faktury

Wykonawcy.

§5.

1. Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji zamdwienia, osoby (pracownicy fizyczni)
wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja robot budowlanych bedacych
przedmiotem zamowienia, zatrudnione byly przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy O pracg w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r poz. 277 z p6zn. zm.). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy



zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy wymaga, aby kazda
zatrudniona osoba brata czynny udzial przy realizacji przedmiotu zamowienia. Powyzszy wymog

nie dotyczy os6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych okreslone w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia;

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imie¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

5. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowg o prace, co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrgbnych
przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu
budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1 000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka.

Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.



§ 6.

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
nastgpi nie p6zniej niz 10.11.2025r.

2. Terminy wykonania poszczegoélnych elementow, ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorych mowa w § 1
ust. 8b) niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ datg podpisania protokolu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust 2
ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydluzony o czas niezb¢dny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

g) niedostepnosci sprzetu, produktéw lub ich komponentéw Iub materiatow, lub trudnosci w ich
dostepie, niedostgpnosci lub trudnosci w dostepie do personelu, utrudnieniami w realizacji ustug
transportowych lub innymi przyczynami, pod warunkiem ze pozostaja w zwiazku z konfliktem
zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomoca wojskowa lub humanitarng realizowana przez
Rzeczpospolita Polska w zwiazku z ww. konfliktem. W takim przypadku Strona dotknieta
przyczynami niezwlocznie powiadomi o nich druga Strong¢ umowy, a Strony przystapia
do proby uzgodnienia zakresu zmian w umowie niezbgdnych w celu jej realizacji (w tym
w szczegdlnosci zwigzanych z terminami wykonania przedmiotu umowy lub jego odbioru) lub
postanowig o catkowitym lub czg¢Sciowym rozwigzaniu umowy. Kazda ze Stron umowy moze
zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wplyw
okolicznosci zwigzanych z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomoca wojskowa lub
humanitarng realizowang przez Rzeczpospolita Polska w zwiazku z ww. konfliktem, na nalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.



5. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4, z wylgczeniem lit. g) muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy roéwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§7.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

§8.

1. Kierownikiem budowy posiadajagcym/(-3) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej jest.......cccoevviniiinieiniinnnnnne.

NI UPTAWNICA-. ..ttt ittt et eeeaens

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika/ (-Ow ) robét jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa 0soba
powotana do pelnienia ww. obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktéorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia

wniosku Zamawiajgcego.

§9.

Funkcj¢ inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Inwestora najp6zniej w dniu przekazania terenu robot.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 ze zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania

rozliczen budowy.

§ 10.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9

wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu
robot.

opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiajagcym w terminie
do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy; Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie
drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowiazany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposob
dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi peilng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace, od chwili przejecia placu
budowy, z wylaczeniem innych Wykonawcow, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.
Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego na potrzeby wykonania robdt, obejmujgce m.in. przygotowanie stosownej
dokumentacji, uzyskanie zgod i pozwolen, wniesienie oplat za zajecie terenu pasa drogi publicznej
i chodnika.

przez rozpoczgeciem robot budowlanych — opracowanie przez Kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2023r Nr 120, poz. 1126 ze zm.)
oraz przedstawienie go Zamawiajagcemu i zapewnienie jego stosowania;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisOw i1 potwierdzen.

wykonanie przed zgloszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego przedmiotu
umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbiorow, rozruchow
technologicznych, ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbiorow
czesciowych lub odbioru koncowego;

ponoszenie kosztow zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem budowlanym,
niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu, w ramach ustalonego w umowie
wynagrodzenia, dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru robdt, a w szczegélnosci: dokumentacji powykonawczej
(w wersji elektronicznej i papierowej); inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(w wersji elektronicznej 1 papierowej); protokotu badan i sprawdzen, protokotow
technicznych  odbiorow, instrukcji  obstugi, eksploatacji i konserwacji —obiektu

i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen, niezbgdnych $wiadectw kontroli
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jakos$ci, oswiadczen kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 litaib
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U z 2025 poz. 418);

10) uczestniczenie na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

11) zgtaszanie obiektu i robo6t do odbioru;

12)przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;

13)zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

14)zapewnienie sprzgtu spetniajgcego wymagania przepisdw prawa, norm technicznych itp.;

15)utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy poprzez zawarcie
umowy z odbiorcg nieczystosci na wywoz odpadoéw i materiatdéw pochodzacych z rozbiorki;

16)likwidacja placu budowy, zaplecza wiasnego Wykonawcy oraz uporzadkowanie placu budowy
bezzwlocznie po zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku
nie uzgodnienia tego terminu — nie p6zniej niz do 14 dnia od daty dokonania pozytywnego odbioru
koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci wykonanie
powyzszych czynno$ci na koszt Wykonawcy, a warto$¢ kosztow z tym zwigzanych zostanie
potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

17)Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

18) Wykonawca w ramach wynagrodzenia o ktorym ma w § 2 ust. 1 umowy, musi uzyska¢ pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych zgodnie z oferta.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjatl ludzi oraz materialy niezbedne
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru, jakosci i ilo$ci zuzytych materiatow;

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytucji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa

budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

§11.
1. Odbiory czeéciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru

na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 10 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce po potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci
wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi byé w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.
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4. Odbior koncowy nie moze trwa¢ dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynno$ci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktorego data jest terminem
zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 8.

Protokdét odbioru koncowego stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Protokdét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiodr
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin  do wykonania robot, usuniccia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

8. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokédt odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron. Jezeli komisja w trakcie odbioru nie stwierdzi
wad w odbieranym przedmiocie umowy, to data zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru jest
terminem zakonczenia robot.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajace si¢ do usunigcia, to komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokédt odbioru

koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach
ogolnych;

9.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokot odbioru koncowego,
ktorego data jest terminem zakonczenia robot. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
ulega obnizeniu odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Wartos$¢ obnizenia zostanie uzgodniona przez Strony umowy, jezeli Strony umowy nie dojda
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10.

11.

1.

do porozumienia, to oszacowanie zostanie zlecone biegtemu. Koszty opinii biegtego poniesie
Wykonawca.

9.3. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt usuniecia
tych wad zostanie stwierdzony protokodlarnie. Data podpisania protokotu odbioru takich wad
jest terminem zakonczenia robot.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajagcego podczas odbioru koncowego Wynosi

15 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wWersji papierowej

i w wersji elektronicznej.
§ 12.

Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg, zamdowienie wykona sam, za wyjatkiem robot w zakresie
.................................. , ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcow w tym, na
ktorego/ych zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej
zmian, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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10.

11.
12.

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w §6 ust. 1;

4)  umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

5) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciaggu 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacije

Umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000

zk.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,

albo

2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 13, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg umowa.

21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§13.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy na okres ..... miesigcy liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zamontowane urzadzenia bedace
przedmiotem umowy na okres ..... miesigcy liczgc od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia (pisemnego lub e-mailem) przez Zamawiajgcego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi lub
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§ 14.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 Pzp;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie;

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.
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2. Odstapienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczno$ci powinno nastapi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

I ma zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot wtoku, wedlug stanu na dzien
odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca nie odpowiada;

d) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcey z tytulu wykonania czeSci umowy bedzie
nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajace;j
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstapienia od czg¢éci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastapi
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardw;
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-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o Ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o Ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres
ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastegpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona

przez Zamawiajacego.

§ 15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — W wysokosci 500,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §

2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;
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f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom -
w  wysokoéci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnoSci na rzecz Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - W wysokosci
1 000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokos$ci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

k) za nieprzedtozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okreslone w § 5 ust.l — 0,01% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potracane z faktur Wykonawcy.
4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. Realizacja zaptaty kar
umownych naliczonych przez Zamawiajagcego moze nastapi¢ poprzez potracenie wysokosci kary

z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego faktury,

na co Wykonawca upowaznia Zamawiajacego lub kwote z tytutu naliczonej kary umowne;j

Wykonawca ureguluje samodzielnie.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusunigte w Wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej

umowy.
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§ 16.
1. Wykonawca zobowiazany jest do nieprzerwanego posiadania ubezpieczenia w petlnym zakresie od

odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia
i o0sob trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnos$ci jak rowniez wszelkich szkod osobowych
spowodowanych dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy jak rowniez jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw na sumg gwarancyjng rowng, co najmniej 6 000 000,00
zt (stownie: szes¢ milionow zlotych).

Kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce optaconej polisy ubezpieczeniowej,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
stanowi Zatacznik nr 3 do umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wraz z polisq dokument
potwierdzajqcy, ze jest ona optacona).

2. W przypadku posiadania ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres krotszy niz termin
obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawierania kolejnych umow
ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy i przedkladania Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego ten fakt na 3 dni przed uplywem terminu dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego winien jest udostepni¢ do wgladu oryginat ww. polisy
OC oraz przekaza¢ kopig tej polisy, w terminie 3 dni od dnia zgloszenia zadania.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych objetych
niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu
budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich
oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w pelni zabezpieczy moggce wystgpié roszczenia

w pelnej wysokosci.

§17.
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym
mowa W § 2 ust. 1, tj. wccvveriennene 7zt (stownie zlotych: ..........ccooovvviineevennnne. ) w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady

i gwarancji.
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5.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow zawartych w artykulach 454 oraz 455 ustawy Pzp.
Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko
w sytuacji, gdy taczna warto§¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, przy uwzglednieniu
ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust.
4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
w przypadkach okreslonych w § 6 ust 4 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach:

1) zmiany podmiotow trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca powotywat sie¢ wykazujac spetnienie

warunkow udzialu w postgpowaniu,

2) konieczno$ci zmiany terminu realizacji poszczegdlnych etapéw robdt  okreslonych

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym jak i cato$ci zadania w zwiazku z:

a) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego
terenu budowy Wykonawcy,

d) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

C) dziataniem osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
zawartg umowa,

d) dziataniem organdéw sadowych Iub administracyjnych, w szczego6lnosci dotyczacych:
przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktorego
konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

e) innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy.

3) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) — do faktur wystawionych po dniu
wejScia w zycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug naliczana bedzie nowa
stawka,

4) zmiany terminow ptatnosci,
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4) realizacji dodatkowych i niezbgdnych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy po

6.

8.

10.

spetnieniu tacznie przestanek okreslonych w art. 455 ust.l pkt.3 a-c ustawy Pzp zgodnie

z zapisami § 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w § 1 ust 3-6 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy oraz innych o0séb biorgcych po stronie
Wykonawcy udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz
w przypadku niewywigzywania si¢ z petionych obowigzkéw. Inicjatorem zmiany moze byc¢
Zamawiajacy 1 Wykonawca. Zmiana musi nastapi¢ na osoby, ktore spetniaja warunki okreslone w
SWZ. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wplyng na termin wykonania prac
i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy  przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany podwykonawcy/lub  czeSci
wykonywanego przez niego zakresu robot, ustug, badz wprowadzenie nowego podwykonawcy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie wymaga aneksu do umowy, jezeli
zmiany te nie beda mialy wptywu na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — terminowo-finansowego bedzie odbywata sie na wniosek Wykonawcy,
ktory przedlozy Zamawiajacemu zmieniony harmonogram — rzeczowo-terminowo-finansowy
i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego.

W przypadkach wskazanych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2, termin wykonania umowy ulega
odpowiednio zmianie o okres trwania tych okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w
sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastepuje (odpowiednio w dniach, tygodniach) o okres

w ktorym wystapity wyzej wymienione okoliczno$ci warunkujace zmiane terminu wykonania

umowy.

§ 19.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci, Wykonawca nie ma prawa

dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy 1 zwigzanych z nimi

nalezno$ci ubocznych (np. odsetek), jak rowniez podejmowac jakichkolwiek czynnosci prawnych ani

faktycznych, w nastepstwie, ktorych moze dojs¢ do zmiany po stronie wierzyciela.

1.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg powszechnie obowigzujace

przepisy prawa, w tym ustawy — Kodeks cywilny, ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy
- Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci,

o ile w umowie nie zastrzezono inaczej.
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10.

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zarowno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych
jak 1 niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego sa niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowa, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dzialalno$ci  gospodarczej, postgpowaniu  ukltadowym
i upadlosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wlasciciela lub wspdtwiaseicieli firmy pod rygorem skutkow prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za dorgczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajagce z umowy lub pozostajace w zwiazku z umowg beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

W przypadku nierozwigzania sporu na drodze polubownej i skierowania sprawy na droge
postgpowania sgdowego — sgdem miejscowo wilasciwym bedzie Sad wlasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich praw i obowiazkéw na osobe trzecia bez zgody
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy/Umowg sporzadzono i zawarto w jednobrzmigcym egzemplarzu w formie
elektronicznej w jezyku polskim. Wydruk posiadajacy cechy identyfikacyjne jest traktowany jako
oryginal dokumentu. Za date zawarcia umowy uznaje si¢ dzien zlozenia podpisu ostatniego
z sygnatariuszy (w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej).

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zalgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy (kopia).

Zalgcznik nr 2 SWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary robot.

Zalqcznik nr 3 Polisy ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej/inne dokumenty dotyczqce

ubezpieczenia (kopie).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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