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UMOWA NR .../[DZA/2025

zawartaw dniu ................. 2025 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 59.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

L s
2 et eeeeereeeeeeeeaeeeereeeeaaeaaeeeaeeaaeaennennennnn
a
....................................................... zsiedzibgWw ...
posiadajgcym nr NIP: ...cccviiiiiiiiininn, oraz numer REGON: .....cioviviiiiiininnans

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci Umowy Stronami.
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Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamowienie obejmuje wykonanie modernizacji sieci cieplnej etap Il — Wymiana izolacji termicznej
i pfaszcza ochronnego napowietrznej sieci cieptowniczej DN300 wraz z wykonaniem odwodnienia
DN50 i montazem zawordw odcinajgcych i odwadniajgcych na terenie Dozamel Sp. z o0.0. przy
ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez
BIPROJEKT Sp. z 0.0.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego Przedmiot niniejszej Umowy (zwany réwniez: Zamowieniem), okreslony w ust. 1
powyze;.

3. Podstawe zawarcia Umowy stanowi wynik postepowania przetargowego/negocjacyjnego
0 udzielenie zamowienia nr DZA.37672.22.2025.KS, rozstrzygnietego w dniu ......................... .

4. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przyjmuje w szczegdélnosci do wykonania
modernizacje sieci cieplnej etap Il — Wymiana izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego
napowietrznej sieci cieptowniczej DN300 wraz z wykonaniem odwodnienia DN50 i montazem
zawordw odcinajgcych i odwadniajgcych na terenie Dozamel Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10 we
Wroctawiu zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez BIPROJEKT Sp. z o.0.

5. Szczegdtowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjasniajgce,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sprzecznosci miedzy poszczegdélnymi dokumentami,
dokument wymieniony w pierwszej kolejnosci ma pierwszenstwo przed wymienionymi jako
nastepny:

a) niniejsza umowa,

b) Zatgcznik nr 1 — Projekt wykonawczy modernizacji sieci cieptowniczej na terenie firmy
Dozamel Sp. z 0.0. — Wymiana izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego napowietrzne;j
sieci cieptowniczej opracowany przez BIPROJEKT Sp. z 0.0.

c) Zatgcznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr DZA.37672.22.2025.KS wraz z zatgcznikami
i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania
oraz ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjacji;

d) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu .............ooooiiinine. .

6. Umowa ma charakter ryczattowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w ftrakcie prowadzonego postepowania oraz ewentualnymi ustaleniami
Z negocjacji.

7. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego Przedmiot niniejszej Umowy, nastgpi w sposob

zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
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\\

wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych Warunkow \
Zaméwienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w sposob zapewniajgcy m. in.;

a) bezpieczenstwo osoéb i mienia,

b) bezpieczehstwo i higiene pracy,

¢) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
d) ochrone srodowiska,

e) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

8. Roboty bedgce Przedmiotem Umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak
réwniez spetniaé wszystkie wymagania Zamawiajgcego okre$lone w SIWZ oraz w dokumentacji
technicznej (Zatgcznik nr 1).

9. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez zapytania
i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub korespondencji
mailowej wystanej na adres email Wykonawcy: .....................l oraz Zamawiajgcego:

10. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu
Stron niniejszej umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugg Strone - z momentem uptywu daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej
zmiany, pod rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres
Strony.

Obowiazki Zamawiajgcego
§2
1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie pézniej niz 3 dni od zgtoszenia
Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowosci do rozpoczecia robét.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy

oraz sporzadzi¢ protokét z czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajgcy udostepni miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a naleznosci za zuzyte przez

Wykonawce media zostang rozliczone wg wskazan przyrzgdéw pomiarowych i na podstawie cen

jednostkowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Nadzér
§3
1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej Umowy oraz do petnienia funkcji
koordynatora prac Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeee e
2. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ............cooiiiiiiiiiiiiii do petnienia

funkcji lidera projektu oraz Pana/Panig .............cocooiiiiiiiiiiiinn. do petnienia funkcji
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B8

inspektora nadzoru. Do obowigzkéw lidera projektu nalezy w szczegdlnosci nadzorowanie \
zgodnos$ci przebiegu realizacji Umowy z przyjetym harmonogramem, zapewnienie przygotowania
dokumentéw wymienionych w Umowie takich, jak: protokoty (w tym przekazania placu budowy,
protokoty ze szkolen, protokoty odbioru robét itp.), notatki, pisma, petnomocnictwa, udziat
w czynnosciach odbiorowych — z zastrzezeniem zdania ostatniego tego ustepu, egzekwowanie
obowigzkéw umownych natozonych na Wykonawce prac. Do obowigzkéw inspektora nadzoru
nalezy w szczegoélnosci wykonywanie obowigzkéow okreSlonych w art. 25 Ustawy Prawo
Budowlane. Wskazane osoby sg uprawnione do zastepowania Zamawiajgcego w czynnosciach
zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjagtkiem gdy Umowa wskazuje inaczej, w szczegdlnosci
w zakresie podpisania protokotu koncowego, a takze dla zmiany, wypowiedzenia lub odstgpienia
od Umowy a ktére to czynnosci wymagajg dziatania z udziatem Zamawiajgcego.

3. Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych bedacych
elementem Przedmiotu Umowy zgodnie z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska BHP i p. poz., a w szczegdlnosci przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z pdz. zm.) pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej w §11 ust.

3 umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
Przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

zgodnie z obowigzujgcym prawem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wtasny koszt terenu budowy i jej
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania
przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska, BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.

4. Niniejsze zadanie realizowane bedzie w czynnym otoczeniu przemystowym, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac
ucigzliwych dla pracownikéw i najemcéw oraz dostosowania sie do procesu produkcyjnego.
Przed rozpoczeciem prac, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktére zostanie
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,

b) oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty,
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10.

11.

12.

13.

¢) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych i

instalacyjnych oraz drég transportowych, zgodnie z zasadami BHP,

Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do realizacji robot, po uzyskaniu:

a) zezwolenia od Zamawiajgcego na prowadzenie prac, po uprzedniej kontroli zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 4,

b) zezwolenia od Zamawiajgcego na wykonanie prac iskrzgcych, gdy takie bedg
wykonywane,

c) uzyskanie zgody od stuzb Zamawiajgcego na wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych, gdy takie prace bedg wykonywane (kazdego dnia, kiedy roboty te bedg
wykonywane).

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace zwigzane

z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo niebezpiecznych, o ktérych mowa w pkt 5

powyzej.

Wykonawca w czasie wykonywania robot powinien:

a) W pei przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) koordynowac roboty podwykonawcéw,

c) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

d) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

e) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla pracownikéw Zamawiajgcego, najemcOw oraz
podmiotéow dziatajgcych na terenie Zamawiajgcego powinny by¢é uzgodnione
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim

w trakcie realizacji robét objetych niniejszg Umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego

wykonania robét, ujawnione w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji

robot oraz uporzadkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu, nie pdzniej niz w terminie

5 dni od dnia zakohczenia robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wiasny koszt warunkéw umozliwiajgcych

dostep do obiektéw i pomieszczeh sasiednich w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktére

moga by¢ ucigzliwe dla pracownikow Zamawiajgcego oraz najemcéw i podmiotéw dziatajgcych

na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody

i decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidlowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych objetych

Przedmiotem umowy, zobowigzuje sie do dokonania na wlasny koszt wszelkich niezbednych

N
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14,

15.

16.

17.

18.

pomiaréw i préb oraz do przygotowania iprzekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w wersji tradycyjnej w 2 egzemplarzach i elektronicznej.

Przekazujgc dokumentacje w wersiji elektronicznej, na no$niku danych, nalezy zachowaé uktad
i nazewnictwo plikéw (format PDF), ktére odpowiadajg podziatowi dokumentacji w wersji
papierowej na poszczegdlne opracowania lub czesci (jedno opracowanie — jeden plik). Pliki
nalezy podzieli¢ na cze$¢ opisowg sporzgdzong w formacie *.doc i *.pdf. oraz czes¢ rysunkowg
sporzgdzong w formacie *.dwg i *.pdf. Pliki w formacie .doc i .dwg muszg by¢ jednoznacznie
opisane celem ufatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym
pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materialowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
a takze karty przekazania (utylizacji) odpadow.

Wytworcg odpaddéw powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie
dotgczony do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czesc.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczesniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Dostawa materiatow na teren
prowadzenia robot nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét okreslonym w Umowie, w tym
w szczegolnosci w Zatgcznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzezen
oraz oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana
mu dokumentacja jest wystarczajgca dla okreslenia wskazanego przez Wykonawce sposobu
wykonania robot, w tym kosztéw wykonania robét i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat sprawdzania udostepnionej przez
Zamawiajgcego dokumentacji okreslonej Zatgcznikiem nr 1, pod wzgledem kompletnosci
i mozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw prawnych, w tym przepiséw techniczno-budowlanych, aktualnego
poziomu wiedzy technicznej, terminowosci, fachowosci i wysokiej jakosci rob6t budowlanych.
W razie wykrycia przez Wykonawce wad izastrzezenh dotyczacych ww. dokumentaciji
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego, nie
pézniej niz w terminie 5 dni od dnia mozliwosci zauwazenia btedéw dokumentacji, do
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem o wykrytych btedach
ww. dokumentacji, pod rygorem niemozliwosci powotywania sie na btedy dokumentacji na

pézniejszym etapie.

—

B8

N
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19.

20.

e

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen wbudowanych na
terenie prac prowadzonych przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany poinformowac
Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykonac jg na wiasny koszt. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego 0 kazdym uszkodzeniu urzgdzen Ilub instalacji na terenie
prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca
jest zobowigzany do naprawy takich urzadzen i instalacji na wtasny koszt i udzielenia wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do naprawy. W razie braku naprawy ww. urzgdzen
i instalacji, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Niniejsze zadanie bedzie realizowane w czynnym otoczeniu przemystowym. Niektére prace
beda mogty by¢é wykonywane wytacznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni wolne od

pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

Personel Wykonawcy
8§85

. Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowal¢ do kierowania realizacjg Przedmiotu Umowy

przynajmniej personel wskazany w 83 Umowy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemng propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nie pézniej niz 3 dni przed planowang zmiang.

Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ pracownikdw Zamawiajgcego na podstawie

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu rob6t na podstawie niniejszej Umowy.

W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego przy naruszeniu ust. 4 powyzej, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci okreslonej w §11 ust. 2.

W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajgcego sktadek na ubezpieczenie spoteczne za
swoich pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztow jakie bedzie musiat

ponies¢ w zwigzku z konieczno$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu umowy
86

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci prac wchodzgcych w zakres przedmiotu

zamoOwienia wykona¢ zamoéwienie w terminie nie dtuzszym niz do ... dni od dnia podpisania

Umowy w sprawie zamoOwienia, tj. do dnia........... 2025r.

B8

N
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2. Termin wykonania zaméwienia wymieniony w powyzszym ust. 1, jest rozumiany, jako termin \
gotowosci do odbioru koncowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania terminu wykonania prac wchodzgcych

w zakres Przedmiotu Umowy wymienionego w ust. 1 powyzej.

87

1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy lub zaistnienia
przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, termin wykonania Umowy na zgdanie Wykonawcy moze ulec przesunieciu
0 okres odpowiadajacy okresowi przerwy lub opéznienia.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia do Zamawiajgcego na piSmie, o wydluzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub
opoéznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.
Zgloszenie zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowigzuje Zamawiajgcego do
wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy.

5. Wykonywanie robét dodatkowych nie bedzie podstawg do wydtuzenia czasu na ukonczenie prac

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie
§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 i 8 4 umowy na kwote netto ... (stownie PLN:
........................... zt ...../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
Z obowigzujgcym prawem podatkowym.

2. Z zastrzezeniem zapisow zawartych w §14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej,
ptatne bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz
w oparciu o podpisany przez obie strony protokdt potwierdzajacy wykonanie danej czedci
Przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

3. Faktury dostarczane bedg w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego Iub
elektronicznie na adres faktury@dozamel.pl oraz na adres wskazany w 81 ust 9 Umowy. Za dzien
zapfaty strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Z wynagrodzenia wynikajgcego z wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych

Zamawiajacy bedzie zatrzymywat 5 % w stosunku do wartoéci rob6t wykonanych w ramach
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Harmonogramu lub w przypadku braku mozliwosci zatrzymania 5% wartosci netto z dowolnej
faktury czesciowej, z kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce potrgcane bedag kwoty az
do uzyskania 5% wartosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, przy uwzglednieniu stanu
zaawansowania prac na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zatrzymana warto$¢
wykonanych robét zostanie zaptacona po odbiorze koncowym kompletnego przedmiotu Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do naliczania odsetek od zatrzymanego wynagrodzenia.

5. W zwigzku z udostepnieniem w Biuletynie Informaciji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazu podatnikéw VAT wraz z ich numerami rachunkéw rozliczeniowych zgodnie
zart. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiajgcy informuje, iz
pfatnos¢ za faktury bedzie realizowana wytgcznie na rachunek bankowy ujawniony na liscie
udostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw (chyba, ze w S$wietle
przepisow prawa, taki obowigzek Wykonawcy nie dotyczy).

6. W przypadku wprowadzenia ustawowego obowigzku, faktury dostarczane przez Wykonawce,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bedg wystawiane w formie elektronicznej
z uzyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako date wplywu faktury Strony zgodnie uznajg date
odbioru faktury przez Zamawiajgcego w KSeF.

7. Kazdy dokument ksiegowy przedtozony przez Wykonawce — faktura, musi posiada¢ adnotacje
dotyczacg wewnetrznego numeru kontraktu Zamawiajgcego, tj.: ,37672”, informacje nalezy

umiesci¢ w adnotacji ,uwagi” na fakturze.

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
§9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wytgcznie takie roboty, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie skladania oferty i/lub nastepnie
zawarcia niniejszej Umowy przy uwzglednianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentéw
stanowigcych podstawe zawarcia Umowy.

2. Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowag, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
zawarcia, przed terminem rozpoczecia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do
Umowy, sporzgdzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego, sporzadzonego z jego
wiasnej inicjatywy na podstawie protokotu koniecznosci, spisanego przez lidera projektu
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiajacedo i osoby kierujgcej pracami
zramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robét dodatkowych przez Wykonawce.
Wykonanie rob6t bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczen o zaptate. Do wszelkich obowigzkéw Stron zwigzanych
z realizacjg robot dodatkowych stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci w zakresie zgtaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu

rekojmi i gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania roboét.
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3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem ofertowym sporzagdzonym na bazie
obowigzujgcych KNR przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwoérczych publikowanych przez
wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat. Ceny zakupu materiatdw zostang przyjete na
podstawie $rednich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat,
a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, lider projektu wraz
z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ konieczno$¢é wykonania robo6t zamiennych i dokonaé ich wyceny. Wykonanie robét
zamiennych jest mozliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczecia ich
wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny rob6t zamiennych stosuje
sie ust. 3 powyzej. W przypadku gdy warto$¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot
pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy
wartos¢ robét zamiennych bedzie wyzsza niz warto$é robot pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu podwyzszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robét objetych
Przedmiotem umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 83 ust. 1
Umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i konieczno$¢ zaniechania
wykonywania roboét oraz okresli¢ wartos¢ robot zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
umowy dokonaja, w drodze aneksu, obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w odpowiednim stosunku.

Odbior
§ 10

1. Wykonanie kazdego z etapéw Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu.

2. Odbiér czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich rob6t wchodzgcych
w zakres danego etapu Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru. Przy czym protokoty odbioru
czesciowego nie stanowig jakoSciowego potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania prac.
Uwagi co do jakosci prac objetych odbiorem czesciowym podlegajg zgtoszeniu w protokole
czesciowym, w zatagczniku do protokotu czesciowego i/lub na etapie odbioru koricowego wediug
wyboru Zamawiajgcego.

3. Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robo6t wchodzgcych
w zakres Przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru robét dla kazdego etapu Przedmiotu umowy. Protokét

podpisujg obie Strony Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
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wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie okreslonym w protokole odbioru.
Protokoty czesciowe mogg by¢é podpisane w imieniu Zamawiajgcego przez lidera
projektu/inspektora nadzoru. Protokdt koncowy moze byé podpisany jedynie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego; lider projektu/inspektor nadzoru
nie jest uprawniony do jego podpisania, za wyjatkiem wyraznego upowaznienia Zamawiajgcego. W
szczegollnosci podpisdéw przedstawicieli Zamawiajgcego nie zastepuje podpis lidera projektu,
inspektora nadzoru, kierownika budowy lub robét, zadne oswiadczenia kierownika budowy lub
czynione z nim uzgodnienia nie zastepujg oswiadczen lub uzgodnien Zamawiajgcego.

5. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych do czasu ich usuniecia, sporzgdzajgc na te okolicznos¢ protokét odmowy
odbioru, z wyszczegdlnieniem stwierdzonych nieprawidtowosci i terminu na usuniecie wad. Strony
potwierdzajg, ze termin wyznaczony na usuniecie wad nie powoduje przesuniecia i nie wptywa na
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdinych jej
etapow. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad na pismie. Nowy
termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad. W razie braku
usuniecia stwierdzonych wad w zakre$lonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgtoszone do
protokotéw czesciowych nieusuniete do odbioru koncowego uprawniajg Zamawiajgcego do
odmowy dokonania odbioru kohcowego.

6. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie, oprécz innych uprawnien Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy.

7. Dokumentacja powykonawcza zostanie przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wersje papierowg dokumentacji w petnym
nakfadzie do 2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznajg za jej
akceptacje pod wzgledem ilosciowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ sprawdzenia tej dokumentacji jedynie pod
wzgledem ilosciowym, co nie ograniczenia Zamawiajgcego w zgtoszeniu uwag do dokumentac;ji.
Taki sposdb odbioru dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w zwigzku z art. 563 i art. 638 k.c., nie
powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. W razie uwag Zamawiajgcego do
wersji elektronicznej dokumentacji zgtoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowigzany jest do ich uwzglednienia i
ponownego przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiajgcemu do akceptacji lub zgtoszenia
uwag zgodnie z niniejszym ustepem. Brak zgtoszenia uwag do dokumentacji wedtug niniejszego
postanowienia nie ma wptywu na mozliwos¢ zgtoszenia uwag na etapie czynnosci odbiorowych

i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji.
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Kary umowne, odszkodowania
§11

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysoko$ci:

1.1 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu
Umowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w 86 ust. 1 Umowy, do dnia przekazania
Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

1.2 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczagc od uptywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru.

1.3 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §8 ust. 1 Umowy z tytutu
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

1.4 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, o ktbrym mowa w 84 ust. 17.

1.5 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §8 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego w
trybie przewidzianym w § 14 ust. 1.

1.6 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opdznienia w uporzgdkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu
przewidzianego w 84 pkt 9.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosé
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za kazdego =zatrudnionego pracownika
Zamawiajgcego.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy
przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozyé na
Wykonawce kary umowne w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

4. W przypadku nie wystawienia faktury przez Wykonawce zgodnie z wymogami niniejszej Umowy
oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegoélnosci ustawg o podatku od
towaréw i ustug), za czes¢ prac wykonanych przez zaakceptowanego podwykonawce, Wykonawca
zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci naleznego podatku VAT od

niewystawionej faktury.
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—

B8

5. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
Z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

6. Niezaleznie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6inych.

Odstgpienie od realizacji umowy
§12

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzyma¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 31.12.2026 r. W takim wypadku Wykonawca moze
zagdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie
Z protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli opdznienie w realizaciji
Przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. W razie opoOznienia w realizacji
Przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie korzystajgc z prawa odstgpienia od umowy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do terminowego wykonania Przedmiotu umowy i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest
uprawniony do powierzenia wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy innemu podmiotowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje
rob6t zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub je przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa w 813 niniejszej Umowy

w terminie tam wskazanym.
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7. Zamawiajgcy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw lub innych osoéb wykonujgcych prace, a takze osdb przemieszczajgcych w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanego z wykonywaniem prac przez Wykonawce, w trybie
bezzwtocznym moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania), a w razie braku mozliwosci wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich
wstrzymania bez zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b wskazanych w tym ustepie, Zamawiajgcy
moze od Umowy odstgpié.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia 31.12.2026 r.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

9.2 Sporzgdzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od Umowy.

9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny powodujgce odstgpienie od Umowy.

9.4 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od Umowy, ktéra obowigzana

jest przejaé je na wtasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowigzany jest
wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych w
Rozdziale A, pkt 35 Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ
DZA.37672.22.2025.KS), w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 8, ust 1 Umowy.

2. Zabezpieczenie sktadane w innej formie niz pienieznej powinno by¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Zadna zmiana Umowy, ktora
zostanie wprowadzona zgodnie z Umowg, nie moze zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwaranciji.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w formie pienieznej wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienieznej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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10.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w 86 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt uaktualnic wniesione
zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz
nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania dotychczasowej
gwarancji. W razie niewkonania obowigzku wskazanego w tym ustepie, ust.4 powyzej stosuje
sie odpowiednio.

W razie zlecenia robot dodatkowych lub robdét zamiennych powiekszajgcych warto$é
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
uzupetnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartosci netto robdt dodatkowych lub
zamiennych wedtug zapiséw niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robét
dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy
w zakresie rob4t zamiennych.

Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego
w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru. W przypadku zabezpieczen w postaci poreczenia czy
gwarancji, Wykonawca po odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru, bedzie mégt zmniejszyé zabezpieczenie o 80% pierwotnej
kwoty zabezpieczenia.

Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich podwykonawcow stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich
z zadnymi pfatno$ciami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzyé
jakakolwiek czeé¢ realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom).

Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeh Zamawiajacego, wynikajacych z rekojmi
oraz gwarancji jakosci za wykonany przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy najpdézniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokotu odbioru
pogwarancyjnego, bez zadnych uwag w zakresie wad i usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru pogwarancyjnego.

Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawce, zmiana formy
zabezpieczenia jest mozliwa jedynie za uprzedniag, pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod

rygorem niewznosci.

Podwykonawstwo
§14

1. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia kazdego podwykonawcy Zamawiajgcemu przed

przystgpieniem do wykonywania tych robét przez podwykonawce ze wskazaniem szczegotowego
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przedmiotu zlecenia wykonania robét podwykonawcy oraz kopig umowy zawartg z podwykonawcag
lub jej projektem. Kazdorazowo zgtoszony podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest
rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgtoszenie i sprzeciw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Za kazdorazowe naruszenie
obowigzku zgtoszenia powierzenia prac, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy
kary umownej, zgodnie z 8 11 ust. 1 pkt 1.5 umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
Przedmiot Umowy jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

3. W przypadku wykonywania czesci robot przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury wystawionej na podstawie
uzgodnionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca bedzie dofgczat
oswiadczenia podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie catego
naleznego im wynagrodzenia za roboty wchodzgce w sktad czes$ci robot, ktdrej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) ,za zgodnos$¢ z oryginatem” wraz z potwierdzeniami
dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw,
termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia faktury z kompletem dokumentow.
Niekompletne lub btednie wypetnione faktury, bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania cze$ci prac.

4. W razie braku dowodu zapfaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ nalezne wynagrodzenie
brutto bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dla Wykonawcy. Wskutek
dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z przedmiotowej Umowy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu.

5. Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia brutto
przystugujacego zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Dokonana zaptata obniza wynagrodzenie
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i akceptuje uprawienia
Zamawiajgcego, wynikajagce z ,Instrukcji-Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie
realizacji rob6t budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp.zo0.0.”

stanowigcej Zatgcznik nr 6 do Umowy.
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Gwarancja i rekojmia
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace stanowigce Przedmiot
Umowy (wzor karty gwarancyjnej - Zatgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi ... lata.
Powyzsze terminy licza sie od daty podpisania protokotu odbioru kompletnie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy bez wad, a w przypadku wystgpienia wad, od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia wad zgtoszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta gwarancyjna
powinna zosta¢ doftgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiajgcemu
podczas dokonywania czynnosci odbioru kohcowego. Brak dotgczenia podpisanej karty
gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
z zachowaniem zapisow zawartych w 811 ust 1 Umowy.

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usuniecia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi  lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynnoéci protokotu
pogwarancyjnego Strony uznajg za istniejgce i ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w tym
ustepie i ust. 3-5 ponizej.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od Umowy odstgpi¢
z winy Wykonawcy albo powierzy¢é naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstagpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usung¢ sie nie dadza, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy przed uptywem 30 dni od zakonczenia gwarancji i rekojmi zawiadomi Wykonawce
o terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa

Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego sporzgdzenia protokotu

pogwarancyjnego.
Ubezpieczenia
§16
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy,
o ktérej mowa w SIWZ — Rozdziat A, pkt 11.4.2, na okres co najmniej od daty rozpoczecia jej
realizacji do konca okresu gwarancji i rekojmi. Ubezpieczenie powinno obejmowaé personel
Wykonawcy oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec osdéb trzecich.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu
oryginaty aktualnych polis ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ptatnos¢ za ubezpieczenie
ma nastepowac¢ w ratach, Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia uiszczenia kolejnych rat sktadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone
zadania Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania. Zamawiajgcy ma
prawo do zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do

niej ewentualnych zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
8§17

1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie

w zwigzku z wykonywaniem umowy z zachowaniem przepisOw rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy

0 ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie:

a)

b)

d)

e)

udostepnia¢ drugiej Stronie dane osobowe wylgcznie w celach i zakresie, w jakim jest to
niezbedne dla wykonywania Przedmiotu umowy Ilub wspotpracy oraz wszelkich praw
i obowigzkéw umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na
udostepnienie danych,

zgdac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji umowy lub wspotpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
do zabezpieczenia udostepnionych Ilub powierzonych danych osobowych przy ich
przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych i organizacyjnych,
o ktérych mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych,
w tym ich poufnosci i integralnosci,

informowac¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu umowy majgcych zwigzek
z przetwarzaniem danych osobowych,

bez zbednej zwtoki udziela¢ drugiej Stronie informaciji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zgdania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

bez zbednej zwtoki informowac drugag Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mie¢ wptyw na sposéb wykonywania

umowy przez Strony.

—
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3. Administratorem danych osobowych jest Dozamel Sp. z 0.0. Dane osobowe przetwarzane bedag
w celu przeprowadzenia postepowania, w celu zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia umowy
cywilnoprawnej - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Wykonawca posiada prawo zgdania od
Administratora danych dostepu do tre$ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. Petna klauzula informacyjna RODO
dotyczacy przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy
znajduje sie w Zatgczniku RODO. Istnieje rowniez mozliwo$¢ uzyskania informacji o sposobie
przetwarzania Panstwa danych osobowych, retencji przetwarzania, odbiorcach danych mozliwy
jest poprzez strone internetowg www.dozamel.pl gdzie znajduje sie Polityka Prywatnosci, klauzula
informacyjna oraz za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@dozamel.pl.

4. W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczg lub ktére pozyskat posrednio), w szczegodlnosci dane osobowe dotyczgce kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikow), podmiotu udostepniajacego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp., wykonawca zobowigzuje sie w imieniu
zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli informacyjne;j
RODO stanowigcej Zatgcznik RODO, niezwlocznie po udostepnieniu zamawiajgcemu tych danych
osobowych, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni od ich udostepnienia, w sposéb zapewniajgcy
rozliczalno$¢ realizacji tej czynnosci. W przypadku ewentualnego wystgpienia przez
zamawiajgcego z zadaniem przedstawienia dowoddw wykonania obowigzkéw informacyjnych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, lecz nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi¢ zamawiajgcemu dowody
wykonania tych obowigzkéw informacyjnych.

5. W przypadku przekazania przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy danych osobowych
dotyczgcych nowych oséb, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowaé wobec tych oséb
odpowiednio obowiagzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyze;.

6. Zmiany tresci zatgcznikdw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci umowy
i wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego o wprowadzone;j
zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy tresci zmienionego
zatgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie niezwiocznie
odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa powyzej,
wobec 0sdb, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

7. W przypadku uznania przez ktdrgkolwiek ze Stron umowy, iz w trakcie trwania umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktore skutkujg lub bedg skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwiocznie zwrdci sie do drugiej

Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej umowy powierzenia
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\\

przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na \

danych, ktére powinny by¢ wczesniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana adresOw Stron oraz os6b wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony
zobowigzane sg informowaé sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adreséw
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron, pismo

wystane na ostatnio znany adres uwaza sie za doreczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma.

§19
1. Spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, strony bedg staraty sie rozwigzac
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzygaé¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg Strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Strony sg

uprawnione do kierowania roszczenia na droge sgdowa.

8§20
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa. Strony wybierajg prawo polskie jako prawo wtasciwe

dla zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§21
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, na

rzecz osob trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu treéci zatgcznika | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
z 26.06.2014r. z p6zn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pézn. zm.).
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§23

Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 -

Zatacznik nr 2 -

Zatgcznik nr 3 -
Zatgcznik nr 4 -
Zatgcznik nr 5 -
Zatgcznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -

Projekt wykonawczy modernizacji sieci cieptowniczej na terenie firmy Dozamel Sp. z
0.0. — Wymiana izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego napowietrznej sieci
cieptowniczej opracowany przez BIPROJEKT Sp. z 0.0.

SIWZ do postepowania nr DZA.37672.22.2025.KS wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania
i notatkami z ewentualnych negocjacji.

Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu ....................... .

Karta gwarancyjna.

Taryfikator kar umownych.

Instrukcja—Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot
budowlanych i innych ustug swiadczonych na terenie Dozamel Sp. z 0.0.

RODO

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data:

Data:
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