UG.271.7.2021
Zatgcznik nr 7 do SWZ
(umowa zawierana odrebnie dla kazdej z czesci)

zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21,

REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Gigb - Skarbnika;

zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.
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lub

(imie) wovvviiiiiiiien (nazwisko) .......cocvvieennnnn. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
pod firmg

(imig) ovvviiiieeas (Nazwisko) .......coveveiiininnnn. (nazwa handlowa) .....................

z siedzibg (adres prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) ........ocovvviiviiiiiniiiiiiiiieanes

NIP: o, : REGON:

........................... zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postgepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.), dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ... dla czesci
... obejmujgcy ..., w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcag
zatgcznik nr 1 do umowy i odczytywanym wraz z nig (tgcznie) przedmiarem roboét, a takze
Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
a w szczegodlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach.



3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegotowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatacznik nr 1, ktéra wchodzg w sktad SWZ, stanowigc jej
integralng czes¢. Przedmiar robét majg charakter pomocniczy nalezy je odczytywac wytgcznie
z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiatly stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 p0z.1333
z pozn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwosé rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢é zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ziozenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajgcy
gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie nie nizszym niz 85 % wielkoSci
Przedmiotu Umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytagcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu Umowy w
zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 7 w sprawach protokotu stosuje sie odpowiednio.

§2

Obowigzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) petnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zapfata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.



2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tredci
zawartej w dokumentach okredlonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia na wtasny koszt i wtasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu
umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Zamawiajgcy ma
prawo zadac¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,

3) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) - jezeli
dotyczy;

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane - jezeli dotyczy;
5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboét oraz utrzymanie w/w
skladnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy;

6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach
szczegobtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani
przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiadac¢ bedg
wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

7) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdéd i opinii
niezbednych do wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb mogag wptyngé na
nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich niezbednych uzgodnien
z organami administracji, w szczegdlnoéci uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych
oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.

a) do pozwoleh, uzgodnien i kosztow, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢
w szczegolnosci:

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy
pasow drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robdt i zaplecza, poniesienie
wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét w pasach drogowych scisle wedtug warunkow
okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot,
uzgodnienie organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych
czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;
w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizaciji
ruchu,

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos¢),
- uzyskanie zgody od zarzgdcow drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz krzakow,(jezeli dotyczy)

- poniesienie kosztéw wszelkie badan laboratoryjnych,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw kohcowego przez Zamawiajgcego,
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11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

12) pokrycia kosztow prob oraz wydatkow zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

13) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
robot,

14) zglaszania pisemnie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci;
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegotowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosc ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do wykonywania robét zamiennych
wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajgcego wykonanie robét zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie
przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) Ilub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktdérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztoSci;
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamoéwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegOtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie umowy,

17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynag¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot w
terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przyszitosci,

18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania prob wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,
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3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pethg
odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:
1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich przebywajgcych
W rejonie prowadzonych robot,
2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizaciji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.
4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z po6zn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatdw, badz jakosci wykonania robdét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszg byé
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
i wbudowania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniaty wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych czynnosci polegajgce na Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegodlnosci:

e roboty przygotowawcze;

e roboty pomiarowe;

e roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym

e wykonanie wykopow oraz przekopow;

e zasypywanie wykopow,



e roboty zwigzane z probami szczelnosci kanatow rurowych,

e transport przydomowych oczyszczalni $ciekow,

¢ roboty zwigzane z wykonaniem prob wodnych szczelnosci sieci wodociggowych,

o uktadanie kabli,

e uktadanie rur,

e transport,

e rozebranie i odbudowa drég utwardzonych,

e pozostaty zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach robdét.
10. Obowigzek okredlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnoéci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
11. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika okreslony w
umowie o prace;
3) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;



4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczeh, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

12. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do wykonania
i przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich
podziatem na poszczegdlne elementy, kiére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow. Zamawiajacy
moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7 dni, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej,
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.



4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z
czescig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania robét objetych umowg i odniesienie
do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowag musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadaé¢ na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce 2z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, opfat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Iub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcag za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosé¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wiekszej niz
50 000,00 zt.



8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich
informaciji dotyczgcych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pethg odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcdw, ktorych umowy nie zostaty
przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ..., od dnia zawarcia umowy.
la.Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu korncowego odbioru robot.



2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzgdzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbiér koncowy (ostateczny),

c¢) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini powyzszego obowigzku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢é potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bezzwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych, zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowo$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

8. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym
7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraé potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdét, w tym poprzez  sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.) zgodnie z Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

10. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru korncowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych niezagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie
14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robdét.
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14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przerwie
procedure odbiorowg i sporzgdzi protokét z przeglgdu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ... zt brutto (stownie: .... 00/100), w tym podatek VAT
w wysokosci ... % co daje kwote ... zt (stownie: ... 00/100), wartos¢ robét bez podatku VAT
(netto) wynosi: ... zt (stownie: ... 00/100).
2. Wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.
§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury czesciowej (jezeli dotyczy) za wykonane elementy (roboty) na podstawie
przedtozonego protokotu czesciowego odbioru wykonanych elementéw oraz faktury koncowe;j
po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z
postanowieniami SWZ
2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych (jezeli dotyczy) i kohcowego:
1) z wnioskiem o odbidr czesciowy i odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
wraz z wykazem Srodkow trwatych,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru kohcowego
od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
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5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznhaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca i odbiorca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw

NIP 792 203 26 21

5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
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uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,
- ztlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,
9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosc¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie
wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
9. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.
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§8

Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielonegj
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwlocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zadac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do
zafakturowania w zakresie robdét budowlanych zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwioki za przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki;
2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat
termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) <z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosSci
15 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;
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5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000 ,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000,00 zt
(stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ziotych: jeden tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc piec¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

12) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiajgcego prowadzenia roboét niezgodnie
z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzgdzania ruchem, projektem organizacji ruchu —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych dochodzonych przez Strony nie moze przekroczyé
30 % catkowitej kwoty umownej brutto.

§ 10
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, {j:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony przekroczy 30 % wartosci niniejszej
umowy.

3) Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,
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2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzenh, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzehn zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokot inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:
2. Zmianie wynagrodzenia umownego.
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a i g niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt e lub/i g lub/if, jesli okaze sig, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
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a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdéwienia w terminie tj.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 ‘C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkoéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administrac;ji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w § 1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opoznienia, o ktorych mowa powyzej muszg bycé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy/robot
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opOznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin,
0 ktérym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;
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b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest
wykonanie zamoéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

€) zmiany bedgce nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spelnienia swiadczenia

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzenh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robét przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowa¢ nowego Kierownika
budowy/robot.

7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy/robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy/ robot, nowy Kierownik
budowy/ rob6t musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej
okregowej izby inzynieréw.

8. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie¢ wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienic takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub jest
wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do
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informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zgdaC przedstawienia dodatkowych o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

10.1. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydituzenie) nie moze by¢ dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystagpienia robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub
innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia.
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W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktéorych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy
wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikbw cen na podstawie ktoérych sporzgdzono kosztorys: /1)
stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogolne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz Srednie ceny
materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang
przez strony umowy. W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartosC¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robd6t bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okredlonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy stanowigcego
zalgcznik do niniejszej umowy;
g) w przypadkach o ktérych mowa w § 1 ust. 5 lub ust. 6 lub ust. 7.
11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego.
§12

Odpowiedzialnosé¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
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Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegoélnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/robét dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwitocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia korncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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