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U M O W A Nr OŚ.272.12.2022 /Projekt umowy/ 

 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ………………………………. 
pomiędzy Gminą Byczyna - z siedzibą w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
posiadająca nr NIP 751 175 01 02 
reprezentowaną przez: 
…………………………– ……………………….  
przy kontrasygnacie – …………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  …………………………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy 
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego 
w ……………pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………,  NIP…………., 
Regon………………   
lub   
(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) 
……………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 
……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  
zwaną dalej Wykonawcą 
reprezentowany przez - ….. 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym,  

o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane - 

zamówienie publiczne pn.: „Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenu przy 
Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego” według zasad i w zakresie określonym w 
załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dokumentacji projektowej, na 
warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą 
Wykonawcy – zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami 
sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-
techniczną, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i 
dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 
wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

4. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określony został w dokumentacji 
projektowej, która stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 
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5. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada niezbędne środki finansowe, doświadczenie, kadrę, sprzęt i kwalifikacje do 

pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
b) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak 
również co do prawidłowości i kompletności opisu prac, 

c) zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że jest ona kompletna i 
prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

d) wykona wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego 
w ust. 1 i 2. 

e) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym 
szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza 
budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne 
media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji 
wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również 
inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one 
właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zakres i sposób wykonania robót określają: 
a) Dokumentacja projektowa, 
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiOR),  
c) Obowiązujące normy i przepisy techniczne, 
d) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),  
e) Postanowienia niniejszej umowy 
f) Oferta Wykonawcy, 

         i stanowią one integralną część umowy. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy w trakcie realizacji prac 
nastąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie przygotowywania 
dokumentacji technicznej, w przypadku narzucenia odmiennych rozwiązań, niż było to 
przewidziane w dokumentacji technicznej, przez konserwatora zabytków. Roboty 
zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów lub urządzeń pod warunkiem, że 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, przy czym każda zmiana materiałów lub 
urządzeń wymagać będzie zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmianę materiałów i urządzeń będą w 
szczególności uzasadniały następujące okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 
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c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

9. Zasady wprowadzenia w/w zmian określa § 8 ust. 5 niniejszej umowy. 
 

§ 2 Termin realizacji zadania 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2022 

r 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy dziennik budowy i dokumentację projektową. Przekazanie terenu budowy 
będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i 
gotowości do odbioru końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania 
wszystkich robót wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz z wszystkimi 
wymaganymi dokumentami chyba, że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – w 
przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin 
wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim 
przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez 
Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 
podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację 
zaplecza budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, 
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny 
koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do 
jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 
Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

5. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących 
przedmiotem niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność 
ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt 
oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 
Podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na placu budowy. 

7. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin 
wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania 
się przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 
umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim 
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przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

8. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie i 
przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy 
w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 2a Harmonogram robót 

 
1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej 
„harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary Umownej, o 
której mowa w § 16 ust. 1 lit. m).  

2. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia 
przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i 
zastrzeżeniami Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i 
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 
uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 
harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 2.  

4. Harmonogram powinien obejmować: 
a) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych prac, 
b) wartość robót przewidzianych w każdym etapie,  
c) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 
d) Wykonawca wykona harmonogram opierając się o jednostki nie mniejsze niż tydzień, 
w ramach każdej z jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych 
prac/robót oraz ich wartość. 

5.  Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 4 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 
umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający 
lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na 
piśmie.   

 
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Z tytułu należytego wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, uwzględniające wszystkie składniki 
określone w niniejszej umowie w łącznej kwocie:  
a) kwota netto - ........................................... zł  
b) podatek VAT - ...........................................zł  
c) kwota brutto - .................................. zł (słownie : ................................................... PLN )  

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z 
kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną część umowy i odpowiada zakresowi 
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robót (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej 
podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, 
dokumentacji projektowej, a także STWiOR oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono 
również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu 
wykonania niniejszego zamówienia, jak również  koszty robót i usług nie ujętych w 
dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, 
porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty 
wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, 
wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, 
a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.  

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie 
określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót nie 
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich 
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót 
podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie 
powykonawczym robót podstawowych.  

4. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają 
niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną 
metodą Uproszczoną lub Szczegółową - która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Kosztorys powykonawczy robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót 
podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną lub metodą 
szczegółową, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 
budowlanych koniecznych do wykonania w przypadku:  
a. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 

przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy, których ilość jednostek 
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na 
podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny 
robót) została zaniżona lub zawyżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek 
przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do 
użytkowania przedmiot zamówienia,  

b. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 
przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy , które zostały pominięte w 
przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys 
ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do 
zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 
zakresem poza przedmiot umowy określony w § 1 umowy, których ilość jednostek 
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie 
którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została 
zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy 
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wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot zamówienia, zostaną 
wykonane po:  
 sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również 
przez Projektanta sprawującego nadzór autorski , oraz  o zatwierdzeniu przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie 
metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych 
robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy 
zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym. 

8. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w 
przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i 
dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do 
użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w §1 umowy, zostaną wykonane po:  
 sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również 
przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie 
metodą szczegółową 
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w 
kosztorysie powykonawczym robót podstawowych- przy użyciu średnich składników 
cenotwórczych (Rb-g, M, S, Ko, Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału 
poprzedzającego datę zawarcia umowy.  

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty 
poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
ze SWZ 

10. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 
umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić 
w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  
12. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji w okresie 

trwania umowy. 
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§ 4 Płatności 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3, rozliczane będzie na podstawie 

faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego 
lub protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: ……………. Odbiorca: ………………. 
3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników odbioru, do którego 
dołączony będzie w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 
wykonanych przez podwykonawcę wraz z ich wartością.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, 
faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury częściowe) zostaną 
opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i 
dalszych  Podwykonawców: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w 
§10 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji 
przedmiotowego zadania bez udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o 
których mowa w §10 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające 
dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

5. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego 
w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 
odsetki za opóźnienie. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od 
Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 
i oświadczeń dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

6. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji 
finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych 
płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości 
wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i 
dokumentów wskazanych w ust.4. 

8. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 
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9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z umowy na osobę trzecią. 

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez 
Zamawiającego faktury korygującej. 

12. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w §3 umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment) 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, 
który będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze 
zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

15. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście 
podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa 
Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), 
z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT 

16. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to 
Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy 
informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym 
na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

17. Wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek. 
 

§ 5  Sposób reprezentacji 
 

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą 
ustanawia osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z 
Zamawiającym ustanawia osobę…………….…………………… tel.…………………….… e-mail: 
…………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 
zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 
adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i 
adresów poczty elektronicznej. 
 

§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w 

terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 
b) bieżącej współpraca z Wykonawca i udział w naradach koordynacyjnych, 
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c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
d) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez 

zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego; 
e) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, 

na zasadach określonych w § 4. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) dokonania zmian w harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcą w celu 
dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający,  

b) wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

§ 7. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy. 
2. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 15 ust.2. 
3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający 

jego prawidłowe użytkowanie.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 

umowy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych. 
6. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. 
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych 
przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień. 

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, 
jaką wykryje podczas analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas 
wykonywania robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci o 
rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem. 

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
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wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 

10. Wykonawca:  
a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,  
b) zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz 

dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  
c) sporządza planu BIOZ,  
d) przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
11. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób 

upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia 
związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym 
zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie 
budowy.  

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy 
przed niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój 
koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę 
budowlaną i adekwatne do zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny 
koszt dokumentację fotograficzną w pasie robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem 
adresu obiektu i krótkim opisem stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 
§3 ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo 
budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 
infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 
prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 
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koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i 
oznakować prowadzone roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z 
obiektów przyległych do terenu robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 

6) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom 
administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym 
a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z 
postępem robót; 

7) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 
zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem 
odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania 
t.j. w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności 
lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych materiałów. 
Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 
wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

9) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

10) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy; 
11) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, 

wszelkich badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do 
wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z 
przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

12) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą 
odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 
ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu 
Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady 
Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować 
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, 
ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 
trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 
prowadzonymi robotami; 

14) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 
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15) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w 
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

16) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 
ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym 
a także istniejącą zielenią; 

17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a 
nieprzeznaczonych do usunięcia; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 
urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 
terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, 
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie 
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

20) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w 
jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót; 

21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji; 

22) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 
dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

23) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia; 

24) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych; 

25) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

26) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. 
gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac 
terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować 
prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

27) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

28) pisemnego zgłaszania robót do odbioru,  
29) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji 

powykonawczej 
30) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i 

zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów, 
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31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach 
zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób 
wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. 
Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo 
sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień 
zaawansowania robót budowlanych. 
 

§ 8. Materiały i urządzenia 
 

5. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

6. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 2351 ze zm.) oraz w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213). Muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę 
techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

8. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej. 

9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 
dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż tam 
określone i uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego pisemnej pod rygorem nieważności zgody na taką zmianę. W takiej 
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te 
materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń 
wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 
Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy urządzenie, musi spełniać takie 
normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie proponowane przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do 
zatwierdzenia wnioski materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do 
realizacji zadania przed ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku załączone będą 
stosowne atesty i certyfikaty jakości. 

11. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren 
budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U.2021 poz. 779) bądź własność Zamawiającego jeśli tak stanowi dokumentacja 
techniczna wraz z załącznikami. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem, 
(utylizacją) materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie 
kontraktowej. 
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§ 9. Nadzór nad pracami 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi 
Umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające 
wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami/pracami 
budowlanymi w danym zakresie: 

 Kierownik budowy – ……………………. 
3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez 
Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, 
Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać 
wymagania zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadać kwalifikacje i 
doświadczenie takie samo lub wyższe niż osoba wcześniej zajmująca to stanowisko. 
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 
wynikająca z braku kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia prac.  

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy, niezależnie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, 
stanowi podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektora 
nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają 
niewymienione w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje 
ww. inspektor w wykonaniu niniejszej umowy. 

 

§ 10. Podwykonawstwo 
 
1* Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
Wykonawca zamierza  wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. 
2*. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy 
przy udziale Podwykonawców, Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu 
projekt umowy wraz z załącznikami, na wykonanie zakresu prac określonego w zleceniu, a 
Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na  zawarcie tejże umowy. 
 
1** Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp 
następującemu/ym Podwykonawcy/om: 



Strona 15 z 35 
 

.............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 
.............................................................................................................................................. 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 
.............................................................................................................................................. 

(zakres powierzanej części zamówienia) 
2.** Dopuszcza się zmianę zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców. Wykonawca 

nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania 
prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, wraz z 
częścią dokumentacji i kosztorysem inwestorskim określających prace, które 
Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, a Zamawiający podejmie decyzję w 
sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował 
pracę Podwykonawców, tak aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą 
Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy, 

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł. 

 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

8. Zapisy ust. 5 i 6 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 
1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w 
przypadku, gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 10, 
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9, 
d) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

e) nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

f) nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 
czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

g) nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 15, 
2) w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 
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13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 12, będzie uważane za jego akceptację. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

 
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku 
konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

21. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
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22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

23. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

24. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

27. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

28. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w 
konsorcjum Umowy Podwykonawcze powinny być zawierane w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników konsorcjum. 

30*   Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do  
            realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie  
            polegać na zdolnościach  technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. 
31**   Wykonawca oświadcza, że podmiot ………….………………. (nazwa podmiotu), na zasoby 

którego, w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powoływał 
się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
…………………. (w jakim zdolności techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego były 
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
………………… (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły 
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
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32 **Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 
Podmiotu udostępniającego zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany 
zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 
umowy.  

33 **Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 32 wyłącznie wtedy, gdy 
Wykonawca  wykaże Zamawiającemu, iż proponowany podmiot udostępniającego 
zasoby lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego podmiotu 
udostępniającego zasoby w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia 
oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, 
Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę takich samych dokumentów, jak 
określone w SWZ, dla podmiotu udostępniającego zasoby. Dokumenty te Wykonawca 
winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod rygorem braku 
uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 33. 

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 31 za pomocą 
podmiotów innych, niż wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 30, niezależnie od kar umownych przewidzianych w 
niniejszej umowie, stanowić może podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy. 
 

§ 11. Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po 
uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca 
zawiadomienia Zamawiającego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o terminie robót 
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, 
zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie przywrócenia do 
stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Odbiór częściowy – przewiduje się odbiór częściowy po wykonaniu 50 % wartości robót 
budowlanych, w oparciu o procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych 
Umową.  
Podpisanie przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót nie oznacza zwolnienia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić 
w dalszym ciągu realizacji inwestycji.  
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Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w 
terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty 
materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac. 
Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie Protokół 
Odbioru Końcowego 

2. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy.  

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
określony w § 1 umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem 
nieważności o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

5. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.  

6. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru.  

7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty: 
1) geodezyjną dokumentację powykonawczą, z potwierdzeniem jej złożenia w 

Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii, 
2) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966), 

3) wypełniony dziennik budowy, 
4) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
5) oświadczenie Kierownika Budowy o: 

a) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na 
budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami, 

b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

6) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonanych robót z projektem 
budowlanym 
i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i 
normami. 

7) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 
Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych oraz stwierdzenia robót zaniechanych, 

8) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że 
realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 
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8. Brak któregokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 7 niniejszego 
paragrafu lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały 
wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie 
nadaje się do użytkowania, może spowodować, że Zamawiający nie przystąpi do 
dokonania odbioru robót. 

9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a 
terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w 
protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 
naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 
drugi, odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

13. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrącony z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli 
należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, 
Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 
wadliwych. 

15. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

16. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad/usterek. 
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17. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli 
wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

18. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze 
wad/usterek. 

 
§12 Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 
budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 
umowy. 

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 
zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień zwłoki.  

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
 

§ 13 Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie 
rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej 
korzystne dla Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu 
następnym licząc od dnia odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu 
umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 
urządzenia - …….. miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 
przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również :  
a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

odstępstwo od dokumentacji technicznej,   
b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej,   
c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i 

jego urządzeń i wyposażenia. 
6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 
zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 

8. ……... miesięczny termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie: 
a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru  
b) dla robót, zamontowanych materiałów i urządzeń – od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 8, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
11. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne 
lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w 
zdaniu pierwszym. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 11, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 13 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody. 

16. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 
adres e-mail : ………………………………………… 

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 
udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 
558 § 1 kodeksu cywilnego). 

18. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega 
wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 
na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 
zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego pod rygorem 
nieważności zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 
 b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
 c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
 d) likwidacji Wykonawcy. 
  

§14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w 

szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 
5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 
tj. ……………………………………. Zł.  

      słownie: …………………………………………… i  …/100 złotych. 
w formie: ………………………………………… 

2. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 
30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 

3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 
na okres rękojmi lub gwarancji o których mowa w § 13 i zwolnione będzie w terminie 15 
dni po upływie tego okresu. 

4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 
453 ustawy Pzp. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 
art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 
kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 
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uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 

§ 15. Sposób realizacji zamówienia 
 
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 
okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

a) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych,  
b) wykonywane przez operatorów sprzętu, maszyn i urządzeń zaangażowanych 

bezpośrednio w realizację robót budowlanych 
(nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej. 

3. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika 
budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób 
posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają 
do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 

4. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust.2. 

5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać 
pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1320). 

7. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 
niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi 
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Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w 
szczególności: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
4) inne dokumenty 
− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu 
czynności. 

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 16. Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 
rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 3 w wysokości 
50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 15 
ust. 3 umowy, 
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d) za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w § 12 ust. 3 w wysokości 100 zł. za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

e) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 
1000 zł za każdy przypadek; 

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z 
osobna; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty (§ 10 ust. 9 i 10) w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia czynności opisanych w §15 ust. 2 niniejszej – w wysokości 
1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych 
czynności kontrolnych stwierdzi, że Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o 
którym mowa w § 15 ust. 2 niniejszej umowy) – dotyczy to także osób 
zatrudnionych przez podwykonawców; 

k) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia 
dokumentów o których mowa w §15 ust.7 niniejszej umowy – w wysokości 
1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

l) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania robót budowlanych lub usług 
przez podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do realizacji których te 
zasoby są wymagane -  w wysokości 5.000,00 zł.  

m) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2a w wysokości 50 
zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 2a 
ust. 1 Umowy. 

 
 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się 
rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 
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3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 
faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 
będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

5. Powiadomienie o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania: 
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
………………………., 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 
poczty elektronicznej: ………………………………. 

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 jest: 
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b) 
7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny 

 
§ 17. Odstąpienie od umowy 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp. 
2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie 

cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 
1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy, 
2) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z 

umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w 
§10, powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie 
wyraził zgody, 



Strona 29 z 35 
 

3) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 

rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego,  

5) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w 
terminie umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 14 dni w 
stosunku do terminu określonego w umowie,  

6) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że zwłoka Wykonawcy w realizacji robót 
przekracza 14 dni w stosunku harmonogramu,  

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego 
lub niniejszą umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do 
zmiany sposobu realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę 
sposobu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 
2 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany 
do odbioru robót przerwanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca 
jest zobowiązany do  natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w 
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz 

przedstawicieli  Zamawiającego, 
b) sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego 

rozliczenie finansowe wykonanych robót, 
c) uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6, 
czynności tych dokona Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane lub 
niezapłacone, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów 
wskazanych w § 11 ust. 7 oraz wyznaczy termin odbioru w sposób analogiczny do 
wskazań § 11. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 11 ust. 7, 
Zamawiający zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami 
wykonania obciąży Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na 
odbiór określony w ust. 8, Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru 
kosztami odbioru obciążając Wykonawcę. 

 
 
 

 



Strona 30 z 35 
 

§ 18. Zmiana umowy 
 

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające 
się strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może 
być dokonana w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, 
wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek pisarskich oraz 
zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 
konieczności sporządzania aneksu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - określonego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub 
Szczegółowych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 
w przypadku: 

 
1) konieczności lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w ww. dokumentacji, w 
szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

3) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, 
materiałów, lub technologii w stosunku do określonych w ww. dokumentacji przy 
zachowaniu jakości i funkcjonalności określonych w dokumentacji technicznej, jeżeli 
umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów 
eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), 
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia takich zmian w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy także w sposób opisany w § 3 niniejszej umowy. 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
postanowieniami umownymi, 

5. Zmiany określone w ust. 4 nie wymagają aneksu i mogą nastąpić po sporządzeniu 
protokołu konieczności. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania 
przedmiotu umowy może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
1) Zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 4, 
2) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub spowolnienia tempa robót budowlanych 

z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 
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a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub 
niesprzyjających prawidłowemu wykonaniu robót stanowiących przedmiot 
umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, 
technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych 
przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do 
prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy  może ulec 
przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy. 

b) wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian 
nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie,   

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 
e) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 

itp. 
3) będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnień ze służbami 
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności 
organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 
stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 
realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z 
innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 
przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji. 

4) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i 
robót budowlanych, 
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5) konieczności lub uzasadnienia realizacji zamówienia dodatkowego, robót 
dodatkowych lub robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych 
robót; 

6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 
zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie 
w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia, 

7) w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczności wynikających z 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności: braku dostępności lub 
opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do 
realizacji Umowy, braku personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji prac, 
ograniczeń w przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi 
towarami, ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, 
itp., dojdzie do opóźnienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania 
umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpi 
którakolwiek z powyższych okoliczności, uniemożliwiająca prawidłowe wykonanie 
robót, stanowiących przedmiot umowy. 

8) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i 
innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

 
-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 
 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 
przedmiotu umowy lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych 
poniżej okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować 
koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 
1) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało 

uwzględnione na mapach do celów projektowych, nieujęte (niezinwentaryzowane) 
obiekty, elementy, znaleziska na terenie objętym robotami budowlanymi i terenem 
budowy, 

2) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub służby 
konserwatora zabytków, 

3) związane z odkryciem przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, 
przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, 

4) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 
związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest 
inwestycja, 
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5) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych 
branżowych, 

6) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 

7) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 
działaniem osób trzecich, 

8) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie 
można było wcześniej przewidzieć, 

11) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 
Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 

 
8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 

przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek 
uzasadniających taką zmianę. Jeżeli okoliczności nastąpiły po przekazaniu placu budowy, 
to muszą być udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym przez 
inspektora nadzoru. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

10. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę. 
 

12. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może 
nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym 
wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi 
zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym 
zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane 
w SWZ.  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 
zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
b) rezygnacji podwykonawcy, 
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c) zmiany podwykonawcy, 
d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  

Zastosowanie będą tu miały zapisy § 10. 
13. Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

14. Zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 umowy, 
nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

15. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy i wysokości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

16. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszego paragrafu stanowią 
inaczej. 

17. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 
 

§ 19. Cesja 
 

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny 
podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na 
osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody 
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie 
wszyscy członkowie Konsorcjum. 

§20. Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o 
zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 
i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 
właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z 
powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną 
korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w 
szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego 
i rozporządzeń wykonawczych. 

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Załącznikami do umowy są: 
1. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
2. ………………… 

 
 
 
 
 
 
  Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A: 
 
........................................                                                       .......................................... 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
 
…………………………………….. 
 


