Zatacznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NI ..o

zawarta W dniu ......cceeveeeeeenen. w Trabkach Wielkich pomiedzy:

Gming Trabki Wielkie z siedzibg w Trgbkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12, NIP 604 00 21 514 zwang dalej
Zamawiajgcym, reprezentowang przez: Danute Markowska— Z-ce Wojta Gminy dziatajgcego na mocy upowaznienia Waéjta
Gminy Tragbki Wielkie 1zabeli Malinowskiej, a

zwanym dalej "Wykonawcg"
REGON: .....cooevvieiireen. CNIP: VKRS i,

§1.

Przedmiot umowy

1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu Nr ZP.271.3.2024 o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz.U.z 2023 poz. 1605 z pézn.zm.).

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych zadania inwestycyjnego pn:,,Rozbudowa oczyszczalni
sciekéw komunalnych w Tragbkach Wielkich".

3. Szczegodtowy zakres prac projektowych, robot budowlanych i standardu oraz sposéb ich wykonania okreslajg
nastepujgce dokumenty:

zatgcznik A do SWZ - dokumentacja techniczno-projektowa,

zatgcznik B do SWZ — STWIOR,

zatgcznik C do SWZ - przedmiary.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozong przez Wykonawce oferta,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

5.Inwestycja jest Dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Edycja8/20231/4009/PolskiLad.

§2.

Termin umowy
1.Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie: 30 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznajg wykonanie wszystkich elementéw przedmiotu umowy,
odebranych bezusterkowym protokotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1.
dotyczacych danego zadania.

3. Zamawiajacy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub podpisania umowy na nadzér inwestorski.

§3.

Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji



przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg
zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b, wymaganego postanowieniami SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

3. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w ustawie Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich
wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla os6b wymienionych w ust. 1.
Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadaé nie nizsze uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz
osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcegdo.

6. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze wskazaniem
nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego
wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do sprawowania funkcji
nadzoru inwestorskiego w realizacji zaméwienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robat.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych projektem budowlanym i powodujacych zwiekszenie
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb badz grozgcych
powstaniem straty o znaczgcych rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie péznej niz 3 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy niezachowaniu
postanowien w ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia roboét.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdéb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§4.
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych oraz przekazaé
Zamawiajgcemu wiasciwie wykonany przedmiot umowy.

2. Materialy uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz wymogom, jakie
zostang okreslone w dokumentacji projektowe;.



3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatow:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.

4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w
ustepie 3. Prawo to moze wykona¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpieniem.

5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw, nie spetniajacych
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywacé robot z uzyciem materiatow, ktore
nie zostaly zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6. Materiaty z rozbiérki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawce obcigzajg wszelkie
obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach i ochrony srodowiska ( dotyczy materiatéw do odkazania).

7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w dokumentacji projektowej
towarzysza wyrazy ,Jub rbwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych
niz opisywane w dokumentaciji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej jako minimalne kryteria oceny réwnowaznosci lub lepsze. Wykonawca, ktory
zdecyduje sie zastosowac¢ urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest
wskaza¢ we wniosku o akceptacje urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego elementu rob6t wymagane
jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5.

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wszelkich bedacych w posiadaniu dokumentow,

2) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

3) przekazanie terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

6) odbiér przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1)Wykonawca pokrywa koszty zwigzane z geodezyjnym zabezpieczeniem zadania, wykonaniem préb i badan.
2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w

porozumieniu z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim,

3) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo budowlane,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

5) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej

6) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane

7) odtworzenie drog i chodnikow oraz terendw zielonych.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania.

9)Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robot.

10) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakonczonych,

11) informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robot lub termin zakonczenia robét, w terminie do trzech dni od dnia powziecia
wiadomosci o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
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12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedifozenie go do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

14) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie przedmiotu
umowy do odbioru czesciowego, koncowego;

15) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w szczegdlnosci oswiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami i normami, o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego terenu budowy i
terenéw przylegltych, protokoty odbiorébw z gestorami sieci-jezeli dotyczy, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wykonanych robot ztozong do RUDP w Pruszczu Gdanskim (szkic) - nalezy dostarczy¢
potwierdzenie ztozenia dokumentacji, oryginat dziennika  budowy, dokumentacje = powykonawczg
uzgodniong przez RUDP - w przypadku, gdy wykonane prace odbiegajg od dokumentacji projektowej, w razie
zmian nieistotnych w projekcie lub warunkach pozwolenia na budowe, rysunki ~ wchodzace w  skiad
zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Wykonawce, Projektanta i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kosztorys réznicowy, w przypadku braku  réznic nalezy dotgczyé¢
o$wiadczenie stwierdzajgce o braku réznic miedzy kosztorysem a stanem faktycznym, gwarancje i atesty
producentéw na wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, protokoty badan i sprawozdan (np.

zageszczenia gruntu itp.), potwierdzenie wywozu oraz utylizacji odpadéw, dokumentacje fotograficzng),oraz
zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego; dokumentacje powykonawczag nalezy wykona¢ w
jednym egzemplarzu w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na pendrive w
formacie dwg i pdf,

16) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem
gestoréw medidw i inne — jesli wymaga tego prawo,

17) udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
w celu omowienia postepdw robot oraz uwag i problemdéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu
umowy. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j: Kierownik
budowy, Kierownicy robét, przedstawiciele Wykonawcy.

18) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikow energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie urzgdzen,

19) wywoz nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi w razie koniecznosci.

20) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych,

21) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, niezbednych sSwiadectw kontroli jakosci, protokotdéw odbioru dokonanych z udziatem
gestoréw medidw i inne — jesli wymaga tego prawo,

22) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

23) obstuga geodezyjna, w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

24) zawiadomienie wtascicieli lub zarzgdcow mediow, drég, wiascicieli nieruchomosci o planowanym terminie
rozpoczecia robot oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,

25) sprzagtanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych przy prowadzonych robotach,

26) Wykonawca pokrywa koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu ( jezeli
bedzie to wymagane),

27) Wykonawca pokrywa koszty zwigzane z geodezyjnym zabezpieczeniu zadania w tym optaty za pozyskanie
odpowiednich map ( jezeli bedg wymagane),

28) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

29) Wykonawca pokrywa koszty zwigzane z przeglagdami i konserwacjg w czasie obowigzujgcej gwarancji.

3. Zamawiajgcy na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy pracownikow wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonaniem — robot przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, robdét kanalizacyjnych,
zagospodarowania terenu.

4. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb



wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, umowa przewiduje
mozliwo$¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub

3) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Wykonawca lub podwykonawca przed rozpoczeciem wykonywania ustugi zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o ktorym mowa w ust.4 dotyczgce pracownikow zatrudnionych na
podstawie umowy o prace - stosunku pracy wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust.3. W przypadku gdy
czynnosci o ktérych mowa w ust.3 wykonywane beda przez innych pracownikow, niewskazanych w oswiadczeniu,
Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych pracownikbw do pracy do przedstawienia
Zamawiajgcemu zaktualizowania ztozonego wczesniej oswiadczenia.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktérych mowa w ust.3 wykonywane sg przez osoby ujete
w o$wiadczeniu wykonawcy.

§6.

Podwykonawstwo

1. Za Podwykonawstwo rozumie sie Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — bedacego osobg fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajgcg zdolno$é prawna, ktora:
1) w formie pisemnej zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci przedmiotu zamdwienia stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
2) w formie pisemnej zawarta z Wykonawca, Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca, przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu niniejszej Umowy, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w opisie
przedmiotu zamodwienia jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytgczenia, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

2. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie rob6t Podwykonawcom.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

5. Powierzenie Podwykonawcy wykonania zamodwienia w trakcie jego realizacji nastgpi¢ moze w oparciu o przepisy art.
462 ustawy Pzp.

6. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.



8. W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub prawnymi potrzebami zmiany
Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie
Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robot,
prowadzonych przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
2) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, bedzie nastgpowac zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy;,
3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, PUF oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym, w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy w zakresie objetym podwykonawstwem. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy
przedstawi wczesniej Zamawiajgcemu,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci:
a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy;
b) od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, za zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

12. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpic¢
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z wyceng i z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. W
przypadku przedktadania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, do
projektu umowy nalezy dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo, hie
moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ziozonej oferty za te czesé
zamoOwienia (zgodnie z kosztorysem ofertowym), ktéra ma by¢é wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$c
wynagrodzenia przystugujgcego dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy.



14. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uznaje sie
dzieh przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 13.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania kazdorazowo projektu
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na zasadach okreslonych w ust.
13-14.

16. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku niespetniania wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, a w szczegdlnosci w
razie:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 10 i ust.
11 niniejszego paragrafu oraz wymagan dotyczgcych wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot
okreslonych w ust. 13,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 13, ust. 10 pkt 5),
3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robot (termin ten musi by¢ zgodny z harmonogramem robot),
4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,
5) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce catosci lub czesci
kluczowej przedmiotu niniejszej Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie przez
Wykonawce.

17. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

18. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu
na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenh do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy. Wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na budowe moze nastapi¢ nie
wczesniej niz 4 dni po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 20.

19. Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 16.

20. Umowa o podwykonawstwo lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy lub jej zmiany, nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

21. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 4 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany w opisie przedmiotu zamdwienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

22. Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 21, stosuje sie do
wszystkich zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu niniejszej Umowy.

23. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o
podwykonawstwo w przypadku okreslonym w ust. 19 oraz w przypadku przeditozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 21, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

24. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze by¢ realizowana w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

25.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, odpis z
Krajowego Rejestru Sgadowego Ilub odpowiednio umocowane petnomocnictwo Podwykonawcy, lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia do reprezentacji os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

26. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub innemu dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym zakresu zadanh
okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 10-25, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4 niniejszego paragrafu.

27. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 26, stosuje sie zasady okreslone w ust.
10-25.

28. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

29. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart:
1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub
2) przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan
dotyczagcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw, ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

31. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze umowa
0 podwykonawstwo i jej zmiany, sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

32. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, ust. 15, ust. 18, ust. 20-21 oraz ust. 26-27, przedktadajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§7.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy ustala sie w formie ryczattu, w wysokosci ............... zt netto, powiekszonej o
nalezny podatek VAT w stawce ...... %, co daje razem kwote .................. zt brutto (stownie ztotych: ....... ), zgodnie z
ofertg Wykonawcy.



§8.

Platnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana nastepujgco:

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy z PROMESY w dwéch transzach:
- pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji ( tzn. zgodnie z etapem zaawansowania
prac po dokonanym odbiorze czeSciowym zaakceptowanym przez nadzér inwestorski oraz zamawiajgcego
- druga po zakonczeniu realizacji Inwestyc;ji:
" pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty promesy,
® druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty promesy.

PLATNOSCI:

| ptatno$¢ — wyptata wktadu wtasnego, po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji ( tzn.
zgodnie z etapem zaawansowania prac po dokonanym odbiorze czg$ciowym zaakceptowanym przez nadzor inwestorski
oraz zamawiajgcego),

Il ptatnos¢ - w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z promesy,

Il ptatno$¢ — pozostate srodki z wktadu wiasnego wartosci umowy proporcjonalnie do zaawansowania robot, po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji ( tzn. zgodnie z etapem zaawansowania prac po
dokonanym odbiorze czesciowym zaakceptowanym przez nadzér inwestorski oraz zamawiajgcego)- w przypadku gdy
wktad wlasny bedzie wiekszy niz zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie.

IV ptatnos¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania z promesy po dokonaniu odbioru koncowego i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Umowa przewiduje zapewnienie finasowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wilasnym Whnioskodawcy promesy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych w ust.1.

2. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy odbedzie sie na podstawie faktury
Wykonawcy po dokonaniu odbioru czesciowego przedmiotu umowy czy odbiorze kohcowym, zgodnie z ust.1.

3. W przypadku zlecenia wykonania czesci robét Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w rozliczeniu
Wykonawcy muszg zosta¢ uwzglednione ptatnosci czesciowe dla Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
realizujgcych dang czes$¢ zamowienia.

4. W przypadku powierzenia czesci robot Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom do faktury Wykonawcy musi
zostaé dotgczony dowdd potwierdzajgcy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dowodem tym jest potwierdzony przez bank dokument przelewu bankowego (lub dokument
sporzgdzony elektronicznie na podstawie art. 7 ust 1 i 2 ustawy Prawo bankowe) dokonanego przez Wykonawce na konto
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z uwierzytelniong kopig faktury Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zaakceptowang przez Wykonawce,

5. Zaptata faktur bedzie dokonywana, przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWECY ...ttt , W ciggu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem postanowien ust. 3, przy czym za dzien zaptaty przyjmuje
sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego rachunek bankowy
figuruje na tzw. biatej liscie podatnikdw VAT lub po wprowadzeniu powszechnego obowigzku stosowania Krajowego
Systemu e-Faktur wystawienia w ww.systemie.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom:
1) w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli umowy o podwykonawstwo w realizacji
przedmiotu zaméwienia objetego ta umowa,
2) zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,



lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, pod warunkiem zachowania terminu, o ktérym
mowa W niniejszej Umowie,
3) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,
4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1; Zamawiajgcy wyznacza 3-dniowy termin zgtaszania uwag liczagc od
dnia doreczenia tej informacii,
5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedgce
przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreslonym w ust. 5 pkt 4 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

8. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa ust. 6, nastgpi w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,
lub ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia lub kwote ztozong do
depozytu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Faktury nalezy wystawi¢ na:
(Nabywca) Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Tragbki Wielkie, NIP: 604 00 21 514
(Odbiorca - Ptatnik) Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie, NIP: 604 00 21 514

11. Dopuszcza sie mozliwos¢ sktadania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). Wykonawca moze przestaé
Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture internetowo, za posrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania (PEF)
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF i powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest
powotac sie ha numer niniejszej umowy.

§9.

Odbiory czesciowe i koncowe

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw zgodnie z PFU:
1) odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robdt,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego po okresie gwaranciji.

2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robét czesciowych bedg sie odbywaty w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robot lub odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru oraz dokonac¢ stosownego

wpisu do dziennika budowy.

4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na
wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia
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wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku.
Date odbioru ustala Zamawiajacy.

5. Protokoty odbiordw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzgdzi Zamawiajacy z udziatem Wykonawcy.

6. W celu dokonania odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty, badania, préby
koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo sporzgadzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru koncowego robot jednak, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.

1) Na dzien zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
szczegolnosci nizej wymienione dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami i normami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego terenu budowy i terenéw przylegtych,

c) oswiadczenie wtascicieli nieruchomosci o wejsciu/zejsciu Wykonawcy z terenu budowy o nie wnoszonych uwagach —
jezeli korzystano z terenu innych wiascicieli nieruchomosci,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — szkic,

f) oryginat dziennika budowy;,

j) gwarancje i atesty producentéw na wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,

k) protokoty badan i decyzji, sprawozdan (np. szczelnosci, badanie wody, zageszczenie gruntu itp.),

1) potwierdzenie wywozu oraz utylizacji odpadéw (o$wiadczenie)

u) inne wymagane przepisami prawa (decyzje pozwolenia na uzytkowanie).

2) Dokumentacje zwigzang z rozliczeniem wszystkich podwykonawcéw i dostawcéw materiatow i urzagdzen realizujgcych
niniejsze zadanie inwestycyjne.

3) karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowos$ci operatu
kolaudacyjnego, ztozonych dokumentéw, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbidr
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala Zamawiajgcy.

8. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci lub
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawcg, termin ponownego ztozenia wniosku o
dokonanie odbioru kocowego, a kosztami uczestnictwa w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.

9. Zamawiajagcy dokona odbioru rob6t w terminie do 14 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru i sporzadzi
protokot odbioru koncowego robot z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego.

10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie odpowiednie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwarancji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usunigcia przedmiotowych wad lub usterek nastapi protokotem podpisanym przez
Strony.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajgce
natychmiastowego usuniecia Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

13. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru koncowego robét, jezeli w czasie tych czynnosci
zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

15. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umows, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robét podpisanego przez
Zamawiajgcego.
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17. Po uptywie okresu gwarangciji i rekojmi, o ktérej mowa w §12 Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.

18. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu gwarancji
i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§10.
Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne

1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, a w przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.

2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres, roboty zamienne czy dodatkowe bedzie protokoét
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce.

3. Stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i sprzetu

beda nie wieksze niz w kosztorysie ofertowym ztozonym przez wykonawce przed zawarciem umowy.

4. W przypadku braku kosztorysu ofertowego, wedtug $rednich cen opublikowanych w ostatniej kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD ustalonych przed wykonaniem, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robdt zabezpieczajgcych o ile zostang
potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokot
inwentaryzacji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w
kosztorysach sporzgdzonych metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania
okreslonych w ustepie 6. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od czesci robot, obliczenie wykonanej cze$ci nastgpi na podstawie kosztorysow
okreslonych w ustepie 3, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu nalezytego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, osobowymi i rzeczowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% warto$ci umowy brutto,
okreslonejw § 7 ust.1 tji............... (stownie: .........coooeeennn. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie............. i stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposoéb zachowujacy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac

zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% tj.: ............ w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
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5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokosci: ............... ztotych na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwaranc;ji oraz rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajgcy zazgdat ich usuniecia w
wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usunigcia
wad, z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie
uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgdania wypfaty przez gwaranta
(poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§12.
Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady

1. Na prace objete niniejszg umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ................ miesiecznej gwarancji co do jakosci
wykonanych robot, liczonej od dnia odbioru kohcowego robot objetych Umowg na zasadach okreslonych w karcie
gwarancyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Gwarancja nie obejmuje systeméw i urzgdzen objetych przedmiotem zamdwienia, dla ktérych gwarancji udziela
producent - w przypadku systemow i urzadzen objetych przedmiotem zamoéwienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z
warunkami gwarancji producenta, jednak nie krotszy niz 24 miesigce, zarbwno na wady, ktore ujawnig sie w trakcie okresu
gwarancji i rekojmi jak i na wady istniejgce w dniu odbioru.

3. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robot.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi .......... miesiecy od dnia odbioru korncowego
robdt objetych Umowag. Okres rekojmi jest rowny z okresem udzielonej gwaranciji.

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce e-mailem lub pisemnie.

6. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 5 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron; w
przypadku braku porozumienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt
korzystac.

9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajacy ma prawo zadania ich
usunigcia na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w
niniejszej umowie.

15. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne robdt w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3
Kodeksu cywilnego.

16. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie
7 dnio:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie os6b reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§13.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za

kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru kornicowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za

roboty, od ktérych wykonania odstgpiono, przy czym wartos¢ robot zostanie obliczona zgodnie z wartosciami

kosztorysu ofertowego.

5) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy - w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto za roboty, od ktérych wykonania odstgpiono, przy czym wartos¢ robét

zostanie obliczona zgodnie z kosztorysem inwestorskim,

6) w wysokosci 10 000 zt w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

7) w wysokosci 10 000 zt - za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty liczony od dnia okreslonego w Umowie o podwykonawstwo
jako termin zaptaty do dnia dokonania zaptaty, wynikajgcego z przedstawionego Zamawiajgcemu dowodu zaptaty,

8) w kwocie 10 000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

9) w kwocie 10 000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kwocie 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek, ze czynnosci

wskazane w § 5 ust. 4 nie sg wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace.
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2. Kwota kary umownej moze zostac¢ odliczona od naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

4.t 3gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa
w§ 7 ust1.

§ 14.
Rozwigzanie Umowy i odstapienie do Umowy

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw umowy. Wykonawca moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robo6t w terminie 14 dni od
daty odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze nastgpi¢, gdy
Wykonawca:

1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany,

3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym terminie,

4) nie przekazuje uméw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,

6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczgce Podwykonawcow,

7) zaprzestanie realizacji robdt, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni bez uzgodnienia z

Zamawiajgcym

8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego, nie

podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia

Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie,

10) w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe, jezeli sgd odmowi
ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uklad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastagpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;
b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjatkiem potgczenia lub reorganizacij;
C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb, skutkujace
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy
i powierzy¢ realizacje robot osobie trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkdw, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ teren
budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wtasny w mozliwie najkrétszym terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty
powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnos$ci Zamawiajgcy wykona te
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie z zasadami § 9 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie, w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i wskazywac¢ przyczyne odstgpienia.

§ 15.
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje rowniez
nastepujagce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:

1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy.

2) Wystagpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osaéb,
spefniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ ~ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne
spetniajgce warunki okreslone w SWZ, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ziozenia wniosku
Zamawiajgcego.

5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z:
a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
c) dziatania organoéw administracji, w szczegolnosci:
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- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w ustawie
Prawa budowlanego;

- koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzenia stanu
zagrozenia epidemiologicznego lub stanu wyjatkowego), majgcej bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robot;

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci;

g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne

h) odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich czesci;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

k) w przypadku wystagpienia robot dodatkowych koniecznych do wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o
czas ich wykonania.

6) W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w § 2
ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
przedtuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony najpdzniej w terminie 5 dni od
wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak diugo trwa¢ bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca
realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia op6znien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy realizacji
przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 5 litera a
tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:
a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacij;
c¢) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub
gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowac poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie kosztow realizacji

przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem s$wiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatow
zastepujgcych te wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robdét zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,
zmiany materialu budowlanego lub technologii. Zakres robot, przy ktérym to uczyniono rozliczony zostanie

zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach umowy dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.
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2. Wszelkie powyzsze zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod
rygorem niewaznosci.

§ 16.
Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia :
1) odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej —
na tgczng sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 7 ustep1 niniejszej umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.

4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie przedstawiat polisy Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem
wazno$ci poprzedniej polisy.

5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zaptaty sktadek z tytutu ubezpieczenia okreslonego
w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajgcych z przedtozonych przez
Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ustepie 2-5, lub nie dostarczy Zamawiajgcemu
polis lub dowodoéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do
zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bgdz moze odstapi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy ani Zamawiajgcego
wynikajgcych z niniejszej umowy.

§17.
Klauzula Waloryzacyjna

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 Umowy — gdy zostata ona
zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy na podstawie art.436 ustawy Pzp z 2019 roku -w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1-4 beda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce;

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$s¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
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ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sig
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa
w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt
3 lub 4 niniejszego paragrafu.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w_przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacig zamoéwienia gdy umowa zostata
zawarta na okres diuzszy niz 6 miesiecy:

1) Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku gdy poziom zmiany
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe]j pozycja BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ,
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wzrosnie lub obnizy sie o co najmniej 5% w odniesieniu
do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy.

2) Poziom zmiany wskaznika, o ktorym mowa w pkt 1), zostanie ustalony wg ponizszego wzoru:

Zw (n)=((W0100xW1100xW2100xW3100x............. xWn-1100xWn100)-1)x100%

gdzie:

»ZW (n)” — zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym miesigcu;

~W0” —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

-W1” —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27 W3”,... —wskazniki 2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktdorym nastgpito wystgpienie o zmiany wysokosci
wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni =
100)

,Wn” — wskaznik ,n” z miesigca w ktdérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o wskaznik waloryzacji Ww(n), ktéry powstaje poprzez
przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od
miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca od ktérego
strony zmienig wynagrodzenie wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0100xW1100xW2100xW3100x............. xWn-1100xWn100)

gdzie:

a) llorazy wskaznikéw cen ( W1100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik
iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.

b) Warto$¢ zmiany wynagrodzenia WZ zostanie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

»Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a’ — staly wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element
niewaloryzowany).

,WO0” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

-W1” —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2" W3” ... —wskazniki ,2”, 3", ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktorym nastgpito wystgpienie o zmiany wysokosci
wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni =
100)

~WVn” — wskaznik ,n” z w ktdrym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)
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WZ =W x Ww (n)

gdzie:

— - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztoZzenia wniosku,

SWw (”)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

5. Zadanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4, ztozy¢ mozna nie wczes$niej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 1 miesigc.

6. Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane przed uptywem terminu
wykonania robot wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie za roboty wykonane po tym terminie nie podlegajg
waloryzaciji.

7.Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego W 2zwigzku z
zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

8. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktory bedzie podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury na kwote zwaloryzowana, wskazang w tym aneksie.

9. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ustawy PZP.

10. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1) - 4) obejmowac bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

11. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosz-
téw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki: a) przedmiotem umowy
sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do umowy z Zama-

wiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmiane cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 18.
Podatek Vat

1. Wykonawca na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwitocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci

§19.
Obowigzek informacyjny
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1. Kazda ze Stron Umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych okreslonych przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie w jakim sg do tego zobowigzane zgodnie z tymi przepisami.

§ 20.
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym skierowanie do rozstrzygnigcia przed tym Sadem
Polubownym poprzedzone zostanie probg mediacji u mediatora wpisanego na liste mediatorow sadowych Sadu
Okregowego w Gdansku, a jednoczesnie wpisanego na liste radcéw prawnych, adwokatéw lub notariuszy odpowiedniej
I1zby Rady majgcej siedzibe w Gdansku. Jezeli w terminie 14 dni od dnia wezwanie do mediacji strony nie podpiszg ugody,
strony mogg wystapi¢ na droge sgdows.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy nie
mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego.

4. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie
bedzie traktowana za skutecznie doreczona.

5. Umowe niniejsza sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron Umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Spraw. '((%m
pod wzgledem fagfmdino-prawnym

.......... X

Anna Filipczuk - Plutowska
adwolkat
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Zatacznik nr 1 do Umowy
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt sporzgdzona W dniu ............coooeveeiiiiiiiieieeoniiiieeees
1. Zamawiajgcy: Gmina Trgbki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie
2. WYKONAWECA: ..ottt e et
3. Umowa nr ZP.272. ....... 2024 zdnia .....oooiiii
4. Przedmiot umowy:
5. Data odbioru kohcowego: zgodnie z protokotem koncowym odbioru robét

6. Ogolne warunki gwarancji jakosci.
1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowg, dokumentacjg wykonawczg i specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy, liczgc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym. Wady te muszg by¢ kazdorazowo wykazane i spisane.

5) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

6) Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie — niezwtocznie,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron,

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci robét na
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét lub usunigcia wad.

9) W przypadku op6znienia w usuwaniu wad, dtuzszego niz podanego w pkt. 6.9, Zamawiajacy moze
Zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzyé Wykonawce karg
umowng zgodnie z § 14 Umowy, liczong od dnia zgtoszenia wad do dnia zlecenia usuniecia wad innemu
podmiotowi.

10) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
11) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotéw odbioru robot.

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

13) W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu lub firmy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych strony;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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