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I. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

1. Zadanie inwestycyjne pn.: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY                                      

STARY DZIKÓW. W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie 

wykonania budowy dróg z infrastrukturą techniczną,  które będą polegały na opracowaniu dokumentacji 

technicznej  i wykonaniu robót budowlanych według opracowanych przez wykonawcę  dokumentacji. 

2. Adres obiektu budowlanego  

Drogi zlokalizowane są na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie                    

w miejscowościach Stary Dzików i Cewków zgodnie z załączonym szkicem orientacyjnym i mapą 

sytuacyjną w skali 1 : 500. 

 

1. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW, BUDOWA DROGI  

KOŁO STACJI  UZDATNIANIA  WODY  ODCINEK NR 1, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2159, 

2161/1, 2231/1, 2231/2, 2237/1, 2124/3, 2124/1, 2158 W MIEJSCOWOŚCI  STARY  DZIKÓW                                  

KM  0 + 000 – KM 0 + 360, KM  0 + 000 – KM 0 + 125, KM  0 + 000 – KM 0 + 148 

 

2. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW BUDOWA DROGI 

KOŁO JABŁOŃSKIEGO  DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2565/6, 5196/3, 5196/2, 5196/1, 5200                              

W MIEJSCOWOŚCI  CEWKÓW KM  0 + 000 – KM 0 + 297 

 

3. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW BUDOWA                           

DROGI  KOŁO  PLACU  ZABAW DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 6333/102                                                          

W MIEJSCOWOŚCI  CEWKÓW KM  0 + 042 – KM 0 + 130 

3. Nazwa i kody wspólnego Słownika zamówień (CPV):  

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, wykonania  nawierzchni autostrad, dróg  

71300000-1 - Usługi inżynieryjne  

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne  

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub części,   

                       oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                                                                

                      i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45231000-5 - Roboty budowlane budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

4. Nazwa Zamawiającego i adres: Gmina Stary Dzików,  ul. Kościuszki 78,  37 – 632 Stary Dzików 



II CZĘŚĆ OPISOWA 

1. ZAKRES I USYTUOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE 

GMINY  STARY DZIKÓW w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie                                         

PROGRAMU FUNKCONALNO – UŻYTKOWGO. W ramach realizacji zamówienia należy:  

 

1) Wykonać wszelkie niezbędne opracowania konieczne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, w tym między innymi: opracować mapy do 

celów projektowych, ewentualne podziały działek, przygotować dokumenty do decyzji celu publicznego 

(jeżeli wymagana), uzyskać  niezbędne opinie, uzgodnienia od zarządców sieci (kolizje) i zarządców  dróg 

powiatowych  i gminnych (skrzyżowania), opracować operat wodnoprawy (jeżeli wymagany) i uzyskać  

decyzję pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli wymagana), opracować projekt stałej organizacji ruchu, 

uzgodnić i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. 

2) Uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót. 

3) Wykonać wszystkie roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzić operat do odbioru robót, oraz uzyskać w imieniu                           

i na rzecz Zamawiającego decyzję pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy jeżeli 

wymagane.  

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem oceny, na własną 

odpowiedzialność kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu budowlanego do uzyskania decyzji                                

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, oraz sprawdzenia 

warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu jak również celem 

uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 

niezbędnych do wykonania umowy.  

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454).  

Planowana inwestycja obejmuje budowę trzech odcinków dróg gminnych o długości całkowitej                            

około   1018mb na działkach wskazanych powyżej położonych w miejscowościach Stary Dzików i Cewków                                         

(zgodnie z załączonym szkicem orientacyjnym i  mapą sytuacyjną w skali 1:500).  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

 

I faza – Koncepcja budowy dróg z infrastrukturą techniczną  

Zakres koncepcji: wstępny projekt zagospodarowania działki obejmujący lokalizację dróg, oraz 

projektowane urządzenia związane z drogą 

II faza – Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany 

i projekt techniczny), projekt stałej organizacji ruchu, ewentualne podziały nieruchomości, 

opracowanie wniosku do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane                  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z poźn. zm.).  

Ewentualne operaty podziałów nieruchomości wykonane w formie papierowej w ilości 3 KPL.  



 

Projekty budowlane wykonane w formie papierowej w liczbie 4 egzemplarzy i elektronicznej                                          

w ilości 2 egzemplarzy.  Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 

 

III faza – Projekty wykonawcze  

Projekty wykonawcze, oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021r. poz. 2454); opracowanie projektów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do jednoznacznego określenia szczegółów i detali robót 

umożliwiających ich odbiór.  

Projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonane                        

w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy, a w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu.  Przedmiary robót 

zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem                                

ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w formie papierowej                                    

w ilości 2 egzemplarzy i w 1 egz. wersji elektronicznej.  

Przez wersję elektroniczną należy rozumieć:  

– rysunki jako pliki w formacie pdf  

– teksty jako pliki w formacie pdf  

 

IV faza – wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego 

 

Terminy wykonania poszczególnych etapów prac:  

1) Koncepcja budowy dróg z infrastrukturą techniczną - w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy 

2) Projekty budowlane oraz wykonawcze wraz z opiniami, uzgodnieniami, opracowanie i złożenie wniosku 

wraz z załącznikami do decyzji celu publicznego, opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji 

ruchu oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót i wykonanie robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia grudzień 2023r. 

  

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Planowana inwestycja znajduje się w miejscowościach Stary Dzików, Cewków.  

2.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania  

Inwestycja dotyczy budowy dróg gminnych z infrastrukturą techniczną i obejmuje:  

- budowę jezdni dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatową i gminną  

- budowę/przebudowę zjazdów publicznych/indywidualnych na posesję  

- budowę/przebudowę/remont odwodnienia drogi  

- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budowanymi drogami 

  na warunkach wydanych przez zarządcę sieci 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia  

2.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania                                    

w ramach inwestycji  

 

 

 

 



2.2.1. Branża drogowa  

Drogi gminne stan istniejący (szczegółowy opis stanu istniejącego wg opisów technicznych) 

 

LOKALIZACJA 

Przewidziane do budowy droga znajduje się na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, 

województwo podkarpackie, drogi stanowi dojazd mieszkańców w miejscowości Stary Dzików i Cewków 

do swoich posesji. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików. Lokalizację projektowanych do budowy 

odcinków przyjęto zgodnie  z zakresem określonym  w projekcie zagospodarowania terenu, oraz zawartymi 

porozumieniami pomiędzy Inwestorem a autorem opracowania.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE DRÓG   

- klasa techniczna kategoria D 

- kategoria ruchu  KR 1 – 2 

- szerokość jezdni wyjeżdżonego śladu (jezdni) od  3.00m do  4.00m 

- szerokość pobocza ziemnego str. L i P od 0.50m do 1.00m 

- nawierzchnia dróg gruntowa, z kruszywa, płyt drogowych, trylinki                              

- odwodnienie dróg system  spadków podłużnych i poprzecznych, oraz rowów otwartych, przepustów 

- teren płaski 

- przebiegi dróg teren zabudowany 

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy  

- istniejące zjazdy gruntowe przy rowie z częścią przelotową z rur fi 40, fi 50 

- oznakowanie pionowe brak 

- urządzenia obce linia energetyczna, lina teletechniczna, linia gazowa, kanalizacja  sanitarna 

- skrzyżowania z drogami powiatowymi, gminnymi 

 

Drogi gminne stan projektowany (szczegółowy opis stanu projektowanego wg opisów technicznych) 

 

- klasa techniczna kategoria D 

- kategoria ruchu  KR 1 – 2 

- szerokość  od  3.50m do  4.00m 

- szerokość pobocza str. L i P od 0.50m do 1.00m w tym utwardzone szer. 0.50m 

- nawierzchnia dróg bitumiczna + konstrukcja                              

- odwodnienie dróg system  spadków podłużnych i poprzecznych, oraz rowów otwartych, przepustów 

- teren płaski 

- przebiegi dróg teren zabudowany 

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy  

 

Niweletę projektowanych dróg dostosować do istniejącego terenu uwzględniając konstrukcję nawierzchni, 

oraz odprowadzenie wody z drogi. Pobocze ziemne zmiennej szerokości  0.50m – 1.00mz czego 0.50m 

utwardzone, spadek poprzeczny poboczy   ziemnych 6%  w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy                       

na prostej 2%, na łukach jednostronny. Rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp                              

od 1:1 do 1 : 1.5. Wykonanie remontu istniejących urządzeń odwadniających: przepusty przez drogi należy 

wykonać części przelotowe  z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych   o sztywności 

obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące 

rzędne posadowienia wlotu  i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej.  Murki czołowe należy 

wykonać poprzez umocnienie wylotów przepustu z kamienia   o grubości 12cm – 16cm, ułożonego na 

podsypce   cementowo – pisakowej 1: 4  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość kamienia na 1 szt. 

umocnienia  wg opisów technicznych. Na przepuście należy ustawić bariery stalowe ochronne jednostronne 

rozstaw słupków 2m z zakończeniami (komplet, łącznik czołowy tzw. BARANICA), wymagania minimalne: 



poziom powstrzymania   N2, szerokość pracująca W4, poziom intensywności zderzenia ASI A,                                                

(bariery SP-05/2 lub równoważne).    Bariery zgodne z normą N-EN 1317, długość wg opisów technicznych.                     

W celu poprawy spływu wód opadowych    z przyległego terenu należy wykonać  odbudowy odmulenie  

(przełożenie rowu) wykonanie odbudowy rowu mechanicznie z wbudowaniem gruntu w nasyp, warstwa                      

gr. 20cm – 40cm z wyprofilowaniem dna i skarp     (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odbudowy rowu 

należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu. Wykonując odbudowę, odmulenie  

istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować 

istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących 

cieków wodnych.  Parametry rowu: rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1                    

do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowów należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych   

str. L i P. Uwaga! należy zachować szerokość poboczy ziemnych 0.50m – 1.00m.  W przypadku 

zastosowania ścieków korytkowych należy je ustawić na ławie z betonu  C12/C15 gr. 10cm, ścieki 60 x 50 

lub równoważne z wypełnieniem spoin zasypką   cementowo – piaskową 1 : 4. Na zjazdach należy wykonać 

nawierzchnię zjazdów i ułożyć ewentualną część przelotową  z  rur fi 40 PECOR OPTIMA SN6 

dwuściennych karbowanych   o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD   lub równoważnych. Oznakowanie 

pionowe  słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, 

zabetonowanych i zasypaniem, całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane  do słupków,  tablice znaków                           

z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie. 

Podana długość dróg są orientacyjne, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez 

Wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę umowną, oraz czas                        

na ukończenie robót. Według pomiaru w terenie orientacyjna długość odcinków przewidzianych do budowy: 

wynosi około 1018mb.  

 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza korektę (odstępstwa) od proponowanych rozwiązań, poza długością 

dróg, szerokością nawierzchni dróg, konstrukcją nawierzchni dróg i poboczy utwardzonych. 

 

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu  

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Należy 

opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem                                    

(Dz. U. 2003 Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu 

budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu                                  

do zaopiniowania. 

 

2.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji  

Ochrona powierzchni ziemi, zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką 

organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, 

które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady 

komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, związane                        

na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma 

na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po 

zakończeniu przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów 

adoptowanych na plac budowy.  

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, 



materiałów budowlanych itp. należy wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych 

należy liczyć się ze zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem 

spływów z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy 

zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do niekontrolowanych 

wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). W przypadku awarii należy niezwłoczne 

usunąć usterki lub wymienić urządzenia. Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych oraz 

sprzętu nie należy lokalizować na obszarze chronionym. 

 

Ochrona awifauny w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę, wycinkę drzew                       

i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia.                   

W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem 

ornitologicznym. Ochrona przed hałasem baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy 

mieszkaniowej. Roboty należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej.  

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie planowanych 

prac budowlanych. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich 

czynności:  

– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew 

– ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa  

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa                                                       

(lub w strefie 4m × 4m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:  

– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  

– poruszania się sprzętu mechanicznego,  

– składowania materiałów budowlanych,  

– zmian poziomu gruntu.  

W strefie do 10m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcza.  

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane 

wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni                      

w formie szczeliny o szerokości 0,3m ÷ 0,5m i głębokości 1,5m ÷ 2,0m wypełnionej kompostem i torfem.       

Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji 

roślin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:  

– owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 

Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi 

– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót                               

w zależności od warunków atmosferycznych.  

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:  

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo 

– usunięcie materiałów zabezpieczających 

– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

 

 



2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem  

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu                                        

funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań.  Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz.176) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.                       

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  

Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej opisanych w PFU należy wykonać projekty 

przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać ich przebudowę                    

lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą 

spełniać obowiązujące przepisy i normy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia                           

i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi organami.                      

Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie warunki 

techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, oraz niezbędne decyzje 

administracyjne.  

 

2.4.1. Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, oraz obowiązującego czasu na ukończenie wykona: wycinkę drzew                      

i usunięcie karpin po dokonanej wycince, usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot 

ziemnych i będzie go przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy                                           

(przy urządzaniu skarp nasypów i wykopów i rowów), brakującą ilość humusu, niezbędną do 

zagospodarowania terenów zieleni drogowej, Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny 

koszt, zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu 

robót.  

 

2.4.2. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Stosując się do tych 

wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie                         

z terenu oraz minimalne jego przekształcenie po zakończeniu prac  

- porządkowanie terenu 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 

ropopochodnymi lub toksycznymi  

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu 

materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół 

pojazdów 



 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;  

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku możliwości 

czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady 

stałe 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie 

istniejącej stacji paliw w sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach                                      

(Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów                          

w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając                      

ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.  

 

3.        OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

3.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych  

3.1.1. Branża drogowa  

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania następujących konstrukcji nawierzchni drogi:  

 

a) konstrukcja nawierzchni dróg gminnych:  

 

1. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW, BUDOWA DROGI  

KOŁO STACJI  UZDATNIANIA  WODY  ODCINEK NR 1, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2159, 

2161/1, 2231/1, 2231/2, 2237/1, 2124/3, 2124/1, 2158 W MIEJSCOWOŚCI  STARY  DZIKÓW                                  

KM  0 + 000 – KM 0 + 360, KM  0 + 000 – KM 0 + 125, KM  0 + 000 – KM 0 + 148 

 

2. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW BUDOWA DROGI 

KOŁO JABŁOŃSKIEGO  DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2565/6, 5196/3, 5196/2, 5196/1, 5200                              

W MIEJSCOWOŚCI  CEWKÓW KM  0 + 000 – KM 0 + 297 

 

3. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW BUDOWA                           

DROGI  KOŁO  PLACU  ZABAW DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 6333/102                                                          

W MIEJSCOWOŚCI  CEWKÓW KM  0 + 042 – KM 0 + 130 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni  

 

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1 – 2  

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 1 – 2  

- 5cm  górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32 układana  rozkładarką 

- 15cm  dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 układana  rozkładarką 

- 15cm  stabilizacja gruntu cementem w korycie o wytrzymałości min. 2MPa 

 

 



Projektowana konstrukcja nawierzchni  

 

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1 – 2  

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 1 – 2  

- 5cm  górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32 układana  rozkładarką 

- 7cm  dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 układana  rozkładarką 

- 2cm  warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63  

 

Projektowana konstrukcja poszerzenia str. P i L   

 

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1 – 2  

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 1 – 2  

- 5cm  górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32 układana  rozkładarką 

- 7cm  dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 układana  rozkładarką 

- 20cm  stabilizacja gruntu cementem w korycie o wytrzymałości min. 2MPa 

 

Uwaga! konstrukcja nawierzchni określona powyżej jest bezwzględnie obowiązująca jako minimalna. 

Wykonawca może optymalizować grubość ulepszonego podłoże pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni na podstawie własnych badań geologicznych.  

 

Przesunięcie końca warstwy wiążącej w stosunku do końca warstwy ścieralnej, w obrębie włączeń do 

istniejącej nawierzchni powinno wynosić min. 2m. W celu zapewnienia odpowiedniego wiązania między 

warstwami bitumicznymi  należy wykonać skropienie warstwy ważącej lepiszczem przed ułożeniem 

warstwy ścieralnej.  

 

b) konstrukcja nawierzchni zjazdów:  

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych  

 

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1 – 2  

- 15cm  górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63  

- 15cm  stabilizacja gruntu cementem w korycie o wytrzymałości min. 2MPa 

 

Pobocza należy wykonywać szerokości zmiennej wg warunków terenowych (w zależności od istniejącego 

pasa drogowego) szerokości od 0.50m do 1.00m w tym 0.50m utwardzone z kruszywa sortowanego 0/63                     

gr. 20cm. Tereny zielone należy uzupełnić gruntem z koryta.  

 

c) inne informacje: 

 

Uwaga! W obrębie robót BUDOWA DROGI KOŁO STACJI UZDATNIANIA WODY                                                            

KM 0 + 000 – KM 0 + 125 w km 0 + 025 znajduje się potok DZIKOWSKI  będący w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Gminy Stary Dzików, przy sporządzaniu  oferty 

należy brać pod uwagę możliwość sporządzania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji 

wodnoprawnej. 

Uwaga! W obrębie robót BUDOWA   DROGI  KOŁO  PLACU  ZABAW DZIAŁKA                                                                           

KM 0 + 042 – KM 0 + 130 w km 0 + 050 znajduje się potok JASIENICA  będący w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy sporządzaniu  oferty należy brać pod 

uwagę możliwość sporządzania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej. 

 



Uwaga! W obrębie robót BUDOWA DROGI KOŁO JABŁOŃSKIEGO                                                                         

KM 0 + 000 – KM 0 + 297 w km 0 + 200 znajduje się potok JASIENICA  będący w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy sporządzaniu  oferty należy brać pod 

uwagę możliwość sporządzania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej. 

 

Uwaga! DROGA  KOŁO  PLACU  ZABAW DZIAŁKA  KM  0 + 042 – KM 0 + 130 w  km 0 + 094 

występuje słup energetyczny typ as, który zostanie przestawiony przez  Gminę Stary Dzików                               

wg odrębnego opracowania.  W przypadku każdego właściciela sieci w przypadku kolizji należy wystąpić z 

wnioskiem o wydanie warunków technicznych. Po uzyskaniu warunków należy uwzględnić w kalkulacji  

sposób wykonania i zabezpieczenia poszczególnych sieci, oraz uzyskać potwierdzenie prawidłowości 

wykonania zabezpieczenia.  

3.2. Dokumenty Wykonawcy  

3.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy 

W ramach ceny oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty, oraz nie ograniczając 

się do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy                            

i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

• materiały do decyzji celu publicznego 

• materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi  

• badania geotechniczne terenu inwestycji  

• projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi  

• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 

• projekt stałej organizacji ruchu 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy 

• projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,  

• szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i wykonawczego  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic i szkice przebiegu 

granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

3.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,                  

a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie                  

w stosunku do obowiązujących terminów. Wymagania w stosunku do wykonania dokumentów Wykonawcy 

są określone w warunkach umowy, odpowiednich Specyfikacjach na projektowanie oraz innych częściach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca przystępując do opracowania każdego                               

z dokumentów, a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

uzgodni sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu 

postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. W szczególności Wykonawca 

uwzględni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów                                                   

i akceptacji, terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 

uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. Ponadto wraz z odbiorem 

opracowań projektowych od Wykonawcy, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 

Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 

oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  



a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, w tym                           

w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie 

- innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych,                                     

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym 

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji 

c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych 

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. Wynagrodzenie Wykonawcy                   

za wykonanie dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych 

dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, oraz 

uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją                          

i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny oferty.  

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Uwagi ogólne  

1.1. Drogi gminne będą zaliczane do kategorii dróg publicznych. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy                                         

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie                        

dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz.176) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351                                

z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej.  

1.3. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych                    

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).  

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza się 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy 

1.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy  

1.6. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu robót przywróci jego 

teren do stanu pierwotnego.  

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową drogi z infrastrukturą 

techniczną  

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi budowa dróg 

gminnych z infrastrukturą techniczną w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu                                       

funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy  

Cena oferty powinna zawierać:  

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej, oraz 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o program                          

funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie  

b) koszty związane z realizacją wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania 

terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii 

elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych                                                 



w Programie funkcjonalno-użytkowym 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, oraz w obowiązujących 

przepisach 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie                       

z tymi projektami  

g) koszty obsługi geodezyjnej  

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego 

i) koszty pośrednie obejmujące między innymi prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, 

eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania                         

i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy,  

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego                            

i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie GIS/CAD dostarczona                    

na nośniku CD oraz wersja papierowa,  

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego                                    

i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez Zamawiającego 

na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością 

Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość wg przedmiarów robót 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz 

miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz związane                          

z tym koszty oczyszczenia terenu budowy 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia 

inwestycji do stanu pierwotnego  

r) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania 

s) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej  

t) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu 

wskazanego przez Zamawiającego 

u) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT) 

3. Warunki odbioru robót i rozliczenia  

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy                                   

z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do kontaktów.  

Kontroli będą podlegały w szczególności:  

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 

umowy 

- stosowane urządzenia i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie  

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie  

- jakość i dokładność wykonania prac  

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 



Programem funkcjonalno-użytkowym i umową 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),  

- odbiór końcowy.  

- przegląd gwarancyjny 

Odbiór częściowy i końcowy robót budowlanych:  

1) odbiory częściowe robót budowlanych dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego z udziałem 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego  

2) odbiór końcowy powinien odbyć się po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu celem powołania komisji 

odbiorowej  

3) Odbiór ostateczny nastąpi w terminie podanym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

4. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

4.1. Przepisy prawa:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                              

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz.176)  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                                                                   

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn zm.)  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie                                              

(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu        

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                         

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                            

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod                    

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                                           

(Dz. U. 2021 poz. 2458) 

12. Rozporządzenie Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454)  

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.1990)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących                 

w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 z późn. zm.)  



16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374),  

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania                                        

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                          

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1429) 

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) 

20. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze                                                                              

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 z późn. zm.)  

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)  

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji 

geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1781 z późn. zm.) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.                      

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                                               

(Dz. U. 2012 poz. 463) 

24. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.)  

27. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych                                                                          

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.) 

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z poźn. zm.)  

29. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                           

(Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.)  

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;  

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem                                                          

(Dz. U. Nr 177, poz.1729 z późn. zm.) 

32. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                          

z dnia 31 października 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych                            

(Dz. U. 2019 poz. 2310)  

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie                      

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314) 

34. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                                                                        

(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z poźn. zm.) 

35. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z poźn. zm.)  

36. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego                                                                   

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

37. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1062) 
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