

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Art. 275 pkt 1 Pzp
Nazwa zamówienia	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji zadania: „ Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”
Znak sprawy	PFiZP 271.16.2022
Data pisma	02.11.2022r

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający wyliczył termin na opracowanie dokumentacji? Nie jest możliwym opracowanie dokumentacji przebudowy mostów w terminie 3,5 miesiąca od podpisania umowy. Czy na pewno Zamawiający miał na myśli przebudowę, a może nastąpiła pomyłka w terminie?	Zamawiający oszacował terminy na opracowanie dokumentacji z uwzględnieniem terminów obejmujących w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wskazany termin 3,5 miesiąca od podpisania umowy jest poprawny i obejmuje opracowanie dokumentacji na	Nie

<b>Numer pytania</b>	<b>Pytanie wykonawcy</b>	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>	<b>Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?</b>
		przebudowę.	

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**

**Burmistrz Stawiszyna  
/-/ Grzegorz Kaczmarek**