UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2021

Zawartaw dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .....cccvevevievienans |/
....................... z siedzibg W ......coceveveeieen. , Wpisanym do Centralnej Ewidencii
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , Zwanym dalej ,\Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej fgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (dalej uPzp — Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.53.2021.B w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Modernizacja budynku galerii Miejskiej BWA przy ul. Gdarnskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne”,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowa”) 0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)

w budynku Galerii Miejskiej BWA (w zakresie obejmujgcym m. in.: rozbiérke oktadziny kamiennej;

rekonstrukcje oktadziny zewnetrznej elewacji; zabezpieczenie gtownej konstrukcji nosnej budynku

wystawowego, wymiane stolarki okiennej 1 i 2 pietra budynku wystawowego, naprawe pokrycia

i docieplenie dachu; wymiane obrobek blacharskich, rynien, rur i koszy deszczowych budynku

wystawowego | administracyjnego;, wymiane instalacji odgromowej catego budynku galerii;

ociepleniu oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic budynku administracyjnego) przy
ul. Gdanskiej 20 w Bydgoszczy (na dz. nr ew.: 25/2, 26/1, 26/18 w obrebie 0130), w zakresie

i na warunkach okreslonych w: umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow

zamoéwienia (zwanej dalej ,swz”) i jego zatgcznikach, w szczegolnosci: dokumentacji

projektowej, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlano-montazowych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru inwestorskiego

stanowigcych integralng cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwaciji i inne),



5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwilocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajow.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je

w wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
1) w terminie do 31 marca 2022 r. nalezy wykonaé¢ roboty zabezpieczajgce elewacyjne

oktadziny kamienne elewacji przewidziane do demontazu (skucia) oraz wykonaé
tymczasowe zabezpieczenia stropu nad parterem budynku;

2) w terminie do 30 sierpnia 2022 r. wykona¢ roboty budowlane w zakresie catkowitej
rozbidrki oktadziny kamiennej i skuciu zaprawo-betonu na budynku wystawowym Galerii
Miejskiej BWA oraz wykona¢ zabezpieczenie stropu nad parterem budynku przed
mozliwoscig jego dalszego uszkodzenia w budynku wystawowym Galerii Miejskiej.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w§ 19.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (stownie: .................. zfotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robdét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych rowniez

przez projektanta. Protok6t wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)

prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.
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W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajacy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
lit. &) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastgpi na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg szczegétowg z zachowaniem
takich samych sktadnikéw cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce
w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Ceny
materialtdbw i sprzetu zostang ustalone wedlug $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych do okresu i
miejsca wykonania robét. Kosztorys nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath).

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

. Wartos¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztorysow
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, wedtug
zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.

. Na okolicznos¢ udzielenia zamdwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamdwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejsze;j
umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON
. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):
a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegodtowg (z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z
na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadéw rzeczowych),
ktérych fgczna cena catkowita musi by¢é zgodna z ceng przedstawiong w ofercie.
Kosztorysy nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,
d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.
2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,
4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robo6t oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,



5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich o0s6b
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznosc¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania
obiektu,

7) koniecznosc¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe w czasie nie kolidujgcym
z funkcjonowaniem obiektu,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia rob6t na terenie czynnego obiektu —
koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegdlnych robot
z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb
umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robaét, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

12) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynac
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

4) zakonczenia robot zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

16) wykonanie robét rozbiorkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

18) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) skfadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawiera¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancjiy o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatow i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony
do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta,
Z pominieciem Zamawiajgcego),
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23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

26) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robdét poszczegélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

27) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

28) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci
dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) nakazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedtozy
o$wiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjadnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zZadania dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien bgdz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym mowa
w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymac¢ wykonywanie robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego
oSwiadczenia badz przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a
okolicznos¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

29) protokolarne przejecie terenu budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkdéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych 2z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:

1) Piotra Dorende — nrupr. bud. ..................... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) Marka Szczypiorskiego — nrupr. bud. ... — spec. instalacyjna (wod.-kan.,
c.0., wentyl. gaz.),

3) Joanne Suszek —nrupr.bud. ..................el — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie .........................
Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynno$ci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie
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rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie:

() —nrupr.bud. ... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownikdéw robot w osobach:

Q) e —nrupr.bud. ... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl., gaz.),

D) — nroupr. bud. ... — spec. instalacyjna (elektr.

elektroenerg.),

3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie
Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym Kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:
1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 9, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy/robét, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi w

terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez

Kierownika Budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu zakohczenia rob6t budowlanych,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzeh i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidéw istniejgcych, co do ktorych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
odpowiednio kosztami ich zuzycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swoOj koszt ogrodzenie i

zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenhstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
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pomocnicze izbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy

przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzen witasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatbw oraz urzadzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegodlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow, o ktérych
mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,

urzgdzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tresc¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlinie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia lub korzystali ze zdolnoSci technicznych innych podmiotéw)

Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
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2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego

przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczace;j
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia witasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 ze zm.).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonuja

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o

podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wyfaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna wartosc

przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtfozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztoZzenia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzah Zamawiajgcego

wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy warto$ci zobowigzan Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow zawartych

i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.



25. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowg, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindw ptatnosci.

27. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidér robdt wykonanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotbw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

28. Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
........................................ w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy,
P Zh, SIOWNIC: o

2. Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosSci.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwaranc;ji lub poreczenia zostanie zwrécone
poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia, w przypadku
formy elektronicznej poprzez ztozenie os$wiadczenia o braku podstaw do jego
zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

5. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej

wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
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potrgcenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na catly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ................oooeeeinnn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrdécone
na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zlozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaC bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. b) bgdz tez
nieudzielenie wyjasnienh lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw , w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. c), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 w ust. 1 pkt
28 lit. d) w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

d) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
21 22 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej
mowa w § 6 ust. 9 10 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

f) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 26 umowy w wysokos$ci 2.000,00 zt kazdorazowo,

g) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

h) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwioki,

i) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
poszczegodlnych wad;

j) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w realizacji robaot,
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k) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

[) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

m)za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

n) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

0) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

p) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Laczna wysokosc kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. i) powyzej, ktorej wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 10%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do koncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,0dbior”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umdwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokot z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
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przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdét podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie),
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktore
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osodb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Stwierdzenie usunigecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe

podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynno$ci

odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegoélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic¢ sie w kazdym czasie, w tym w

czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy.

§ 14*
REKOJMIA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty
Wykonawcy )
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczgc od daty odbioru koncowego robdt, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.
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Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji woudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), 0 czym poinformuje pisemnie
wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglagdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi,

a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na

dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania

obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji, jezeli

zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia

czynnosci/ustug serwisowych.

§15

ROZLICZENIE
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncows,
przy czym, w roku 2022 Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamodwienia
kwote nie wieksza niz ................ ztotych brutto.
Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu
ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotdéw stanu i wartosci.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokdt stanu i wartosci robdt,

wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
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taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia
umownego.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okres$lonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet os$wiadczen, o ktoérych mowa
w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej przez
platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zalgczyC kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia kohcowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw (z wytaczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z ktérymi zostato
juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym o$wiadczeniem koricowym)
o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
kohcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowsq (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy poprzednich
pfatnosciach).

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze kohcowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczeh kohcowych, jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury koncowej (w czesci, co do ktorej
przedfozono oswiadczenia koricowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponize;j.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
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12.

13.

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci

Z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalinej).

W przypadku zitozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonaweca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczehn wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W ftrakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikoéw, osoby na terenie budowy)
odwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegodlnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ Zzgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieh zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 21i 3.
2.  Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizacji
zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,
3. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:
1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydtuzenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robét lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznoci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.
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3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 28 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przediozyt zgdanych
dokumentow , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu -
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie¢ z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdécic¢ sobie
wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwitocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robat,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,
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f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci,

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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