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zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, W wyniku przeprowadzonego postepowania nr Z1.271.3.3.2025
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie Przetargu pisemnego na podstawie KC z wylgczeniem
stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 z p6ézn. zm.), ze wzgledu na wartos¢ ponizej kwoty okreslonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien w przedmiocie: ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadan: pn.: Przebudowa drogi gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej
publicznej i drogi gminnej wewnetrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo-
rowerowy laczacy miejscowosci Jablonka — Chyzne Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokét Tatr - etap 4” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi ,,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan: pn.: Przebudowa drogi
gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej publicznej i drogi
gminnej wewnetrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo-rowerowy
taczacy miejscowosci Jablonka — Chyzne Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak
wokot Tatr - etap 4” zwanego dalej ,ustugg” oraz w okresie obowigzywania gwaranc;ji
i rekojmi. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg Umowag przy
przestrzeganiu przepisOw prawa, jak réwniez zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-
budowlanej obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy.
Zakres prac bedzie obejmowat nastepujace inwestycje:
2.1. Przebudowa drogi gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej
publicznej i drogi gminnej wewnetrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny
drogowo-rowerowy taczacy miejscowosci Jablonka — Chyzne Historyczno-kulturowo-
przyrodniczy szlak wokét Tatr - etap 4”
Szczegotowy zakres robot budowlanych nadzorowanego zadania okre$la dokumentacja
projektowa oraz STWIORB — stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy kazdym odbiorze robot, takze w okresie i po
uptywie gwarancji i rekojmi. Kontrolowanie robo6t budowlanych bedzie wykonywane w takich
odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w
tygodniu (w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego) ale tez w razie potrzeby na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci odbioru robét
zanikajgcych Wykonawca zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy.
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§2

Oswiadczenia i obowiazki Wykonawcy
1. Zakres obowigzkéw Wykonawcy objetych Umowg okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.), oraz jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszg umowa.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynnosci z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie, obowigzujgcymi przepisami przy uwzglednieniu
zawodowego charakteru dziatalno$ci.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, oraz pozostatymi dokumentami, projektami itp. a takze wszelkimi uwarunkowaniami
faktycznymi, terenowymi i prawnymi dotyczgacymi Robot Budowlanych.
4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegdlnych etapéow Robot Budowlanych wytgcznie
w przypadku stwierdzenia, ze zostaly one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét Budowlanych, a takze przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami.
5. Wykonawca jest zobowigzany, do tego aby Roboty Budowlane zostaly wykonane z zachowaniem
przepiséw prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzglednieniem nalezytej
starannosci i w sposob gwarantujgcy petne zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.
6. Jezeli w czasie wykonywania Umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét lub zmian
w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany bedzie do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i dokonania szczegétowej weryfikacji zmienionego
zakresu Robot Budowlanych. Decyzje o koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych
podejmie Zamawiajgcy.
7. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, uprawnienia, kwalifikacje
i umiejetnosci niezbedne do prawidtowego wykonania umowy;
b) przeciwko Wykonawcy nie toczy sie zadne postepowanie ani czynnosci przed sgdami, organami
administracyjnymi ani trybunatami arbitrazowymi itp. , ktére mogtyby wptyng¢ na jego zdolnosé¢ do
wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, ani tez wedlug wiedzy Wykonawcy, nie ma
grozby wszczecia takich postepowan lub podjecia takich czynnosci w przysziosci.
8. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:
- pelny zakres czynnosci nadzoru nad realizacjg robét budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze
zm.).
- stwierdzenia gotowo$ci do odbioru;
- dokonywanie odbioru czesciowego, koncowego, robot zanikajgcych,
- przekazanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru;
- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przedktadanych przez Wykonawce Robdét Budowlanych;
- sprawdzanie dokumentéw zatgczonych do rozliczania robét, merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy Robo6t Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy Robét
Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenia faktur czesciowych
i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych wraz z zatgcznikami;
- niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowa;
- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;
- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;
- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robdt watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonania robdt, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii
Projektanta;
- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej
wad lub niedoktadnos$ci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze
w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;
- potwierdzenie wykonanych robét oraz usuniecia wad;
- biezgce kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;
- biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac, wystepujgcych problemach, sposobach
ich zatatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,
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- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi
Umowami zadania;

- rozstrzygania sporéw i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do
eksploatacj;

- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robo6t Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawcg Rob6t Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp
na placu budowy i w jego otoczeniu,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidtowosci dokumentow rozliczeniowych oraz dokumentaciji
powykonawczej,

- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robd6t dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg Robé6t Budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, kitory podejmuje decyzje co do zlecenia tych robét
Wykonawcy Robdt Budowlanych,

— przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych badz zamiennych oraz sporzgdzanie kosztoryséw na te roboty oraz petnienie nadzoru
nad tymi robotami.

- W razie koniecznosci Wykonawca zabezpieczy nadzér w zakresie stanowigcym czes¢ inwestycji,
w ktérym nie posiada on uprawnien do nadzorowania. Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do
dostarczenia do siedziby zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych, ze dana osoba
(Podwykonawca) posiada uprawnienia do nadzorowania robot. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania osob, ktérymi sie postugiwat odpowiada jak za wiasne.

9. Wykonawca petni¢ bedzie nadzoér inwestorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajgcych
nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty powinny odbywag¢ sie nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego oraz na kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego, podczas pobytu na
budowie Wykonawca ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy i dokonania
stosownych wpiséw. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu;
10. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru na kazde telefoniczne,
mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego bgdZz miejscu przez niego wskazanym
w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od wezwania;

11. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru byta w petni
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do $rody w godzinach
7.30 do 15.30 w czwartki w godzinach 7.30 do 17.30 w piatki, w godzinach 7.30 - 13.30, a w
sytuacjach nagtych nieprzewidzianych wymagajgcych podjecia czynnosci przez Wykonawce réowniez
poza tymi godzinami.

12. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do wykonywania swoich
obowigzkéw z nalezytg starannoécig i dbatoscig o interes publiczny, w szczegdlnosci do
niedopuszczenia do niegospodarnosci i wadliwosci wykonania prac budowlanych podczas realizaciji
nadzorowanych prac.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zamowienia

14. Szczegdbtowy zakres obowigzkdéw i uprawnieh Wykonawcy okre$lajg obowigzujgce przepisy w tym
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

§3

Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Przekazanie dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii uméw i anekséw do umowy z Wykonawcg robdét.
2. Biezgce informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3. Wyptacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach
podanych w § 6.
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4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg

umowy.
5. Odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego penié¢ bedzie:

1) Pan/i oo posiadajgcy uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot w specjalnosCi...........cooviiiiiiiiii e, numer ................

2. Do realizacji zaméwienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z
0s0b, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ.

§5
Termin realizacji inwestycji
1. Rozpoczecie wykonania zamowienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot zamdéwienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:
1) okres realizacji robot przez wykonawce robot budowlanych wraz z czynnosciami odbiorowymi
zakonczonymi podpisaniem protokotu odbioru koncowego do catkowitego odebrania i zakohczenia
robét budowlanych zadania pn.:
a. Przebudowa drogi gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej publicznej

i drogi gminnej wewnetrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo-rowerowy

taczgcy miejscowosci Jabtonka — Chyzne Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokot

Tatr - etap 4” - to 12 miesiecy od dnia podpisania umowy Zamawiajgcego z wykonawcg robét

budowlanych).
2) okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady robot budowlanych (maksymalnie 60 miesiecy).
2.Wykonawca zobowigzany jest do swiadczenia ustug w przypadku przedtuzenia realizacji zadania do
czasu faktycznego zakonczenia robot i rozliczenia koncowego zadania. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu zamodwienia o czas niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce Robét
Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru kocowego, jezeli zaistnieje taka
sytuacja.

4. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje czas trwania gwaranciji
jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy robot budowlanych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona

zostata na podstawie oferty Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg

wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wynagrodzenie

ryczattowe w wysokos$ci_kwota netto ....... zt (stownie: ........... ), VAT: ... % ....... zt, kwota brutto:

...zt (stownie: ......... Ziotych),
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w nastepujgcy sposob:
90% wynagrodzenia bedzie wyptacane kwartalnie w réwnych czesciach przypadajgcych na okres od
1 dnia nastepnego miesigca od rozpoczecia do zakonczenia niniejszej umowy, natomiast 10%
wynagrodzenia wyptacone zostanie po wykonaniu robét budowlanych objetych nadzorem i
dostarczeniu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego). Z tym, ze warto$¢ faktur
czesciowych w 2025 roku nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1.
3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego do wyptaty faktura kohicowa Wykonawcy robot budowlanych wraz protokotem odbioru
koncowego robét (zadania), niezawierajgcych w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych
przedmiotu umowy limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez zamawiajgcego oraz wraz z
kompletem dokumentéw zgodnie z nn. Umowa-
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3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury korygujace;.

4. Wynagrodzenie zostanie wyptacone po zakohczeniu i odbiorze wszystkich robot objetych
nadzorem, bezusterkowym odbiorze koficowym rob6t budowlanych, odbiorze dokumentaciji
powykonawczej, podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie i/lub po zakonczeniu prac,.

2.Podstawg do wystawienia faktur VAT (kwartalnych, z wyjgtkiem faktury koncowej, o kiérej mowa
wyzej) przez Wykonawce bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego do wyptaty faktura Wykonawcy
robét budowlanych wraz protokotem odbioru czesciowego robot, niezawierajagcych w swej tresci
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru
przez zamawiajgcego oraz wraz z kompletem dokumentéw zgodnie z nn. Umowg

3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korygujgce;j.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w nn Umowie, bez wzgledu na ilo$¢
pobytéw na terenie budowy, a w tym réwniez obejmuje ewentualne roboty dodatkowe wykonywane
przez wykonawce robét budowanych, za ktére Inspektor nadzoru nie bedzie mdgt rosci¢ sobie praw
do dodatkowych ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig niniejszej umowy i nie
bedzie wystepowat do Zamawiajgcego z dalej idgcym roszczeniem finansowym w ciggu trwania
umowy oraz po zakohczeniu ustugi.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug (VAT).

6. Naleznos¢ bedzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ..............cceeeenin w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wystawionej na Gmine Jabtonka NIP: 735-28-56-459.

7. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug. NIP....................
9. Wykonawca bedacy podatnikiem podatku od towardéw i ustug wskaze na fakturze VAT rachunek
bankowy, ktory:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towarow i ustug.

10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10
powyzej, opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegodlnosci nie stanowi
podstawy do Zzgdania jakichkolwiek odsetek za opdznienie z tytutu dokonania ptatnosci po uptywie
terminu do zaptaty.

11. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzanh finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.

12. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporzgadzenia aneksu.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji rob6t budowlanych lub gdy roboty budowlane
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie beda realizowane przez Wykonawce robét.

14. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czesci nie dojdzie do skutku, Nadzor Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wytgcznie za zrealizowane
prawidtowo czynnosci.

§6.1 KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §6 niniejszej umowy, moze zosta¢ zwaloryzowane na
wniosek strony, po spetnieniu przestanek okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. Whniosek o waloryzacje wynagrodzenia powinien zawieraé, co najmnie;j:
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a) opis okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych dokonanie zmiany,

b) informacje potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
umowy.

3. W przypadku ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, druga strona jest zobowigzana

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego w postaci wyrazenia
zgody lub odmowy wyrazenia zgody na dokonanie waloryzaciji.

4, Wynagrodzenie moze ulec waloryzacji po raz pierwszy, nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy poczgwszy od dnia zawarcia umowy, a jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od
dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzien otwarcia ofert.

5. Waloryzacja (wzrost/spadek) wynagrodzenia bedzie obliczana w oparciu o wartosé
bezwzgledng wskaznika procentowego obliczonego jako réznica pomiedzy wskaznikiem cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych ogtoszonym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
kwartat ztozenia wniosku o waloryzacje, a wskaznikiem cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
ogtoszonym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego obowigzujagcym na dzieh
zawarcia umowy oraz wedtug zasad, o ktérych mowa w ust. 9. Kolejna waloryzacja (wzrost/spadek)
wynagrodzenia bedzie obliczana w oparciu o wartos¢ bezwzgledng wskaznika procentowego
obliczonego jako réznica pomiedzy wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtoszonym w
komunikacie Prezesa GUS za kwartat zaakceptowanego uprzednio wniosku o waloryzacje, a
wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtoszonym w komunikacie Prezesa GUS za
kwartat ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje.

6. W przypadku dokonania waloryzacji, nowe stawki bedg obowigzywac od terminu okreslonego
w aneksie do umowy.
7. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta by¢ dokonywana nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

Warunkiem dokonania waloryzacji jest ztozenie wniosku przez Wykonawce, przy czym Wykonawca
nie moze sktada¢ wiecej niz jednego wniosku dotyczagcego kazdego, poétrocznego okresu waloryzacji.

8. Maksymalny wzrost/spadek wartosci umowy, dokonany w oparciu o niniejszg klauzule
waloryzacyjng, nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy brutto.
9. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie dokonuje sie, w sytuac;ji, gdy obliczony wg

ust. 5 wspotczynnik wynosi mniej niz 2%. Jesli warto$¢ bezwzgledna wspétczynnika, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, wynosi co najmniej 2%, wynagrodzenie zmienia sie w nastepujacy sposob:

a) jesli wspétczynnik jest dodatni (tj. potwierdza wzrost cen materiatdw Iub kosztow)
wynagrodzenie ulega podwyzszeniu o procent odpowiadajgcy potowie wartosSci procentowej
wspétczynnika,

b) jesli wspdtczynnik jest ujemny (tj. potwierdza spadek cen materiatdw Ilub kosztow)
wynagrodzenie ulega obnizeniu o procent odpowiadajgcy potowie wartosci procentowej
wspofczynnika.

10. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Tres¢ aneksu podlega weryfikacji przez osobe/komérke merytoryczng
nadzorujgcg umowe ze strony Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatldw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§7

Rekojmia i gwarancja
1. Na przedmiot ustugi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi i gwarangciji.
2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezpfatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych
w wyniku bteddw, uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
4. W przypadku niewlasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jak réwniez zachowuje prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem na przysztos¢, moze powierzy¢ wykonywanie Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
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Wykonawcy (bez uzyskiwania odpowiedniego zezwolenia Sadu). Wybdr uprawnienia nalezy do
Zamawiajgcego.

§8

Zmiana Inspektora
1. Istnieje mozliwos¢é dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w §4 ust 1 niniejszej umowy. Zmiana
jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg
posiadajgca wymagane uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert za zastepujgca osobe, co osoby wskazanej w ofercie.
2. Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w §4 ust 1
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c) jezeli zmiana osoby stanie si¢ konieczna z obiektywnych innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
3. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w §4 ust 1 jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy lub wspétpraca z nim nie
ukfada sie wtasciwie. Zgdanie zostanie ztozone w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie dokona¢ zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku
zamawiajgcego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe Inspektora Nadzoru zgodnie z Zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi spetnia¢
wymagania okreslone w SWZ
5. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami
umowy.
6. Wykonawca moze zaproponowaé zmiane osoby, ktdra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
przedstawiong w ofercie, informujgc o tym Zamawiajgcego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
przedktadajgc jednoczesnie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla
nowej osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajgé
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
w m.in. nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;
c) jezeli zmiana staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawce np. rezygnacja osoby, ktora petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru itp.
8. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w nn. §. Wykonawca nie bedzie mégt zapewni¢ nowe;j
osoby spetniajgcej wymagania okreslone w SWZ, Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub zleci¢ wykonywanie Umowy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia Sgdu).
9. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu.
W przypadku, gdy czionek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony, Zamawiajgcy zwraca
sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego wymagania
okreSlone w SWZ Ilub o podjecie takich krokéw, ktére zrekompensujg tymczasowg nieobecnosc
cztonka personelu, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z uprawnien wskazanych w ust. 8 powyzej .
10. Odpowiednie zastosowanie majg zapisy § 9.

§9
Podwykonawstwo
1. Wpykonawca zrealizuje osobiscie Zadanie w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego zakresu
Zadania, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom)
w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniach przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.
2. W przypadku gdy Wykonawca, zleci wykonywanie catosci lub czesci niniejszej umowy
podwykonawcom i przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
o0 podwykonawstwo, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku
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koniecznos$¢ wielokrotnego (drugiego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw na sume wigkszg niz 5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca oswiadcza ze wykona przedmiot umowy w catosci bez udziatu
podwykonawcéw*/przy udziale podwykonawcow*

4. Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym wylgczng i petng odpowiedzialnos¢ za jakosc,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwa wszelkich $wiadczer wykonywanych przez podwykonawcéw (jezeli
tacy bedg).

5. Zlecenie wykonania wskazanej w ofercie Wykonawcy czesci zaméwienia podwykonawcy nie
zmienia zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniechania podwykonawcy w takim
samym stopniu jak za dziatania, uchybienia lub zaniechania wiasne/ swoich pracownikéw/ sowich
przedstawicieli.

6. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za terminowg i pelng zaptate wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, |,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na ustugi

8. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim
zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow.

9. Zamawiajagcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze
skorzystac ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

10. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania czesci przedmiotu umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe zawartg z podwykonawcg w
ciggu 7 dni od jej zawarcia, w przeciwnym razie Zamawiajgcy moze, od n/n umowy odstgpi¢ w ciggu
30 dni od dowiedzenia sie o powyzszym juz bez wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu.

12. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wspoélne oswiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcéw okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia okreslonego na fakturze
dla Wykonawcy i podwykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania oswiadczen podwykonawcéw o dokonaniu
ptatnosci na ich rzecz w nastepnym dniu roboczym po terminie ptatnosci.

14. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania
zobowigzanh ( zawierania umoéw).

15. Zamawiajgcy ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

16. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu
naleznosé, na konto podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o przelaniu
naleznosci na konto podwykonawcy.

17. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, co do roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy i braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy moze jest
wstrzymaé wyplate wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (zgody) albo prawomocnego
rozstrzygniecia sprawy przez sad.

18. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ztozenia oswiadczen, o
ktérych mowa w ust. 12§ 13.

19. Dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty na
rzecz Wykonawcy.

Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcow.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania
i zaniechania osob trzecich, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan czy
zaniechan tych oséb. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb wskazanych w zadaniu
poprzednim podwykonawcy jak za wtasne dziatania i zaniechania.
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21. Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem
wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci zamdwienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazal zamiaru powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujgcych
regut i warunkéw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych lub os$wiadczenia, odnoszace sie do
postepowania o nr ZI.271.1.6.2025, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

3) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia temu podwykonawcy.

4) dodatkowo odpowiednie zastosowanie ma § 8.

§10
Kontakty

1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest pracownik w Referacie Zamowien Publicznych
i Inwestyciji.

2. Osobg upowazniona przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajgcym jest Inspektor Nadzoru.

3) Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana poczta, telefaksem, pocztg elektroniczng
lub doreczona osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Do Zamawiajacego:

Nazwisko:

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Telefon: 182 611 100, 182 611 156

Fax.:

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. drogi@jablonka.pl

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

4) Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci jest obowigzany zastosowaé sie do
wskazéwek Zamawiajgcego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy,
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postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa.
§11
Poufnosé

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrdcone
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zakohczenia Robdt, tj. odbioru planowanych obiektow.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowg nie bedg, za
wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce Ilub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywa¢ zadnych powyzszych dokumentéw
i informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajacy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna;:

1) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za brak
udzialu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia
umozliwiajagcego Zamawiajgcemu przesuniecie terminu odbioru (kara bedzie naliczana
oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuaciji),

2) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o kiéorym mowa w § 6 ust. 1 za
nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszego pisemnego wskazania przez Zamawiajgcego
terminu pobytu (kara bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuac;ji).

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%,
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki, w tym réwniez za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 11
niniejszej umowy

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w umowie, lub dopuszczenia sie zwtoki w ich wykonaniu Zamawiajgcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia lub zwioki, uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie lub za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

4. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkody przewyzszajg warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Z zastrzezeniem przepiséw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tredci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych od Wykonawcy kar  umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrgcenia wystarczajgce jest o$wiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na powyzsze.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych
naleznosci wynikajacych z nalezytego mu wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych za zwioke, jak i za odstgpienie.

§13
Rozwiagzanie/odstgpienie umowy przez Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy catym okresie jej obowigzywania, rowniez w okresie
rekojmi/gwarancji, w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje postanowiehh umowy, w szczegélnosci:
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- nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, co wptywa na witasciwg i terminowg realizacje ustugi, terminowg
realizacje inwestycji

- gdy Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptaciji
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy przez okres 14 dni.

c) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stafa sie bezskuteczna.

d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane
z wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;j.

e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wptywajgce na mozliwosé wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce .

f) Wykonawca utraci zdolno$é do czynno$ci prawnych.

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie z zapiséw niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przystuguje,

i) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych
przed zakonczeniem robot, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robot
budowlanych

j) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy
z Wykonawcg robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie
bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

k) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

2. W przypadku, gdy Wykonawca dokonujgc zmiany oséb (Inspektora Nadzoru) przedstawionych
w ofercie nie bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby, ktorej kwalifikacje i doswiadczenie bedg
potwierdza¢ spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia zawiadomienia go
o tym fakcie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy

5. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majgtku Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczgt bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego
wykonywanie bez uzgodnienia na okres przekraczajgcy 14 dni,

¢) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposob zgodny z umowag, obowigzujgcymi
przepisami lub Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po
otrzymaniu od zamawiajgcego wezwania do realizacji ustug,

6. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstgpienia Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
Wykonawcy proporcjonalnie do odebranego i wykonanego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie odpowiednio procent odebranego i zrealizowanego przedmiotu
umowy w odniesieniu do wynagrodzenia o kitérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z
zastrzezeniem zasad wskazanych w nn. §. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie
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10.

11.

12.

pisemnej pod rygorem niewaznosci odstgpienia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie. Odstgpienie

wywotuje skutek na przyszitos.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

postanowienia szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét ustug w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

b) strony wspdlnie ustalg warto§¢ wykonanych wustug i wustalg nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu odstgpienia od umowy nieptacone;

c) Wykonawca wykona zalegle raporty na dzien dokonania wypowiedzenia umowy oraz
podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéw przez
Zamawiajgcego lub osobe trzecig wskazang przez niego.

W  przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie  jakiekolwiek  koszty @ zwigzane @z

rozwigzaniem/wypowiedzeniem/odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma

prawo do potrgcenia tych kosztéw z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W kazdym przypadku rozwigzania/wypowiedzenie/odstgpienia od umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie za prawidtowe wykonanie jej czesci, po dokonaniu potrgcen zgodnie

z warunkami nn Umowy oraz obowigzujgcych przepisow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawieraé uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, ¢, powyzej moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki do odstgpienia lub powziecia o niej wiadomosci.
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majatku Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru inwestorskiego

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego wykonywanie bez

uzgodnienia na okres przekraczajgcy 14 dni,

b) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami
lub Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od
zamaW|aJacego wezwania do realizacji ustug,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w termlme 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12_pkt. 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

4) W przypadkach, o ktéorych mowa w nn. ust., wykonawca moze 2adaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Rozwigzanie umowy przez Wykonawce
Wykonawca moze, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajgcy:
a) zwleka bez uzasadnienia z zaptatg wynagrodzenia powyzej 60 dni od daty uptywu limitu czasu
okreslonego w § 6 ust.7,
b) wstrzyma realizacje umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 1 lit. a), b)
nalezy mu sie wynagrodzenie nalezne za okres wykonywania umowy, liczony od daty
rozpoczecia.
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§15
Zmiany umowy

1. Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo

zamowien publicznych, w tym objetych art. 439, 454-455 tej ustawy.

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego

z realizacji poszczegdlnej czesci przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy

1) Zmiana terminu:

1.1) Dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) przedtuzenia procedury wyboru wykonawcy robét nadzorowanego zadania,

b) koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego nowego postepowania celem wyboru

nowego wykonawcy robot nadzorowanego zadania,

c) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opéznienia w wykonaniu robét

budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukohczenia robot budowlanych i

uptywu okresu gwarancji/rekojmi

d) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujgcej koniecznos¢ wykonania dodatkowych ustug

nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres dtuzszy niz okreslono

W umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,

e) wystgpienia warunkow sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wpltyw na wykonanie umowy

w przewidzianym w niej terminie,

f) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w umowie

terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,

g) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci dokonania

wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakohczenia robodt

budowlanych, okresu gwarancji/rekojmi, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,

h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o roboty

budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego

postepowania celem wyboru nowego wykonawcy roboét — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych

Czynnosci.

i) przerwania lub opéznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okolicznosciami, za

ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

j) opdznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca

przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;

1.2) Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robot budowlanych, uptywu
terminu gwaranciji/rekojmi,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

1.3) Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
a) wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez site wyzszg zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzen i okolicznosci,
na ktére strony nie majg wptywu, w tym w szczegdlnosci pozar, powodz, atak terrorystyczny,
wojny, zamieszki, i inne kleski zywiotowe, a takze wystgpienie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii w szczegdlnoéci zwigzanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, Zze
okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywajg lub mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie tej
umowy. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do poinformowania drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszacej lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami (wtasnymi
lub 0s6éb trzecich) lub dokumentami.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegoblnosci: wstrzymanie rob6t nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

c) wystgpienia przestojéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego;
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d) koniecznos¢ dostosowania sie do wszelkich zalecen i wytycznych odpowiednich organéw w
tym organdw administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP,
Konserwatora Zabytkéw itp. wydanych stosownie do ich wtasciwosci,

2) Zmiana personelu Wykonawcy

2.1) Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
zasadach okreslonych w nn. Umowie

3) Zmiana wynagrodzenia

3.1) Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ile czas trwania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy, a w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

- stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz.
427)

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce

3.2) Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa
w niniejszym pkt.3.1) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegodtowag
kalkulacje zmiany wysoko$ci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione pkt.3 pkt.1).
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy dodatkowych wyjasnierh w zakresie odnoszgcym sie do
przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne
i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, wptynely na koszt wykonania
zamowienia.

3.3) Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

3.4) Przestanka wskazana w pkt 3.1) tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jezeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowe;j.
3.5) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 3.1) tiret 1, 2, 3,
i 4 obejmowal bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktérych jeszcze
nie wykonano.

3.6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku wstrzymania
lub zaprzestania realizacji rob6t budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robdét.

3.7) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakonczeniem robodt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych

3.8) zaistniejg okolicznoéci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy
z Wykonawcg robét budowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,
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3.9) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

3.10) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robét
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem stawek wskazanych w ofercie Wykonawcy
Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa

w niniejszym pkt.3.10) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowag
kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w
szczegolnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepisow, wplynety na koszt wykonania zamowienia. Ewentualna zmiana wysokosSci
wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce i
bedzie nastepowata w oparciu 0 aneks do umowy.

3. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez obie Strony.

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek od
dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadek lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia najpdzniej na 2 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawce lub brak przedtozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota skfadki ubezpieczeniowej moze
by¢ potracona z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci takich jak: opracowania, projekty, raporty,
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, filmy i zdjecia, zwanych dalej utworami,

2) udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych do utwordw, o ktérych mowa w pkt. 1.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego
wydania powyzszych Zamawiajgcemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawierania Umowy, bez zadnych ograniczen czasowych lub terytorialnych, w tym w szczegdlnosci:

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami;
2) wprowadzenia do obrotu, uzyczania, udostepniania;
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentéw, znakow
handlowych, marek lub innych débr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego naprawienia na wiasny koszt wszystkich wyrzadzonych poprzez
dziatanie wskazane w poprzednim zdaniu szkdd.

4. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiada¢ autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.),
wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy, najp6zniej do chwili wydania tych utworéw, a
takze, ze z chwilg wydania, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
§ 6ust.1, przystugujgce mu w niczym nie ograniczone autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce bgdz osoby,
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ktérymi sie postuguje w ramach wykonania niniejszej umowy, w tym do dokumentacji technicznej i
projektowej, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) wykorzystywanie na potrzeby Zamawiajgcego, w tym do postepowan zwigzanych z wyborem
wykonawcéw robét budowlanych i projektowych,

2) korzystanie z utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego,

3) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,

4) wielokrotne wykorzystywanie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania), i
powielanie (zwielokrotnianie) utworu oraz przetwarzanie, chociazby w formie czesciowej, na
kazdym nosniku informacji, wtgczajac w to takze nosniki elektroniczne, bez ograniczen co do
liczby egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania,

5) przekazywanie lub przesylanie zapiséw utworéw pomiedzy komputerami, serwerami i
uzytkownikami (korzystajgcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju srodkow i
technik,

6) wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu co do celéw promocyjnych i reklamy,

7) przygotowywanie w oparciu o projekt wizualizacji i modeli,

8) wprowadzanie do pamigci komputera, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

9) utrwalanie i zwielokrotnianie réznymi technikami,

10) wprowadzanie do obrotu.

5. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy niezwtocznie oswiadczenie 0 przeniesieniu na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do utworéw wytworzonych w trakcie realizacji
niniejszej umowy takze na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym ustepie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1.

6. Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi, w ramach
wynagrodzenia umownego, wyfgczne prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego w zakresie okreslonym w nn. §. Wykonawca wyraza takze nieograniczong w czasie
i nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian w utworach .

7. Jezeli utwory zostaty wytworzone przez osoby trzecie, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi dowody skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do tych utworéw na polach
eksploatacji okreslonych w nn. § Wykonawca zapewnia, ze utwory w chwili przejscia na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na polach eksploatacji opisanych powyzej nie bedg
obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami osob trzecich z zastrzezeniem praw osobistych
tworcow i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie zobowigzujg sie do powstrzymania
Zz wykonywaniem swoich autorskich praw osobistych.

8. Jezeli osoby trzecie wystgpig wobec Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi naruszenia
praw autorskich, Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o
tym fakcie. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich uzasadnionych, w tym
stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami sgdowymi lub ugodami sgdowymi, kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z takimi naruszeniami praw autorskich,

9. Wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, prawo wifasnosci egzemplarzy dokumentacji
projektowej i nosnikéw, na ktérych poszczegdlne Utwory zostaty utrwalone i wydane.

10. Jezeli ktokolwiek wystgpi z roszczeniem do ktérejkolwiek stron umowy, podnoszgc, ze przedmiot
umowy narusza jakikolwiek patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo
wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt podjgé
wszelkie dziatania niezbedne dla odparcia roszczenia, a w razie wytoczenia powodztwa z tego
tytutu przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do postepowania
i zwrocenia Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw, w tym kosztow

procesu.
§18
Postanowienia korncowe
1. Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie ewentualne spory beda rozstrzygane polubownie, zas

w przypadku braku zgodnosci, wlasciwym do rozstrzygniecia sporéw bedzie sad rzeczowy wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
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1)
2)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zaméwien publicznych.

Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznos$ci catej
Umowy. Jezeli postanowienie Umowy uznane za niewazne mozna zmieni¢ lub je uzgodni¢ ponownie,
Strony sg zobowigzane do odpowiednich zmian w formie pisemnej

Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje sie za wazne i skuteczne wzgledem doreczen
dokonywanych pomiedzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowigzana powiadomic
o0 powyzszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugg Strone, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondenc;ji
Strony wskazuja:

Dla Zamawiajacego: ........cccvvvvevinininnn.
Dla Wykonawey: .......ccoovviiiiiiiiieiieens

6. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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