Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr ZP.............. 2021
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w post¢powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
7P - 02 DOA............. 2021, zwana dalej ,,Umow3a”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 2021 r., pomigdzy:

Miastem Poznan - Wydzialem Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, reprezentowanym przez:

Zarzagdem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. 0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki
57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, reprezentowang
przez:

L e e
ZS1edZIDa W .o przyul. ..o
NIP: oo ,Regon: .................o CKRS: oo

zwanym / zwang dalejf WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym 1 pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w wysoko$ei .......o.oovininnnnn zt.
5. Zamawiajacy oswiadcza, 1z jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu przepisu art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.
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§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowe;j
budynku szkoty Spotecznej Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154
w Poznaniu, w podziale na czgsci, tj.:

1) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali gimnastycznej wraz
z robotami towarzyszacymi.

2) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej oraz montaz
rolet zewnetrznych.

3) Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw oraz zadaszenia patio wraz z robotami
towarzyszacymi,

- zwanymi dalej ,,Cze$ciami”, a kazda z osobna ,,Cze$cig”.

2. Przedmiot Umowy dla kazdej Czg$ci obejmuje w szczegolnosci:

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
PFU): Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem
budowlanym oraz innych dokumentow i opracowan wskazanych w tresci Umowy lub
w PFU wraz z uzyskaniem warunkéw, uzgodnien i pozwolen, niezbgdnych do
sporzadzenia Projektu technicznego), zwanych dalej Dokumentacija,

2) uzyskanie na podstawie Projektu technicznego, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej,
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w oparciu o przepis art. 30
ust. 6 Prawa Budowlanego,

3) pehienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad realizacjg robot objetych Dokumentacja,
zwanym dalej Nadzorem autorskim,

4) realizacja robot objetych Dokumentacja oraz  wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,
w szczeg6lnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami udostepnionymi
Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamowienia, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz wiasciwymi przepisami. Ponadto,
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ przedmiot Umowy w zakresie wykonania robot
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdlowym Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, sporzagdzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatgcznik nr 3
do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

4. Pojecie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi si¢ do cato$ci sporzadzanej w
ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do kazdej z jej czg$ci, chyba, ze co innego
wynika z tresci Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram
najpdzniej w dniu przedtozenia Projektu technicznego.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub
zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 7 ponizej:

7. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczeg6lnosci pod wzgledem:

1) wysoko$ci wynagrodzenia przyjetego za poszczegoélne elementy robdt, w zakresie
wartosci 1 proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu ofertowego (o ktorym mowa w PFU),

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglegdem mozliwosci ich
realizacji majac na uwadze w szczegolnosci dostgpnos$¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.
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8. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajagcego do przedtozonego
Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajacemu Harmonogram do zatwierdzenia,
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

9. Harmonogram 1 Kosztorys ofertowy, stuzag wylacznie do rozliczenia robot objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia warto$ci
wykonanych robot w poszczegolnych okresach realizacji i1 rozliczen Umowy) oraz
w przypadku odstapienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okreslonych robot
(z uwzglednieniem zapiséw § 13 ust. 7 oraz § 14 ust. 8 Umowy). Harmonogram
1 Kosztorys ofertowy nie stanowig podstawy rozliczenia robdt w przypadku wystapienia
robot dodatkowych lub zamiennych.

10. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysoko$ci  wynagrodzenia,  wymaga  przedtozenia nowego  Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniale okolicznosci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego
wedhug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde Zadanie Zamawiajacego w terminie 14
dni, od dnia dorgczenia takiego zadania.

11. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy ...............oooiiiiin..

§ 3. Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji 1 uzyskania niezbednych warunkow, uzgodnien i
pozwolen — 30 dni liczac od dnia zwarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz zlozenie
Zamawiajacemu Dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, uzgodnien i pozwolen
powinno nastgpi¢ conajmniej 7 dni przed uptywem tego terminu,

2) 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja
,bez zastrzezen” na uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu w oparciu o przepis art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego,

3) w zakresie pelnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania
terenu robdt do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

4) w zakresie wykonania modernizacji (w tym sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej) — 80 dni liczagc od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, z
zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego
odbioru robot i przekazanie dokumentacji powykonawczej winno nastgpi¢ co najmniej
7 dni przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwtocznego,
nie pozniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajacego, informowania
Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia
w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczacych Dokumentac;ji.

3. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji — podpisania przez Zamawiajacego ostatniego
protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez zastrzezen” (akceptacja
Zamawiajacego). Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Dokumentacji w terminie
uwzgledniajacym procedure jej akceptacji przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami §
5 Umowy,
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2) w zakresie uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
prowadzenia robot — dorgczenia Zamawiajacemu,
3) w =zakresie pelnienia Nadzoru autorskiego — podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Robot
4) w zakresie wykonania robot — podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot, w terminie
uwzgledniajacym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 8
Umowy.
4. Protokolarne przekazanie terenu robot nastagpi w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.
5. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robot uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy.

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pelnienie Nadzoru autorskiego

1. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w zakresie oraz w ilosci egzemplarzy
okreslonych w PFU, a w szczegolnosci:

1) Projekt techniczny — 4 egzemplarze w wersji papierowe;,

2) STWiORB — 4 egzemplarzy w wersji papierowe;j,

3) Plan BIOZ — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

4) pozostate opracowania niezb¢dne do realizacji robdt — 4 egzemplarzy w wersji
papierowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kosztorysu
szczegdtowego w oparciu o naktady rzeczowe.

5) cato$¢ Dokumentacji okreslonej w pkt 1-4 powyzej, w ogolnodostepne] wersji
elektronicznej (doc. pdf. xlIs. jpg.), umozliwiajacej zapis na ptycie CD.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej
zgodnosci z przepisami obowigzujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ Nadzér autorski zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczegolnosci:
1) stwierdzanie zgodnos$ci realizacji robot z Dokumentacja oraz zasadami wiedzy

technicznej,

2) zapewnienie udziatu przedstawicieli niezbednych branz w sprawowaniu czynnos$ci
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci budowlanej i instalacyjnej oraz ppoz.,

3) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego. Ewentualne uzupehianie szczegdétow Dokumentacji, w tym
sporzadzanie niezb¢dnych rysunkéw lub szkicow objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robot (inwestycji objetej Dokumentacja) bedzie
tego wymagala — w terminie ustalonym przez Strony,

4) biezace uczestniczenie w procesie realizacji robot objetych Dokumentacja poprzez
wizytowanie frontu robot w okresie ich realizacji oraz obecno$¢ na terenie robdt na
kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego lub powotanego kierownika budowy
w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, Zze zachodzi uzasadniona koniecznos¢
niezwtocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,

5) udzial w odbiorach czgsciowych oraz w odbiorze koncowym inwestycji objetej
Dokumentacja,

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, na wniosek kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego mozliwosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji,
rozwigzan projektowych, warunkéw technicznych, materiatow i konstrukcji oraz




Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

rozwigzan technicznych 1 technologicznych, z zastrzezeniem, iz na wszystkie zmiany
wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego,

7) opracowanie 1 zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym
rysunkéw 1 opisow dotyczacych zmian oraz aktualizacja przedmiardw robot
1 STWiORB na roboty nieobjete Dokumentacjg, a wynikte w trakcie realizacji robot,
(bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

8) sporzadzanie notatek i zapisOw z ustalen w trakcie spotkan oraz narad,

9) uzupehianie brakow oraz usuwanie bledow lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomig¢dzy branzami i uzupeknianie rysunkéw w tym
zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji ~ rozwigzan  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji w  trakcie realizacji  robot  objetych  Dokumentacja.
Udokumentowanie to stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia ze strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji,
b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem
oraz informacja, jaki element Dokumentacji zastgpuja (w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),
c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,
a nadto, jezeli zachodzi koniecznosci wprowadzenia zmian w Projekcie
technicznym dotyczacym rozwiazan, ktore podlegaly uzgodnieniom, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotu Umowy uzyskaé nowe uzgodnienia.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze przy sporzadzaniu Dokumentacji Wykonawca nie moze
stosowa¢ znakow towarowych, patentow lub wskazania pochodzenia zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow, chyba ze nie mozna opisa¢ ich
W sposob precyzyjny 1 zrozumialy, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub
rébwnowazny ze wskazaniem parametrow, wlasciwosci ktore spetni¢ mogg inne produkty
lub materiaty (w celu stwierdzenia rownowaznosci). Ponadto, Dokumentacja winna by¢
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609).

§ 5. Odbior Dokumentacji

1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajacemu w siedzibie
inwestora zastepczego — ZKZL sp. z o0.0.

2. Przekazanie czesci (elementdw) Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem
przyjecia czeSci (elementow) Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

3. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — o$wiadczenie
wszystkich autoréw lub wspotautorow Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej, a nadto o$§wiadczenie tych autoréw lub
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wspotautorow, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w

zakresie pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego, zobowiazuja si¢ do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalaja

Zamawiajagcemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacje w terminie —

7 dni liczac od dnia podpisania protokolu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej

akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokot kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez

zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajagcego podpisania protokolu kwalifikacji

Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, zakres oraz

rodzaj oczekiwanych zmian lub wad 1 usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin

wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dtuzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z

przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dokonanie prawidlowej

weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, biegnie on od dnia, w

ktorym weryfikacja Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci z tytutu wad Dokumentacji.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji

z adnotacja ,,bez zastrzezen”, nastgpuje automatyczne przeniesienie (,,Moment

Przeniesienia”) na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie Kkorzystania 1 rozporzadzania t3

Dokumentacjag w kraju i za granica w catosci lub w dowolnej czesci, bez koniecznosci

sktadania w tej sprawie odrgbnych os$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie

majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym réwniez

nastepujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez Zzadnych ograniczen ilosciowych, dowolng technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczna, fotograficzna, optyczna,
laserowg, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wiaczajac w to takze
no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen iloSciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym no$niku,
wlaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesylania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu,
w szczegdlnosci drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utwordéw
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym
w ramach elektronicznych baz danych, na no$nikach magnetycznych, cyfrowych,
optycznych, elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD,
w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnetrznych (np. typu Intranet), jak
1 Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze
uzyczania,

5) odtwarzanie 1 wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacj¢ Dokumentac;ji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
1 wielkos$ci naktadow.
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8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wytaczne

prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajagcemu przysluguje prawo wykorzystania Dokumentacji
1jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i1 roszczen z tytulu zmian

10.

w Dokumentacji, jakie w przyszto$ci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacj¢ po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostatego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania robot

. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) powolania kierownika budowy,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego,

3) przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecnos$ci osoby zapewniajacej nadzoér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robdt, jak roéwniez oplat
zwigzanych z zajgciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

9) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wplyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

10) niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach 1 kontrolach zewnetrznych,

11) znajomos$ci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar
za przekroczenie ich w trakcie robot, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy,

12) przestrzegania przepisow bhp 1 p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzetu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehlniajagcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
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14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadow
z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.

¢) Regulaminu utrzymania czysto$ci i1 porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017r.),

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezb¢dnych do
realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
i transportu odpaddéw, przediozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadow zawartej z podmiotem posiadajacym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpaddéw przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu roboét, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania
terenu robot,

17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnos$ci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robdt, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginaldow uzyskanych
dokumentow,

23) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak 1 niezawinione),

2) roszczenia o0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

IZECZOWe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polis¢ ubezpieczeniowa najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.
W  przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, najpozniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zapftaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich o0s6b  wykonujacych roboty: instalacyjne w zakresie klimatyzacji,
elektryczne, montazowe, stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot
bedzie wykonywany przez osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy
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Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okre$lonego rodzaju prac. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z
ktorymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy lub okreslonego
rodzaju prac, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢
zatrudni¢ kolejng osobe rowniez na podstawie umowy o prace. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do przedtozenia
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu o umowy o pracg, wszystkich
0sOb wskazanych we wstepie ust. 2 powyzej wykonujacych przedmiot Umowy wraz
z os§wiadczeniem o niezaleganiu z wyplata wynagrodzenia na dzien zlozenia
oswiadczenia,

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajagcy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 3 ponizej,
odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji ztozonego
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikOw na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczagcymi ochrony danych osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikow wykonujacego/cych czynno$ci, ktoérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o pracg, ze wskazaniem
w szczegolnosci rodzaju umowy o prac¢ oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu
i zakresu obowiazkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych  czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o pracg oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowigzkow,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, kopi¢ umowy/umow
o pracg¢ osOb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
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e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb  zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 14
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy.

5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 7. Wykonanie robot

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy witasnych materiatlow 1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za skutki wynikajagce z zastosowania niewlasciwych
materialow, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia
za uzyte materialy i urzadzenia.

. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposob szczegotowy technologii
wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej czgsci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i1 standardu materialow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nast¢gpnie zastosowanie
innych materiatdéw niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatlow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow, na Wykonawcy ciazy obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentoéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych Prawie budowlanym oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu
1 porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostalosci po
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zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wilasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapfaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robdt oraz po zakonczeniu robdt stanowiacych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow medidw, w szczegolnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Roboét. Odczyty
licznikéw beda podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstate w trakcie
wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane
z wierzytelno$cig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie mediOw nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior robot

. Odbidr robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac begdzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot (z zastrzezeniem ust. 2 1 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
prace niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ na wlasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robdt zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowaé nieodebraniem catosci robot, ktorych
elementem byly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy 1 nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa do czg¢$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty, dla ktorych Strony ustalajag odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) Zamawiajacemu oraz
powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub inspektor nadzoru
dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji
przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegoélnosci $wiadectwa jakosci,
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5.

6.

7.

8.

9.

certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czesciowy protokot odbioru.

Terminem odbioru koncowego robdt jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Odbidr koncowy robot bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania 1 przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajgcego 1 przez wszystkie wymagane sluzby
1 instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentoéw wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) dokumentacj¢ powykonawcza (sporzadzong przez Kierownika Budowy w sposob
przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczego6lnosci: geodezje
budowlang powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o
wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbiorow branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) wykaz kwalifikacji 1 odstgpien (zaréwno istotnych jak 1 nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

d) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

e) instrukcje obslugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie do dnia rozpoczecia

odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace

eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zarowno w wersji

papierowej jak i elektroniczne;.

Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego Robdt, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia 1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaty usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozZenie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru robdt w terminie 3 dni od zawiadomienia.

12. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

13. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z innej jego wierzytelnosci.

§ 9. Gwarancja i r¢kojmia na Dokumentacje

1. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uptywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zaleznosci od stwierdzonych wad, calosci lub czesci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.

3. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9 a. Gwarancja i r¢ekojmia na roboty

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela ...... — miesiecznego okresu gwarancji na wykonane roboty bedace
przedmiotem Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgacego 1 wobec 0sob trzecich za szkody
1 wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w_ofercie brutto, tj..........cceviiiiiiiiiiinnn. zt (stownie ...
zt), Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................oeueene.
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2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rgkojmi i zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczonego dla robot.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy
wpftaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczaltowo
w wysokosci:

Netto: covvvvniiiiinniiennnnnes 2 (3 (1)1 1) (N )
Brutto: ...ccceviiiiiiiinnnnnnn. 2 83 (0047 11 {1 ),
w tym:

1) Wykonanie Dokumentacji (w tym za przeniesie majatkowych praw autorskich):
11151110 ISP zh(slownie ... zh)
brutto ....ovvviiiiiii zh(stownie ... zh)

2) Wykonanie robot (w tym wykonania dokumentacji powykonawczej):

11151170 S zh(stownie ... zh)
brutto .......oovviiiiiiii . zh(stlownie ... zh)

3) Pelnienie Nadzoru autorskiego:

11151110 ISR zh(slownie .........ooooiiiii zh)
brutto ....oovviiiiiiii zh(stownie ... zh)

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
sposob:

1) pierwszej faktury w wysokosci 70% wynagrodzenia brutto za wykonanie
Dokumentacji, wystawionej po podpisaniu protokolu kwalifikacji Dokumentacji z
adnotacjg ,,bez zastrzezen”,

2) drugiej faktury w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji,
wystawionej po dostarczeniu Zamawiajacemu zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu na prowadzenie robot,

3) kolejnych faktury za wykonanie robét:

a) wystawionych do warto$ci 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot w
oparciu o protokoty odbioru czgsciowego, przedktadane Zamawiajagcemu nie
czesciej niz raz na 30 dni, przy czym warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie robot
objetych poszczegdlnymi fakturami czg$ciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli
potwierdzona protokotem odbioru czgsciowego,

b) pozostala czg$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt, tj. nie mniej niz 20%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w ust. 1 pkt 2 powyzej, po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

5) kolejnych faktur za petnienie Nadzoru autorskiego:

a) wystawianych do wartosci 80 % wynagrodzenia za Nadzoér autorski,
przedktadanych Zamawiajagcemu nie czesciej niz raz na 30 dni, przy czym wartos¢
wynagrodzenia za Nadzor autorski objeta poszczegdlnymi fakturami czeSciowymi
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winna odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu robot stwierdzonych protokotem
odbioru czesciowego,
b) pozostata czes¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 3 powyzej, po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robot,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie wspoélnej faktury obejmujacej
wynagrodzenie za wykonanie robot i pelnienie Nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej

1 dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440

. Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie inwestora zast¢pczego: Zarzad Komunalnych Zasobow

Lokalowych Sp. z o0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

Chwilg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest
dostarczenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow robdt budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, Ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robdt (czgsciowym
lub koncowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowe;j
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

10. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

11. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze, ktéry znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, tzw.
»Biala Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

12. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcg nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,

13.

14.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opdznienia platnosci najwczes$niej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Kary umowne
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1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
1 w wysokos$ciach okreslonych ponize;j:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto,

za niedotrzymanie terminu uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu na prowadzenie robot w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie

Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 10% lacznego wynagrodzenie

brutto,

za niedotrzymanie terminu usunigcia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie

objetym gwarancja i r¢kojmia — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie

Dokumentacji, za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej

niz 10% tacznego wynagrodzenia brutto,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci:

a) 10 % tacznego wynagrodzenia brutto za odstgpienie od Umowy na etapie
realizacji Dokumentacji,

b) 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robot i za pelnienie Nadzoru
autorskiego, za odstgpienie od Umowy na etapie realizacji robot i pelnienia
Nadzoru autorskiego,

za niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z pelienia Nadzoru autorskiego

w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tacznego

wynagrodzenie brutto,

w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodujacej zwigkszenie zakresu

i kosztow robdt objetych Dokumentacja — w wysokosci 30 % warto$ci brutto

zwigkszonych kosztow wykonania robot, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku przestojow lub przerw w wykonywaniu robot objetych Dokumentacja

spowodowanych wadami Dokumentacji — w wysokosci 300 zl, za kazdy dzien

przestoju lub przerwy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za niedotrzymanie terminu wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, za kazdy dzien zwtoki,

nie wigcej niz 20% tacznego wynagrodzenie brutto,

za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad robot stwierdzonych w okresie gwarancji

1 rekojmi w wysokosci w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot,

za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tacznego

wynagrodzenie brutto,

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie

przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zi, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie

przedlozy poswiadczonego za zgodno$§¢ z oryginatem tekstu zawartej

z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt lub jej zmiany —

w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania Zamawiajacego —

w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom robot — w wysokosci 500 zt, za

kazdy stwierdzony przypadek,

jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniad
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bedzie pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zi, za
kazdy stwierdzony przypadek,

15) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% tacznego
wynagrodzenie brutto,

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych zaplaty moze domagaé si¢

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujacego

obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do ich

zaptaty. Zamawiajagcy moze potrgci¢ nalezng mu kar¢e umowng z dowolng naleznos$cia
przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczeg6lnosci

z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza niecodwotalng zgode.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania

zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 13. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow silty wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie. Woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po  stronie = Zamawiajagcego o  charakterze  organizacyjnym
(w szczeg6lno$ci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie catosci lub cze$ci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot lub prac projektowych ze
wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy. Wowczas termin
realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

¢) koniecznosci uzyskania decyzji, pozwolen lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydhluzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub
uzgodnien,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisOw, wyrysOw, map, opinii,
uzgodnien, ekspertyz lub innych lub innych aktéw administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub jednostek wtasciwych do ich
wydania, w tym w przypadkach wydtuzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisoéw,
wyrysOw, map, opinii, uzgodnien, ekspertyz lub innych Iub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdéw administracji publicznej lub
jednostek witasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu. Wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
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Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy. Wowczas termin realizacji
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wstrzymania
realizacji Umowy,

h) zmian obowigzujacych przepisow prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnos$ci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie skladania
ofert. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhuzeniu o czas niezbedny do uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktoéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert,

1) wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot postepowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

j) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze niecodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
wystgpuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materiatow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie, w
szczegblnosci poprzez przedtozenie Zamawiajagcemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiardéw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, nie pozniej niz w
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k)

terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
z inspektorem nadzoru (w szczegolnosci godziny 1 miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych wystgpienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub usuni¢cia skutkow
tych warunkoéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczego6lno$ci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslnego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robot przez Wykonawce lub opdznienia w
wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot (lub prac projektowych) dodatkowych lub
zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jesli
ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas
termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych.

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamédwienia okazg si¢ nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

w trakcie realizacji zamOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdéwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatlow lub technologii przewidzianej
w opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.
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Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy
poprzez zmian¢ obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w
tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu 1 ogdlnego charakteru Umowy oraz s3 niezbedne do
realizacji celu Umowy.
3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust.
1 Umowy, jezeli nastgpuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej,
z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wplywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia, kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, nastagpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponizej.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamoOwienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okre§lonych w Umowie.
. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznos$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci
uzasadniajgcych dokonanie tej zmiany.
. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdétowego wedlug $rednich krajowych stawek i1 cen
materiatow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
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o naktady rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku roboét, dla ktoérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cen¢ nalezy ustali¢ wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metodg kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robdt (jesli w ich miejsce zachodzi

konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie

wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek 1 cen okreslonych w Kosztorysie ofertowym

1 Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien

sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie

krajowe stawki i ceny materiatow wraz z zakupem (w szczegodlnosci roboczogodziny,
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad
kalkulacji szczegdtowej na podstawie iloSci robot 1 nakladow pracy wynikajacych

z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi

w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Odstapienie od Umowy

. Oprocz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w cze$ci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$swiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie

o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywoluje skutki na przysztos¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnione;j

przed ztozeniem tego o$wiadczenia czgsci Swiadczen Stron, z zastrzezeniem ust. 4 1 5

ponizej. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy

(w catos$ci lub w czgéci) przez ktorakolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania

autorskich praw osobistych do przekazanej Zamawiajagcemu Dokumentacji oraz zezwala

Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione
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naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatlow otrzymanych od

Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia

odstgpienia Dokumentacja w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do

ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materialow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz

z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajacego do ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru roboét, wedtug stanu na dzien odstapienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot oraz
usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem
wskazanych w pkt. 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowiazkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesSci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegblowego wedtug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztoéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny i cen materiatow wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie ofertowym
1 Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatéw
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie
ilosci robot i1 nakladow pracy wynikajacych z katalogbw KNR, KNNR i norm
zaktadowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czg$ci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
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innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostat powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czg¢$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robot
. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.
. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawcag a Dalszym Podwykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4

powyzej.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,
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2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4
powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi netto.

9. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umoéw o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan = Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i1 Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
podwykonania roboty stanowiacych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwo$ci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
nastegpowaé bedzie bezposrednio przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o pracg osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikow Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa 1 obowiazki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 17. Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
3) Panstwa dane osobowe bgda przetwarzane w celu wypetnienia obowiazku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajgcego z PZP, ktéorym jest przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celow ar-
chiwalnych i przechowywane przez okres niezb¢dny do zrealizowania przepiséw dotycza-
cych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora
5) Osoby, ktorych dane dotycza, majg prawo do:
a) dostepu do swoich danych osobowych
b) zadania sprostowania danych, ktore sa nieprawidlowe
¢) zadania usunigcia danych, gdy:
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e dane nie s juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane
e dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
e osoby te kwestionujg prawidtowos$¢ danych
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usuni¢ciu da-
nych
¢ Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sa
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen
6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z przepisOw to wymog ustawowy
niezbedny do wzi¢cia udzialu postegpowaniach Prawo zamowien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny.
8) Dane osobowe nie bgda przetwarzane w sposob opierajacy si¢ wylacznie na zautomatyzo-
wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepnio-
na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisOw prawa lub zawartych z Administratorem umow, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obstugg informatyczng Administratora

§ 18. Postanowienia koncowe

1. Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

3. Wszelkie dokumenty, wnioski, faktury dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowa¢ do
Zamawiajacego za posrednictwem inwestora zastgpczego — ZKZL sp. z o.0.

4. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygac
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia
o zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy.

6. Termin na ztozenie Stronie oswiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu

7. Integralng cze$s¢ Umowy stanowig jej zalaczniki.

8. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikow:
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1. Zasady udzielania gwarancji i rgkojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzér o$wiadczenia o zatrudnieniu osob

4. Wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
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9]

Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ z dnia...............

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rgkojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialty i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materialy producent udzielil dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 2 powyzej, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.

Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i1 usterek
niezwtocznie od chwili zgloszenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, Ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek lub usunigcia wad 1 usterek

w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy

uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunigcia wady, zas§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opo6znienia w usuwaniu zgtoszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajagcy, po pisemnym wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usuni¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu protokét z usuniecia wad 1
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiazki Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie maja zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ wyzej powotanej Umowy zawarte]
pomiegdzy Stronami.

Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ....................oi , objetych
umow3 o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ... .
2) umowy podwykonawczej Nr ............. z dnia ... r. zawarte] pomigdzy:
..............................

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
A, , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawea tj. ...................

otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktoérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zloZenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego kara pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN .....ccccvvvueereenneeennnnns R
UMOWA NR
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : ....oevvvvnnnnennnnne miesiecy do dnia .......ceviiiiiiiiiiiiiiiiiinann. r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. ZAKRES ROBOT ’ | esmsess L coscococes Il oceococoow [ cosoocono
ROBOT ROBOT | cooooo | coiviiie | e | e UTOUTE T v | e ] e e | s
Netto Brutto
I. |RAZEM 0,00 zt 0,00 z1
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 z1
.............................. 0,00 zt 0,00 z1
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 z1
................ 0,00 zt 0,00 z1
................ 0,00 zt 0,00 z1
................ 0,00 zi 0,00 z1
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 zi
Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Poznandnia ....................

Oswiadczenie
Oswiadczam, iz wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane wskazane w tresci Umowy
nr...... z dnia...... dotyczacym realizacji zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

zatrudnione s3 w oparciu 0 Umowy o prace.

Oswiadczam, iz nie zalegam z wyptatag wynagrodzenia na dzien ztozenia oswiadczenia.
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