Zat. nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie:

Budowa toru Pumptrack w Wieliczce

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujacej tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...

Zawarta w dniu ...................... "/ Zawarta w dniu ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
strony?

pomiedzy Gming Wieliczka majgcg swg siedzibe

w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1 zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowang

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg".

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (ij.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) rozstrzygnietym w dniu .............r. Zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu:
»Budowa Pumptrack w Wieliczce”

2. Przedmiotem zamodwienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
inwestycji:
Zakres opracowania prac projektowych obejmuje:
- mape do celéw projektowych lub inng wymagang zgodnie z obowigzujgcym prawem, przy pozwoleniu
lub stosownym zgtoszeniu - 1 egz.
- projekt zagospodarowania, urzgdzenia terenu — 3 egz.
- projekt budowlany — 3 egz.
- projekt odwodnienia, jezeli jest konieczny — 3 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych /STWIORB/ - 1 egz.
- kosztorys: inwestorski i przedmiar robo6t — 2 egz.
- dodatkowe opracowania, wszelkie uzgodnienia, opinie wraz z optatami.
- uzyskanie pozwolenia na budowe.
- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3.Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swéj koszt Wykonawca.
4.Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.).

1 W przypadku umowy w postaci papierowej

P W przypadku umowy w formie elektronicznej




§2
CZESCI SKLADOWE UMOWY

Integralne czes$ci skladowe niniejszej umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami (dalej SWZ).
3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.10.8. SWZ.
5. Harmonogram rzeczowo — finansowy.
6. Umowa regulujgca wspétprace wykonawcow w przypadku, ktérzy wspdlnie uczestniczg w wykonywaniu
zamowienia (w przypadku wystgpienia takich wykonawcow)
7. Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem
20.2.2) SWZ.
8. Karta gwarancyjna.

§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zamdéwienia:
- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
- zakonczenie robot: ... (7 miesiecy od daty podpisania umowy)

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w  0sObi€i.......ccccoiiiiiiiiiiiiinene,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci.................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
2. Ze strony Wykonawcy:
1) kierownikiem budowy bedzie ................ll posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien ........................ , wpis do odpowiedniejizby nr ..............
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej wraz z
technicznymi protokotami odbioréw dotyczgcych wszystkich wykonanych robat;
6) Odtworzenie i przywrocenie terendw sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staty nadzér i obstuga geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robét przez podmiot posiadajgcy w tym
zakresie stosowne uprawnienia;
9) Ubezpieczenie budowy i robodt z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie petnej odpowiedzialnosci z
tego tytutu na caty okres realizacji zamowienia do wysokosci minimum warto$ci brutto podpisanej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej zawarcia
umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementow parametrow technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy.
12) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych




przerw w realizacji robot;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem roboét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru;
16) Umieszczenie na terenie inwestycji tablicy z regulaminem obiektu, po zaakceptowaniu tresci przez
Zamawiajgcego;
17) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
18) Przygotowanie dokumentéw i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
19) W dniu podpisania umowy przedifozenie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
0s6b uczestniczacych w realizacji zaméwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 1 nin. umowy;
20) Najpdzniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenie o koniecznosci lub braku koniecznosci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych
do wtasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401);
21) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajacym Kierownika Budowy, ktéry przedstawi
zaawansowanie robét oraz sprawy, kitére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez
Zamawiajgcego;
22) Dokonywanie poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robo6t w terminach
okredlonych przez Inspektora Nadzoru;
23) Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robot odpadow. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699);
24) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane;
25) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego;
26) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);
27) Zapewnienie okresowej kontroli oraz usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.
Zapewnienie dostawy czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw;
28) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie
w dziatalno$ci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
4. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r.
poz. 655. ze zm.), w szczegdlnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:
— Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robo6t ziemnych,
— Robét w wykonania podbudowy i nawierzchni asfaltowej,
— Robot w zakresie wykonania drenazu,
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym bedg realizowac
wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami w szczegolno$ci: projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt, oséb
samozatrudnionych, itp.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem
zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia, oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, ktére bedg realizowa¢ opisane wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnosci realizujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, wskazanie daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w o$wiadczeniu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W
przypadku zmiany oséb w trakcie realizacji zamowienia, ktére wykonujg czynnosci opisane w punkcie
20.2. SWZ. Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania uaktualni¢ oswiadczenie poprzez ziozenie
nowego oswiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkbw w czasie realizacji zamodwienia poprzez zgdanie od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oswiadczenia jak wyzej lub nastepujgcych dokumentow:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o




prace,
¢) Poswiadczonej/ych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. odwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzanych sktadek)lub (i)
e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
3) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie oswiadczeh lub dokumentow, o ktérych mowa wyzej
skutkowato bedzie natozeniem sankcji w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §9 nin. Umowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamowienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093,
2269 ze zm.) (dalej: ustawa o elektromobilnosci), w szczegdlnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, naktadajgcym
na jednostki samorzgdu terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotom, ktérych tgczny
udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Art. 36a ustawy o elektromobilnosci
stosuje sie.
1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ zadanie publiczne objete niniejszga Umowg zapewniajgc
wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy
ustawy o elektromobilnosci, z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy. W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego zadanie w terminie 14
dni od dnia zlozenia takiego Zzgdania, pisemnego os$wiadczenia o spetnianiu wymogoéw ustawy o
elektromobilno$ci.
2) Przedtozenie pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogow ustawy o elektromobilnosci nie
wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdanie okazania ztozenia wykazu pojazdéw uzywanych
przy realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia zloZzenia takiego Zzadania lub okazania pojazdow
uzywanych przy realizacji umowy.
3) Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogow ustawy o elektromobilnosci w
wyznaczonym terminie bedzie skutkowato natozeniem kary umownej.
4) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci
moze skutkowaé odstgpieniem od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowieh niniejszej Umowy, w zakresie
wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wplyw na wymagania okreslone w
SWZ oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepiséw wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6
WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy -Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz projektow.
3. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest




okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg i przedstawi prébki materiatow

4. Na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zesp6t wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badan. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w
postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie:
Kwota netto ....zt
stawka i wartos¢ podatku VAT 23 % ....... zt

Ogotem cena brutto: ............. zt (stownie: cena brutto ................. zh)
3. Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

4. Wykonawca do podpisania umowy ztozy harmonogram rzeczowo - finansowy.

5. Za roboty uznane jako zbedne i niewykonane, choC objete ryczattem oraz SWZ, wynagrodzenie nie
przystuguije.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy sg integralng czescig umowy.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie tj. Kwote ..........cccooveeeiiiiieiiiieees w nastepujgcej formie:
2. Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podpisania umowy do konca jej realizacji plus 30 dni,
natomiast 30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa ust. 1 zostanie zwrécone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zaméwien publicznych:

- 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane.

- 30 % zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangiji.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci
0,4% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzieh zwioki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.
- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zadanie
oswiadczenia o ktorym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4
pkt 2 nin. umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki ponad
wyznaczony, w dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.
- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposdéb, niz zatrudnienie na
podstawie umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w punkcie§ 5 ust. 4 umowy za kazdg
osobe w kazdym dniu w wysokosci 2000,00 zt.
- za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 7
ust. 2 umowy za kazdy dzien zwitoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa




w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh zwioki.
- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki.
- w przypadku nieprzedtozenia pisemnego os$wiadczenia o0 spetnianiu wymogow ustawy o
elektromobilno$ci w wyznaczonym terminie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwioki.
- za brak dalszej waloryzacji umow podwykonawcdéw w przypadku zwaloryzowania umowy wykonawcy w
wysokosci 0,1 % wartosci umownej brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje réwniez prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia
odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.
3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.
4. Ustala sie maksymalng wysokos¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysokosci 30%
wartosci brutto umowy.

§10
ODBIORY ROBOT
Strony ustalajg nastepujgcg procedure odbioru koncowego roboét budowlanych:
1. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
3. Do odbioru koncowego roboét Wykonawca przedstawi:
1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu, wypetnione dzienniki budowy lub dokumenty réwnowazne
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty wg zatgczonego w SWZ
wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg
4) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty
odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i
urzadzen - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen,
5) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.
4. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia;
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.

§11

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jakosci (zat. nr 8 do SWZ) na
okres ....... miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego obiektu (zgodnie ze ztozong ofertg).
2. Termin gwaranc;ji i rekojmi wynosi ....... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego roboét.
3. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawniet wynikajgcych z gwarancji jako$ci.
4. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia
wad przedmiotu Umowy.
5. Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatdéw, urzadzen i wyposazenia.

§12
ROZLICZENIA




1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru robét odbedzie sie w czesciach na podstawie
faktur przejsciowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokotu odbioru
tych robét przez Inspektora Nadzoru.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownedo.
3. Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu robét oraz ich odbiorze.
4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Za dzieh dokonania zapfaty przyjmuje sie dzieh, w ktérym kwota zobowigzania obcigzyta
rachunek bankowy Zamawiajgcego.
5. W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zapfaty ustawowych
odsetek za opdznienie.
6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust.1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.
7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.6
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.
8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10.W przypadku ustanowienia podwykonawstwa, na podstawie §13 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Podwykonawcy o braku zalegtosci we
wzajemnych rozliczeniach oraz oswiadczenie o otrzymaniu naleznosci wraz z dowodem zaptaty w postaci
wyciggu z konta bankowego potwierdzajgcego zaptate faktury.
11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 8 Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce wraz z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie
zgtoszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
15. Koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6 na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego stanowi¢
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajgcego.
16. Zapisy dotyczace praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy nie naruszajg praw i obowigzkéw wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
17. Wszystkie ptatno$ci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedg
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMEIZE..............uuvvvieiiiiieiieiiiiiceeeee e e
18. Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrocona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
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10.

11.

12.

19. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie
jest rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT.

20. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

21. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

22. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wylacznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

23. W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci na inny podany w wykazie podatnikéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a
w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikdw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY
Wykonawca przewiduje wykonanie czesci zaméwienia tj. ............ przez podwykonawce tj.

.......................... Jakos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce nie moze byC¢ nizsza niz robot
wykonywanych przez Wykonawce, za jakos¢ te odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

. Wykonawca na wskazany w ofercie zakres robot, ktéry zamierza zleci¢ podwykonawcy przedstawi do

akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (wraz z kosztorysami na te roboty).

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu

umowy z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o
ktérej mowa w ust. 8, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy




umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

14. W przypadku o ktérym mowa w ust. 12 jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Ust. 3-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow, a Wykonawca
odpowiada za zlecenie robdt dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,

- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 14

1. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

. Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, kidrej tre$¢ bedzie sprzeczna
z tre$cig umowy zawartej z Wykonawca.

. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca,
zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust.1.

. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania

protokotow odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw

umoéw do ustalen okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego

potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury

o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére

byly nalezne podwykonawcy z tytutu faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku

podwykonawcy. W przypadku faktury koricowej takie oswiadczenie wykonawca zobowigzany jest doreczyé
zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania protokotu kohcowego odbioru robot.

. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate faktury Wykonawcy lub zatrzymac¢ z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgcg
wysokos$ci naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcéw z kolejnymi podwykonawcami.

. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie na
okolicznos¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 5, 7 i 8.
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§15
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY
1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

2) udziatu lub zmiany podwykonawcow,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych oséb uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia, w
przypadkach uzasadnionych przez Wykonawce, pod warunkiem, iz nie beda to osoby o
kwalifikacjach nizszych niz wymagane w niniejszym postepowaniu. W przypadku zmiany osoby
ktorej doswiadczenie podlegato punktacji w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia,
osoba zastepujagca musi posiadaé¢ doswiadczenie nie nizsze (t.j. takie ktére gwarantowaloby
uzyskanie co najmniej takiej samej punktacji w postepowaniu) niz doswiadczenie podlegajace
punktacji za doswiadczenie osoby zastepowanej;

4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajacg z przediuzajgcego sie wykonawstwa robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, temperatury nie mieszczgcej sie w przedziale 10-20 stopni
Celcjusza uniemozliwiajgcej prawidtowe potozenie warstwy bitumicznej, obfitych opadéw deszczu
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych
(np. zwigzanych z zamowieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnieh lub decyzji,
uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),




6) zmiany terminu realizacji zaméwienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami,
konstrukcjami, ktore stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zamdwienia o0 czas usuniecia
przeszkody,

7) zmniejszenia ilosci zamodwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

8) zmian poprawiajgcych sprawnos¢ wykonywania robot (w tym zmiany technologii lub zastosowania
materiatdw wskazanych przez Zamawiajacego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,

10) zmiany warunkow finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do
nowych uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tych zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wptywajgce na dochowanie terminéw umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, gdy zasadnos¢ takiej zmiany
powstata na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego
umow, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umoéw z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany terminéw kwot pfatnosci, w szczegélnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne =z =zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamdwienia niz
wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapiséw umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzgdzenia oraz sprzet),

18) zmian prowadzgcych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

20) zmian w przypadku wystagpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.

21) Wystgpienia czynnikbw zewnetrznych okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze
zm.).

3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposéb inicjowania zmian:

1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,

2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez
zawarcie aneksu do niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach (tzw. klauzula waloryzacyjna).

1) Zmiana wynagrodzenia musi by¢ zwigzana ze zmiang kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia
dotyczacej czesci odsetkowej oraz jest mozliwa nie czesciej niz raz w okresie wykonywania umowy, w
oparciu wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej ,Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i
wodnej” publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,wskaznik GUS”).

2) Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie.

3) Waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie
wczesniej niz po uptywie 5 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy/terminu sktadania ofert’.

4) Zwiekszenie wynagrodzenia pierwsza waloryzacjg nastapi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen
(miesigc do poprzedniego miesigca) poczgwszy od miesigca w ktérym zawarto umowe/uptynat termin —
5) Zmniejszenie wynagrodzenia pierwszg waloryzacjg nastgpi w przypadku gdy skumulowany spadek
cen (miesigc do poprzedniego miesigca), poczgwszy od miesigca w ktérym zawarto umowe/uptynat
termin skfadania ofert, na moment ztozenia wniosku przez strone, bedzie wiekszy niz 10%.

3

Jezeli umowa zostanie zawarta przed uptywem 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.




6) Waloryzacjg nie zostang objete roboty ktére zostaty wykonane przed ztozeniem wniosku o dokonanie
waloryzacji wartosci umowy.

7) W przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgce;j
procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od kitdérego przewiduje sie waloryzacje (np. w
przypadku wzrostu cen o 13% wynagrodzenie podlegajgce waloryzacji zostanie powiekszone o 3%).

8) W przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgce;j
procentowemu zmniejszeniu ponizej ustalonego poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w
przypadku spadku cen o 13% wynagrodzenie podlegajgce waloryzacji zostanie pomniejszone o 3%).

9) kaczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien ust. 4 wynosi 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto. Zaptata wynagrodzenia
z uwzglednieniem zmiany dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko robodt ktére
zostang wykonane po waloryzacji umowy.

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, o ile przedmiotem umowy z
podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy, pod rygorem kary umownej o ktérej mowa w § 9 ust. 1 tiret 12.

11) Postanowienia §13 stosuje sie odpowiednio.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznos$ci takiej zmiany.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§ 18

Umowe niniejszg sporzgdza sie w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron‘/Umowa zostaje
zawarta w formie elektronicznef®

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

4 W przypadku umowy w postaci papierowej
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W przypadku umowy w formie elektronicznej




