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I. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

 Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowości Niedzica Zamek. W ramach 

zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami 

zrealizować roboty budowlane przebudowy przedmiotowych odcinków dróg gminnych, 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Pełną odpowiedzialność za osiągnięcie 

zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, spoczywa 

na Wykonawcy. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. 

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania planowanych do przebudowy dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 

z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami  Umowy oraz 

zrealizować inwestycję i, jeżeli będzie to konieczne, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego 

otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do 

prowadzenia robót budowlanych – montażowych jak i przygotowania projektu do uzyskania 

w zależności do wymagań prawa zgłoszenia przebudowy drogi lub decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

Przedstawione w niniejszym Programie opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy 

dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami 

szacunkowymi. Ostateczne wielkości, zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa 
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bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miejscowości Niedzica Zamek oraz 

sąsiednich miejscowości. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres Zamówienia 

Zakres Zamówienia obejmuje przebudowę dróg: 

1) Ul. Makruski – droga gminna , droga publiczna nr K362575, 

2) Ul. Stroma - droga gminna , droga publiczna nr K362573, 

3) Ul. Nad Zalewem - droga gminna , droga publiczna nr K362570,  

w miejscowości Niedzica Zamek. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na 

a) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

zgód właścicieli działek, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, 

b) uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu przebudowy drogi lub uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje 

inwestycji drogowej,  

c) wykonaniu robót budowlanych przebudowy drogi w oparciu o dokumentację 

projektową, opracowaną przez Wykonawcę, oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

I. UL. MAKRUSKI 

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Ulica Makruski ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową K1639 Dębno – 

Niedzica – Granica Państwa - ul. Zamkową. Zakres zamówienia obejmuje odcinek od km 

0+100 do ok. km 0+350. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej obejmuje działki ewid. nr 240/3; 236/3; 4475; 241/10; 

241/52 w miejscowości Niedzica Zamek. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Makruski, stanowi drogę dojazdową do posesji 

oraz drogę dojazdową do pól. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w terenie przebieg 

liniowy z łukami pionowymi i poziomymi, a różnica wzniesień pomiędzy punktem 

początkowym a końcowym odcinka drogi wynosi ok. 38,50m. Droga przebiega w 

początkowej części przez teren zurbanizowany, a następnie w przeważającej części przez 

tereny niezabudowane stanowiące pola uprawne.   

W częściach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegają sieci infrastruktury 

technicznej tj. sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć 

teletechniczna. 
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Zakres robót budowlanych 

Stan istniejący: 

a) Wymiary, długości, ilości: 

• długość drogi gminnej – ul. Makruski podlegającej przebudowie: ok. 0,250km; 

• szerokość jezdni: 3,0m, pobocze 0,50m; 

• jednostronny ściek z elementów o szerokości 0,50m;  

• rodzaj nawierzchni: masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm; 

• ilość przepustów zlokalizowanych w drodze: 0 szt; 

• ilość krat poprzecznych: 4 szt;  

• ilość obiektów mostowych zlokalizowanych na drodze: 0 szt; 

Stan projektowy: 

a) Wymiary, długości, ilości: 

• długość odcinka drogi gminnej – ul. Makruski podlegającej przebudowie: ok. 

0,250km; 

• klasa drogi: D – dojazdowa; 

• kategoria natężenia ruchu – KR2, 

• konstrukcja nawierzchni drogi na obciążenie wynoszące 100kN/oś, 

• prędkość projektowa Vp = 30km/h, 

• droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, 

• liczba jezdni: 1; 

• liczba pasów ruchu: 2; 

• szerokość pasa ruchu min: 2,25m; 

• szerokość chodnika: brak, 

• szerokość jezdni: 4,50m, pobocza 2x0,50m, miejscowo w zależności od warunków 

terenowych dopuszczę się mniejszą szerokość jezdni i dostosowanie do granic pasa 

drogowego w zgodności z warunkami technicznymi; 

• w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi 

Wykonawca winien wykonać regulację granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z 

właścicielami przylegających działek lub uzyskać zgody właścicieli działek 

prywatnych na wejście w teren w miejscach wzajemnie kolidujących; 

• warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi: 

W zakresie robót zakłada się wykonanie całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni 

asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu asfaltowego 
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do utwardzenia pobocza lub w technologii rozbiórki mechanicznej z utylizacją 

materiału rozbiórkowego na koszt Wykonawcy 

W zakresie robót zakłada się wykonanie rozbiórki istniejącej podbudowy drogi 

poprzez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi na całej 

szerokości jezdni i poboczy na gr. 50cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 

kruszywa naturalnego o gr. 30cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 

kamiennego gr. 15,0cm, wykonanie nawierzchni żwirowej rozścielanej 

mechanicznie pod nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5,0cm. 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów nośności podłoża i stopnia zagęszczenia 

warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych Wykonawca będzie zobligowany 

do zastosowania wzmocnienia podłoża warstwą geowłókniny o gramaturze według 

wytycznych projektowych; 

• rodzaj nawierzchni:  

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wiążąca o szerokości 4,50m i gr. po 

zagęszczeniu min 4,0cm w ilości ok. 1125,00m2, 

- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50 

m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniająca nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych – o ile zajdzie taka konieczność, 

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa ścieralna o szerokości 4,50m i gr. po 

zagęszczeniu min 4,0cm w ilości ok. 1125,00m2 

b) Droga gminna: 

• przebieg drogi należy zlokalizować w istniejącym pasie drogowym; 

• w terenie zurbanizowanym, wysokościowo należy się dowiązać do stanu istniejącego 

przyległych posesji, ogrodzeń, zjazdów, budynków itp.; 

• w związku z planowanym poszerzeniem istniejącej drogi, przewidziane są roboty 

ziemne tj. wykopy i nasypy. Zakłada się możliwość zagospodarowania mas 

ziemnych pozyskanych w trakcie robót na terenie wsi Niedzica Zamek z wywozem 

na odległość do 1km. 

c) Połączenia z drogami podrzędnymi i nadrzędnymi: 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogą powiatową 

K1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa - ul. Zamkową; 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami 

dojazdowymi do gruntów rolnych; 
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• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami 

indywidualnymi do posesji prywatnych; 

d) Odprowadzenie wód opadowych: 

• na odcinku przebudowywanej drogi, tj. 250m należy wykonać odwodnienie drogi w  

zakresie wykonania kolektora kanalizacji deszczowej z rur Ø400mm PVC, SN8, 

przebiegającego w pasie jezdni ze studniami rewizyjnymi Ø1000mm BET. z 

włazami tymi ciężkiego D400 oraz studzienkami ściekowymi z wpustami ulicznymi 

w osi ścieku z elementów betonowych szer. 50,cm (korytek) z odprowadzeniem wód 

opadowych istniejącym wylotem do cieku wodnego sąsiadującego z drogą lub 

istniejącego rowu odwadniającego i przepustu przy drodze powiatowej; 

• Wzdłuż całej długości jezdni należy wykonać liniowy ściek odwadniający z 

elementów betonowych (korytek ściekowych) na ławie betonowej z 

odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez 

studzienki ściekowe Ø500mm BET z osadnikiem oraz przykanalikiem z rur 

Ø200mm PVC SN8 do studni rewizyjnych w rozstawie średnio co 50,0m,  

• W strefie istniejących i urządzonych zjazdów do posesji prywatnych na powierzchni 

ścieku z elementów betonowych (korytek ściekowych) należy zamontować 

ocynkowane kraty przejazdowe typu WEMA o szerokości 50,0cm i nośności 25ton, 

• Na zakończeniu przebudowywanego odcinka drogi należy zabudować poprzeczną 

kratę odwadniającą w formie odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 30,0cm 

i  klasie  obciążenia D400 z odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji 

deszczowej; 

e) Chodniki: 

• na przedmiotowym odcinku nie planuje się wykonania chodników; 

f) Infrastruktura towarzysząca: 

• Na odcinku przebudowywanej drogi należy wykonać przedłużenie odcinka 

istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur Ø200mm PVC, SN8 na odcinku ok. 200,0m 

od istniejącej studni rewizyjnej do końca przebudowywanego odcinka drogi; 

• Na odcinku kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie rewizyjne, systemowe, 

szczelne Ø425mm w rozstawie co ok. 35,0m oraz ze studni należy wyprowadzić 

poza pas drogowy przykanaliki z rur Ø160mm PVC o długości 6,0m z każdej ze 

studni rewizyjnej; 
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• Na studniach rewizyjnych należy zamontować włazy kanałowe typu ciężkiego  o 

klasie obciążenia D400 na pierścieniach odciążających; 

g) Skarpy i wykopy: 

• pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami; 

• skarpy o nachyleniu większym od 1:1 należy zabezpieczyć przed osuwaniem się mas 

ziemnych przez obudowę ażurowymi płytami betonowymi, walcami siatkowo-

kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zależności od warunków 

terenowych i warunków geologicznych; 

• wyloty z przepustów drogowych należy obudować i umocnić w sposób wynikający 

z uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych, warunków wydanych przez właścicieli 

działek prywatnych, warunków terenowych i warunków geologicznych. 

h) Rozwiązania wysokościowe: 

• pochylenie podłużne – dostosowane do istniejącej niwelety drogi; 

• spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%. 

i) Rozwiązania geologiczne: 

• w przypadku występowania w granicach pasa drogowego oraz w jego sąsiedztwie 

terenów zagrożonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem osłony 

przeciwosuwiskowej, Wykonawca w ramach zamówienia winien przeprowadzić 

stosowne badania geologiczne i uwzględnić ich wyniki w dokumentacji projektowej 

oraz wykonać ewentualne roboty zabezpieczające. 

j) Zieleń przydrożna: 

• wykonawca winien uzyskać zgodę na wycinkę drzew i zakrzaczeń w pasie 

drogowym kolidujących z zakresem przebudowy drogi; 

• zakres robót przebudowy drogi obejmuje wycinkę, utylizację i karczowanie 

pozostałości po wycince drzew i krzewów w pasie drogowym kolidujących z 

zakresem robót tj. likwidacja roślinności w pasie przydrożnego rowu 

odwadniającego oraz poboczy; 

• po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego inwestycją, zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp. 

k) Oznakowanie drogowe: 

• zakres robót obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robót na czas 

prowadzenia robót zgodnie z przepisami prawa; 
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• zakres robót obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji robót zgodnie z 

przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

l) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

• W zakres przebudowy drogi wchodzi montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w miejscach występujących zagrożeń tj. montaż barier drogowych, 

poręczy ochronnych, progów zwalniających, luster drogowych; 

m) Urządzenia obce: 

• W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zależności od potrzeb 

przebudowy urządzeń obcych w pasie drogowym w celu dostosowania drogi do 

wymaganych parametrów technicznych tj. przebudowa zjazdów do posesji 

prywatnych, przebudowa ogrodzeń, zabezpieczenie obiektów kubaturowych 

przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp; 

UWAGA: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o 

ustalenia terenowe. 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy 

do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

II. UL. STROMA 

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Ulica ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową K1639 Dębno – Niedzica – 

Granica Państwa - ul. Zamkową. Zakres zamówienia obejmuje odcinek od km 0+000 do km 

0+400.  

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej obejmuje działki ewid. nr 4297; 4213 w miejscowości 

Niedzica Zamek. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Stromej, stanowi drogę dojazdową do posesji oraz 

drogę dojazdową do pól. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w terenie przebieg liniowy z 

łukami pionowymi i poziomymi, a różnica wzniesień pomiędzy punktem początkowym a 

końcowym odcinka drogi wynosi ok. 45,40m. Droga przebiega w początkowej części przez 

teren zurbanizowany, a następnie w przeważającej części przez tereny niezabudowane 

stanowiące pola uprawne.   

W częściach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegają sieci infrastruktury 

technicznej tj. sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, 

sieć wodociągowa. 
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Zakres robót budowlanych 

Stan istniejący: 

a) Wymiary, długości, ilości: 

• długość drogi gminnej – ul. Stromej podlegającej przebudowie: ok. 0,400km; 

• szerokość jezdni asfaltowej: 3,0m, pobocza 2x0,50m; 

• rodzaj nawierzchni - asfaltowa, na długości 0,250km; 

• rodzaj nawierzchni – gruntowo-żwirowa, na długości 0,150km; 

• ilość przepustów zlokalizowanych w drodze: 0 szt; 

• ilość krat poprzecznych: 2 szt;  

• ilość obiektów mostowych zlokalizowanych na drodze: 0 szt;  

Stan projektowy: 

b) Wymiary, długości, ilości: 

• długość odcinka drogi gminnej – ul. Stromej podlegającej przebudowie: ok. 

0,400km; 

• klasa drogi: D – dojazdowa; 

• kategoria natężenia ruchu – KR2, 

• konstrukcja nawierzchni drogi na obciążenie wynoszące 100kN/oś, 

• prędkość projektowa Vp = 30km/h, 

• droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, 

• liczba jezdni: 1; 

• liczba pasów ruchu: 2; 

• szerokość pasa ruchu min: 2,25m; 

• szerokość chodnika: brak, 

• szerokość jezdni: 4,50m, pobocza 2x0,50m, miejscowo w zależności od warunków 

terenowych dopuszczę się mniejszą szerokość jezdni i dostosowanie do granic pasa 

drogowego; 

• w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi 

Wykonawca winien wykonać regulację granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z 

właścicielami przylegających działek lub uzyskać zgody właścicieli działek 

prywatnych na wejście w teren w miejscach wzajemnie kolidujących; 

• warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi: 

W zakresie robót na istniejącej nawierzchni asfaltowej, zakłada się wykonanie 

całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi w technologii 
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frezowania z przeznaczeniem destruktu asfaltowego do utwardzenia pobocza lub w 

technologii rozbiórki mechanicznej z utylizacją materiału rozbiórkowego na koszt 

Wykonawcy.  

W zakresie robót na utwardzonej nawierzchni ziemnej, zakłada się wykonanie 

rozbiórki istniejącej podbudowy drogi poprzez wykonanie korytowania pod warstwy 

konstrukcyjne drogi na całej szerokości jezdni i poboczy na gr. 50cm, wykonanie 

dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 30cm, wykonanie górnej 

warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15,0cm, wykonanie nawierzchni 

żwirowej rozścielanej mechanicznie pod nawierzchnię z mieszanek mineralno-

asfaltowych o gr. 5,0cm. Dla zapewnienia wymaganych parametrów nośności 

podłoża i stopnia zagęszczenia warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych 

Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania wzmocnienia podłoża warstwą 

geowłókniny o gramaturze według wytycznych projektowych;  

• rodzaj nawierzchni:  

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wiążąca o szerokości 4,50m i gr. po 

zagęszczeniu min 4,0cm w ilości ok. 1800,00m2 

- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50 

m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniająca nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych – o ile zajdzie taka konieczność 

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa ścieralna o szerokości 4,50m i gr. po 

zagęszczeniu min 4,0cm w ilości ok. 1800,00m2 

• przebieg drogi należy zlokalizować w istniejącym pasie drogowym; 

• w terenie zurbanizowanym, wysokościowo należy się dowiązać do stanu istniejącego 

przyległych posesji, ogrodzeń, zjazdów, budynków itp.; 

• w związku z planowanym poszerzeniem istniejącej drogi, przewidziane są roboty 

ziemne tj. wykopy i nasypy. Zakłada się możliwość zagospodarowania mas 

ziemnych pozyskanych w trakcie robót na terenie wsi Niedzica Zamek z wywozem 

na odległość do 1km. 

c) Połączenia z drogami podrzędnymi i nadrzędnymi: 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogą powiatową 

K1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa - ul. Zamkową; 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami 

dojazdowymi do gruntów rolnych; 



Program funkcjonalno – użytkowy do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:  
„Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Niedzica Zamek” 

PFU Strona 12 
 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami 

indywidualnymi do posesji prywatnych; 

d) Odprowadzenie wód opadowych: 

• na odcinku przebudowywanej drogi, tj. 400m należy wykonać odwodnienie drogi w  

zakresie wykonania kolektora kanalizacji deszczowej z rur Ø400mm PVC, SN8, 

przebiegającego w pasie jezdni ze studniami rewizyjnymi Ø1000mm BET. z 

włazami tymi ciężkiego D400 oraz studzienkami ściekowymi z wpustami ulicznymi 

w osi ścieku z elementów betonowych szer. 50,cm (korytek) z odprowadzeniem wód 

opadowych istniejącym wylotem do istniejącego przepustu i kanalizacji deszczowej 

przy drodze powiatowej; 

• Wzdłuż całej długości jezdni należy wykonać liniowy ściek odwadniający z 

elementów betonowych (korytek ściekowych) na ławie betonowej z 

odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez 

studzienki ściekowe Ø500mm BET z osadnikiem oraz przykanalikiem z rur 

Ø200mm PVC SN8 do studni rewizyjnych w rozstawie średnio co 50,0m,  

• W strefie istniejących i urządzonych zjazdów do posesji prywatnych na powierzchni 

ścieku z elementów betonowych (korytek ściekowych) należy zamontować 

ocynkowane kraty przejazdowe typu WEMA o szerokości 50,0cm i nośności 25ton,   

• Na początku oraz końcu przebudowywanego odcinka drogi należy zabudować 

poprzeczną kratę odwadniającą w formie odwodnienia liniowego o szerokości w 

świetle 30,0cm i  klasie  obciążenia D400 z odprowadzeniem wody opadowej do 

kanalizacji deszczowej; 

• Odcinek kanalizacji deszczowej należy podłączyć do istniejącego przepustu 

drogowego na początku odcinka przebudowywanej drogi poprze studnię wlotową i 

rewizyjną którą należy przebudować do wymaganych parametrów technicznych, 

e) Chodniki: 

• na przedmiotowym odcinku nie planuje się wykonania chodników; 

f) Infrastruktura towarzysząca: 

• Na odcinku przebudowywanej drogi należy wykonać przedłużenie odcinka 

istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur Ø200mm PVC, SN8 na odcinku ok. 300m od 

istniejącej studni rewizyjnej do końca przebudowywanego odcinka drogi, 

• Na odcinku kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie rewizyjne, systemowe, 

szczelne Ø425mm w rozstawie co ok. 35,0m oraz ze studni należy wyprowadzić 
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poza pas drogowy przykanaliki z rur Ø160mm PVC o długości 6,0m z każdej ze 

studni rewizyjnej, 

g) Skarpy i wykopy: 

• pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami; 

• skarpy o nachyleniu większym od 1:1 należy zabezpieczyć przed osuwaniem się mas 

ziemnych przez obudowę ażurowymi płytami betonowymi, walcami siatkowo-

kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zależności od warunków 

terenowych i warunków geologicznych; 

• wyloty z przepustów drogowych należy obudować i umocnić w sposób wynikający 

z uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych, warunków wydanych przez właścicieli 

działek prywatnych, warunków terenowych i warunków geologicznych. 

h) Rozwiązania wysokościowe: 

• pochylenie podłużne – dostosowane do istniejącej niwelety drogi; 

• spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%. 

i) Rozwiązania geologiczne: 

• w przypadku występowania w granicach pasa drogowego oraz w jego sąsiedztwie 

terenów zagrożonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem osłony 

przeciwosuwiskowej, Wykonawca w ramach zamówienia winien przeprowadzić 

stosowne badania geologiczne i uwzględnić ich wyniki w dokumentacji projektowej 

oraz wykonać ewentualne roboty zabezpieczające. 

j) Zieleń przydrożna: 

• wykonawca winien uzyskać zgodę na wycinkę drzew i zakrzaczeń w pasie 

drogowym kolidujących z zakresem przebudowy drogi; 

• zakres robót przebudowy drogi obejmuje wycinkę, utylizację i karczowanie 

pozostałości po wycince drzew i krzewów w pasie drogowym kolidujących z 

zakresem robót tj. likwidacja roślinności w pasie przydrożnego rowu 

odwadniającego oraz poboczy; 

• po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego inwestycją, zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp. 

k) Oznakowanie drogowe: 

• zakres robót obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robót na czas 

prowadzenia robót zgodnie z przepisami prawa; 
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• zakres robót obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji robót zgodnie z 

przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 

l) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

• W zakres przebudowy drogi wchodzi montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w miejscach występujących zagrożeń tj. montaż barier drogowych, 

poręczy ochronnych, progów zwalniających, luster drogowych; 

m) Urządzenia obce: 

• W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zależności od potrzeb 

przebudowy urządzeń obcych w pasie drogowym w celu dostosowania drogi do 

wymaganych parametrów technicznych tj. przebudowa zjazdów do posesji 

prywatnych, przebudowa ogrodzeń, zabezpieczenie obiektów kubaturowych 

przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp; 

UWAGA: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o 

ustalenia terenowe. 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy 

do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

III. UL. NAD ZALEWEM 

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Ulica Nad Zalewem ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową K1639 Dębno 

– Niedzica – Granica Państwa - ul. Zamkową. Zakres zamówienia obejmuje odcinek od 

wjazdu na ścieżkę rowerową do drogi powiatowej – ul. Zamkowej. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej obejmuje działki ewid. nr 4147/8; 236/4; 240/3 w 

miejscowości Niedzica Zamek. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Nad Zalewem, stanowi drogę dojazdową do posesji 

oraz drogę dojazdową do pól. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w terenie przebieg 

liniowy z łukami pionowymi i poziomymi, a różnica wzniesień pomiędzy punktem 

początkowym a końcowym odcinka drogi wynosi ok. 25,25m. Droga przebiega w 

początkowej części przez teren zurbanizowany, a następnie w przeważającej części przez 

tereny niezabudowane stanowiące pola uprawne.   

W częściach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegają sieci infrastruktury 

technicznej tj. sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa. 
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Zakres robót budowlanych 

Stan istniejący: 

a) Wymiary, długości, ilości: 

• długość drogi gminnej – ul. Nad Zalewem podlegającej przebudowie: ok. 0,300km; 

• szerokość jezdni: 3,0m, pobocza 2x0,50m; 

• rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm; 

• ilość przepustów zlokalizowanych w drodze: 0 szt; 

• ilość krat poprzecznych: 0 szt;  

• ilość obiektów mostowych zlokalizowanych na drodze: 0 szt; 

Stan projektowy: 

b) Wymiary, długości, ilości: 

• długość odcinka drogi gminnej – ul. Nad Zalewem podlegającej przebudowie: ok. 

0,300km; 

• klasa drogi: D – dojazdowa; 

• kategoria natężenia ruchu – KR2, 

• konstrukcja nawierzchni drogi na obciążenie wynoszące 100kN/oś, 

• prędkość projektowa Vp = 30km/h, 

• droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, 

• liczba jezdni: 1; 

• liczba pasów ruchu: 2; 

• szerokość pasa ruchu min: 2,25m; 

• szerokość utwardzonego pobocza ok. 1,0m – z kostki betonowej gr. 8,0cm:  

• szerokość jezdni poszerzonej: 4,5m, pobocza 2x0,50m, miejscowo w zależności od 

warunków terenowych dopuszczę się mniejszą szerokość jezdni i dostosowanie do 

granic pasa drogowego; 

• w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi 

Wykonawca winien wykonać regulację granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z 

właścicielami przylegających działek lub uzyskać zgody właścicieli działek 

prywatnych na wejście w teren w miejscach wzajemnie kolidujących; 

• warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi: 

W zakresie robót zakłada się wykonanie całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni 

asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu asfaltowego 
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do utwardzenia pobocza lub w technologii rozbiórki mechanicznej z utylizacją 

materiału rozbiórkowego na koszt Wykonawcy 

W zakresie robót zakłada się wykonanie rozbiórki istniejącej podbudowy drogi 

poprzez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi na całej 

szerokości jezdni i poboczy na gr. 50cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 

kruszywa naturalnego o gr. 30cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 

kamiennego gr. 15,0cm, wykonanie nawierzchni żwirowej rozścielanej 

mechanicznie pod nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5,0cm. 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów nośności podłoża i stopnia zagęszczenia 

warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych Wykonawca będzie zobligowany 

do zastosowania wzmocnienia podłoża warstwą geowłókniny o gramaturze według 

wytycznych projektowych; 

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wiążąca o szerokości 4,50m i gr. po 

zagęszczeniu min 4,0cm w ilości ok.1350,00m2 

- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50 

m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniająca nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych – o ile zajdzie taka konieczność 

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa ścieralna o szerokości 4,50m i gr. po 

zagęszczeniu min 4,0cm w ilości ok. 1350,00m2 

c) Droga gminna: 

• przebieg drogi należy zlokalizować w istniejącym pasie drogowym; 

• w terenie zurbanizowanym, wysokościowo należy się dowiązać do stanu istniejącego 

przyległych posesji, ogrodzeń, zjazdów, budynków itp.; 

• w związku z planowanym poszerzeniem istniejącej drogi, przewidziane są roboty 

ziemne tj. wykopy i nasypy. Zakłada się możliwość zagospodarowania mas 

ziemnych pozyskanych w trakcie robót na terenie wsi Niedzica Zamek z wywozem 

na odległość do 1km. 

d) Połączenia z drogami podrzędnymi i nadrzędnymi: 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogą powiatową 

K1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa - ul. Zamkową; 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami 

dojazdowymi do gruntów rolnych; 
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• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami 

indywidualnymi do posesji prywatnych; 

e) Odprowadzenie wód opadowych: 

• na odcinku przebudowywanej drogi, tj. 300m należy wykonać odwodnienie drogi w  

zakresie wykonania kolektora kanalizacji deszczowej z rur Ø400mm PVC, SN8, 

przebiegającego w pasie jezdni ze studniami rewizyjnymi Ø1000mm BET. z 

włazami tymi ciężkiego D400 oraz studzienkami ściekowymi z wpustami ulicznymi 

w rozstawie średnio co 50m w osi ścieku z elementów betonowych szer. 50,cm 

(korytek) z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego  przepustu i wylotu 

oraz istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej; 

• Wzdłuż całej długości jezdni należy wykonać liniowy ściek odwadniający z 

elementów betonowych (korytek ściekowych) na ławie betonowej z 

odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez 

studzienki ściekowe Ø500mm BET z osadnikiem oraz przykanalikiem z rur 

Ø200mm PVC SN8 do studni rewizyjnych w rozstawie średnio co 50,0m,  

• W strefie istniejących i urządzonych zjazdów do posesji prywatnych na powierzchni 

ścieku z elementów betonowych (korytek ściekowych) należy zamontować 

ocynkowane kraty przejazdowe typu WEMA o szerokości 50,0cm i nośności 25ton,   

• Odcinek kanalizacji deszczowej należy podłączyć do istniejącego przepustu 

drogowego na początku odcinka przebudowywanej drogi poprze studnię wlotową i 

rewizyjną którą należy przebudować do wymaganych parametrów technicznych, 

f) Pobocze drogowe – utwardzone : 

• Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi gminnej, należy wykonać utwardzenie 

pobocza drogowego z kostki betonowej gr.8,0cm na odcinku 300m o szerokości ok. 

1,0m ograniczonego od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wy, 15x30cm na 

ławie betonowej oraz od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm; 

• W strefie utwardzonego pobocza wykonać należy podbudowę z kruszywa 

naturalnego o gr. 20cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 

kamiennego gr. 7,0cm, wykonanie nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie 

pod nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 5,0cm. 

• Wzdłuż krawężnika betonowego należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch 

rzędów kostki betonowej o szerokości 20cm na ławie betonowej,  



Program funkcjonalno – użytkowy do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:  
„Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Niedzica Zamek” 

PFU Strona 18 
 

• połączenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami 

indywidualnymi do posesji prywatnych; 

g) Skarpy i wykopy: 

h) pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami; 

i) skarpy o nachyleniu większym od 1:1 należy zabezpieczyć przed osuwaniem się mas 

ziemnych przez obudowę ażurowymi płytami betonowymi, walcami siatkowo-

kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zależności od warunków 

terenowych i warunków geologicznych; 

j) wyloty z przepustów drogowych należy obudować i umocnić w sposób wynikający 

z uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych, warunków wydanych przez właścicieli 

działek prywatnych, warunków terenowych i warunków geologicznych. 

k) Rozwiązania wysokościowe: 

• pochylenie podłużne – dostosowane do istniejącej niwelety drogi; 

• spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%. 

l) Rozwiązania geologiczne: 

• w przypadku występowania w granicach pasa drogowego oraz w jego sąsiedztwie 

terenów zagrożonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem osłony 

przeciwosuwiskowej, Wykonawca w ramach zamówienia winien przeprowadzić 

stosowne badania geologiczne i uwzględnić ich wyniki w dokumentacji projektowej 

oraz wykonać ewentualne roboty zabezpieczające. 

m) Zieleń przydrożna: 

• wykonawca winien uzyskać zgodę na wycinkę drzew i zakrzaczeń w pasie 

drogowym kolidujących z zakresem przebudowy drogi; 

• zakres robót przebudowy drogi obejmuje wycinkę, utylizację i karczowanie 

pozostałości po wycince drzew i krzewów w pasie drogowym kolidujących z 

zakresem robót tj. likwidacja roślinności w pasie przydrożnego rowu 

odwadniającego oraz poboczy; 

• po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego inwestycją, zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp. 

n) Oznakowanie drogowe: 

• zakres robót obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robót na czas 

prowadzenia robót zgodnie z przepisami prawa; 
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• zakres robót obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji robót zgodnie z 

przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 

n) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

• W zakres przebudowy drogi wchodzi montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w miejscach występujących zagrożeń tj. montaż barier drogowych, 

poręczy ochronnych, progów zwalniających, luster drogowych; 

o) Urządzenia obce: 

• W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zależności od potrzeb 

przebudowy urządzeń obcych w pasie drogowym w celu dostosowania drogi do 

wymaganych parametrów technicznych tj. przebudowa zjazdów do posesji 

prywatnych, przebudowa ogrodzeń, zabezpieczenie obiektów kubaturowych 

przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp; 

UWAGA: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o 

ustalenia terenowe. 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy 

do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

 

Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i 

wykonania przy przebudowie dróg gminnych w miejscowości Niedzica Zamek 

Zakres zamówienia, obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie układu drogowego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i 

montażowe: 

• wykonanie badań geologicznych dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

drogi oraz wzmocnienie podłoża gruntowego, 

• roboty ziemne, 

• przebudowę/remont systemu odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, przepusty 

drogowe, kraty odwadniające, ścieki z elementów betonowych, 

• budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 
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• przebudowę skrzyżowań, 

• budowę chodnika – utwardzenie pobocza,  

• budowę i przebudowę zjazdów, 

• oznakowanie poziome i pionowe, 

• zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i 

nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

• wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 

• roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na 

działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie lub  

zgłoszenia zakończenia robót w zależności od wymogów prawa, 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Z uwagi na konieczność budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy 

przepustów drogowych, Wykonawca będzie zobligowany do przebudowy urządzeń 

infrastruktury podziemnej kolidującej z infrastrukturą drogową na podstawie warunków 

wydanych przez właściwych gestorów sieci uzbrojenia terenu na etapie dokumentacji 

technicznej. W zakresie przebudowy należy uwzględnić regulację włazów do urządzeń 

podziemnych sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym.  

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia  

Objęte opracowaniem drogi gminne, przebiegają w terenie częściowo zabudowanym oraz w 

przeważającej części poza terenem zabudowanym w sąsiedztwie gruntów rolnych.  

UL. MAKRUSKI 

Objęta opracowaniem droga gminna – ul. Makruski, przebiega w terenie częściowo 

zabudowanym oraz w części poza terenem zabudowanym w sąsiedztwie gruntów rolnych.  

W stanie istniejącym ul. Makruski, posiada przekrój uliczny o szerokości zmiennej ok. 3,5m 

–4,0m, w tym jezdnię asfaltową o szerokości ok. 3,0m, obustronne pobocza i odwodnienie 

w obszarze inwestycji realizowane jest poprzez istniejące ścieki z elementów betonowych, 

kraty poprzeczne odwadniające i istniejące wyloty. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie, obejmuje remont drogi z miejscowym poszerzeniem jezdni 

dla osiągnięcia minimalnej szerokości jezdni 4,50m.  

Projektowana droga na całej długości jest droga dwukierunkową i nie zakłada się zmiany 

tego układu. Nie przewiduje się zmiany przebiegu i geometrii poziomej drogi poza drobnymi 

korektami przebiegu krawędzi jezdni z uwagi na zmianę szerokości. Nie zakłada się korekty 

podłużnej niwelety drogi. Nie zakłada się zmian ani korekt w układzie skrzyżowań i zjazdów 

z drogi objętej przebudową. Nie zakłada się zmian w układzie podporządkowania 

istniejących dróg i zjazdów. 

Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocą odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni 

do istniejącego rowu przydrożnego. 

UL. STROMA 

Objęta opracowaniem droga gminna – ul. Stroma, przebiega w terenie częściowo 

zabudowanym oraz w części poza terenem zabudowanym w sąsiedztwie gruntów rolnych.  

W stanie istniejącym ul. Stroma, posiada przekrój uliczny o szerokości zmiennej ok. 3,5m –

4,0m, w tym jezdnię asfaltową o szerokości ok. 3,0m, obustronne pobocza i odwodnienie w 

obszarze inwestycji realizowane jest poprzez istniejące ścieki z elementów betonowych, 

poprzeczne kraty odwadniające, przepusty przez drogę i istniejące wyloty. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, obejmuje remont drogi z miejscowym poszerzeniem jezdni 

dla osiągnięcia minimalnej szerokości jezdni 4,50m.  

Projektowana droga na całej długości jest droga dwukierunkową i nie zakłada się zmiany 

tego układu. Nie przewiduje się zmiany przebiegu i geometrii poziomej drogi poza drobnymi 

korektami przebiegu krawędzi jezdni z uwagi na zmianę szerokości. Nie zakłada się korekty 

podłużnej niwelety drogi. Nie zakłada się zmian ani korekt w układzie skrzyżowań i zjazdów 

z drogi objętej przebudową. Nie zakłada się zmian w układzie podporządkowania 

istniejących dróg i zjazdów. 

Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocą odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni za 

pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej oraz ścieków z elementów betonowych i 

kanalizacji deszczowej.  

UL. NAD ZALEWEM 

Objęta opracowaniem droga gminna – ul. Nad Zalewem, przebiega w terenie częściowo 

zabudowanym oraz w części poza terenem zabudowanym w sąsiedztwie gruntów rolnych.  
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W stanie istniejącym ul. Nad Zalewem, posiada przekrój uliczny o szerokości zmiennej ok. 

3,5m – 4,0m, w tym jezdnię asfaltową o szerokości ok. 3,0m obustronne pobocza i  

odwodnienie w obszarze inwestycji realizowane jest poprzez istniejące  ścieki z elementów 

betonowych, przepusty przez drogę i istniejące wyloty. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, obejmuje remont drogi z miejscowym poszerzeniem jezdni 

dla osiągnięcia minimalnej szerokości jezdni 4,50m.  

Projektowana droga na całej długości jest droga dwukierunkową i nie zakłada się zmiany 

tego układu. Nie przewiduje się zmiany przebiegu i geometrii poziomej drogi poza drobnymi 

korektami przebiegu krawędzi jezdni z uwagi na zmianę szerokości. Nie zakłada się korekty 

podłużnej niwelety drogi. Nie zakłada się zmian ani korekt w układzie skrzyżowań i zjazdów 

z drogi objętej przebudową. Nie zakłada się zmian w układzie podporządkowania 

istniejących dróg i zjazdów. 

Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocą odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni 

do istniejącego rowu przydrożnego. 

 

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca zapewni 

sporządzenie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Należy uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego:  

• wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury 

technicznej; 

• wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgodę na 

wycinkę drzew (o ile zajdzie taka konieczność), niezbędne dla wykonania zadania, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli w dokumentach kontraktowych, 

powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania względnie poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Należy 

opracować, uzgodnić, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzyskać zatwierdzenie i 

zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W zależności 

od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. 
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W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami 

wydanymi przez właściciela tej infrastruktury. W przypadku braku możliwości zapewnienia 

zgodności parametrów drogi z przepisami techniczno-budowlanymi Wykonawca będzie 

zobligowany do zyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

wydanej przez właściwego Ministra w zakresie zgodności z Rozporządzeniem  Ministra 

Infrastruktury z  dnia  24 czerwca 2022 roku  w  sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r.  poz. 1518 z późn. zm.). 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie zainstalowane urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to konieczne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robót należy opracować 

w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 

oraz dostępu do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie 

odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego 

obowiązków należy zabezpieczenie terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty 

wartości odebranych uprzednio prac budowlanych. Wszelkie nasadzenia zastępcze, których 

wykonanie zostanie polecone w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, zostaną 

przeprowadzone przez Wykonawcę. 
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1.3 Ogólne właściwości  funkcjonalno - użytkowe 

Planowana przebudowa dróg gminnych, ma zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo ruchu 

użytkownikom dróg. Realizowane roboty, polegające na przebudowie dróg, mają zapewnić 

poprawę warunków ruchowych i poprawę komfortu poruszania się oraz poprawę estetyki 

miejsc przestrzeni publicznej mieszkańcom miejscowości Niedzica Zamek. 

Drogi gminne należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania 

oraz przebieg istniejący dróg. Odwodnienie należy zaprojektować za pomocą istniejących 

przepustów odprowadzających wodę do istniejących rowów, istniejącej i planowanej 

kanalizacji deszczowej oraz do istniejącego potoku w oparciu o uzyskane pozwolenia 

wodnoprawne. 

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

miejscowości Niedzica Zamek oraz wszystkich użytkowników drogi. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 

• wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu 

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie, 

• szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

• należy przewidzieć możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia 

podziemnego i zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie 

koszty związane z zabezpieczeniem lub przełożeniem uzbrojenia ponosi 

Wykonawca. 

• Wykonawca musi zobowiązać się, iż ewidencja i wycinka drzew (o ile zajdzie taka 

konieczność) w miejscu inwestycji zostanie uzgodniona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a ponadto wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem 

lęgowym ptaków. 

Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 
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obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 

1.4 Szczegółowe  właściwości   funkcjonalno  – użytkowe 

Niniejszy program, obejmuje opis prac związanych z przebudową dróg gminnych na terenie 

miejscowości Niedzica Zamek. 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż odcinków dróg, objętych opracowaniem znajdują się drzewa i krzewy, które mogą 

kolidować z projektowaną przebudową i będą przeznaczone do wycinki. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadań. 

Materiały i gruz rozbiórkowy, nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 

Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją przy 

zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wykonanie korpusu dróg i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej dróg, należy zwymiarować na ruch KR1 i KR2 - 

obciążenie nawierzchni 100 kN/oś. 

Zjazdy indywidualne i publiczne 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych oraz 

zaprojektować dowiązanie niwelety podłużnej i poprzecznej do istniejących zjazdów 

indywidualnych, zjazdów do dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanych inwestycji oraz w jej sąsiedztwie, znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej. Jeśli zajdzie konieczność usunięcia kolizji, Wykonawca 

zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 
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Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły 

wynikające z ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania 

dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w 

szczególności aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla wszystkich 

projektowanych dróg. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w wysokim 

standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.  

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie 

się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia, 
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• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 

• wykonanie przebudowy dróg wraz z elementami odwodnienia na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej, 

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w 

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy 

gwarancji na wykonane prace. 

Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód oraz 

decyzji administracyjnych: 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, zgodnie z umową i obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzą opracowania 

przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbędnym dla 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania 

pozwolenia na budowę, pozostałych opinii i uzgodnień oraz sprawnego przeprowadzenia 

procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Budżetu Państwa. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz na bieżąco konsultowana w trakcie 

realizacji z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych 

i materiałowych.  

Dokumentacja projektowa, winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, 

spełniających wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami 

międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane, zgodnie 

z najnowszą praktyką inżynierską. Zakres prac projektowych, przewiduje sporządzenie 

kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w 

szczególności: z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i obejmuje:  

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, zgodnie  

z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.  

z 2021r., poz. 1990); 

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu - karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz. 

247), oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie 

wymagany); 

c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609). 

obejmującego wszystkie elementy zagospodarowania; 

d) w zakresie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609); 

e) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458); 

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie  

z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

g) uzyskanie: wszelkich niezbędnych zgód, warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń  

i decyzji, w tym decyzji  pozwolenia na budowę; 

h) uzyskanie zgody na wycinkę drzew (o ile będzie wymagana). 

Wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania (o ile będą wymagane): 

a) decyzja na wycinkę kolidujących z zakresem robót drzew i zakrzaczeń, 
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b) decyzja pozwolenia na budowę; 

c) inne dokumenty, niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia.  

Wykonawca o niezbędne decyzje, występuje z upoważnienia Zamawiającego. Podstawą do 

opracowania projektów budowlanych, projektów zagospodarowania terenu, są zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne. Opracowanie 

dokumentacji, musi być poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbędnych badań (także 

terenowych), opinii, uzgodnień zezwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do jego 

zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej. 

Wszelkie opłaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa, będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji papierowej  

i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową (tekstowo-

graficzną). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna być wzajemnie skoordynowana 

i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia cztery egzemplarze 

kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowań  

z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wersja elektroniczna 

dokumentów dla Zamawiającego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.  

➢ Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowa, winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  

powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty: 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

Inwentaryzacja szczegółowa istniejących rowów przydrożnych, przepustów oraz 

pozostałych urządzeń wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna 

obejmować część opisową i rysunkową (rzuty, przekroje, profile. itp.). 

• Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana  

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istniejących urządzeń wzdłuż 

planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna być oparta na 

szczegółowych badaniach i odkrywkach elementów konstrukcyjnych. 
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• Prace badawcze, opinie, ekspertyzy  

Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowią opracowanie przedprojektowe, powinny 

zostać przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania i wykonania 

przedmiotowego Zamówienia. 

• Mapa dla celów projektowych  

Sporządzenie map do celów projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinno 

zostać wykonane w zakresie niezbędnym dla celów któremu ma służyć. 

• Koncepcja funkcjonalno-użytkowa  

Koncepcja powinna bazować na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzględnieniem 

wniosków i zaleceń zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna 

uzyskać akceptację Zamawiającego .  

• Projekt budowlany  

Projekt budowlany, powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów prawa 

budowlanego. Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, jako pełnobranżowy projekt w zakresie branż: architektura, konstrukcja, 

instalacje wodociągowe, sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawierać:  

o Projekt zagospodarowania terenu, składający się z części opisowej oraz części 

rysunkowej. 

o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający zwięzły opis techniczny oraz 

część rysunkową.  

o Projekt techniczny zawierający zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

Informację BIOZ należy opracować, zgodnie z treścią Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna 

być dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego.  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
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• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  

Przedmiary robót, powinny być sporządzone oddzielnie dla każdej branży oraz  

w podziale na przyjęte elementy i etapy robót, w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Kosztorysy inwestorskie, należy wykonać zgodnie z treścią 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

➢ Wymagane ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej: 

Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiającemu w ilości: 4 egz.  

w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ). 

➢ Uzgodnienia i decyzje administracyjne  

W zakres prac projektowych, wchodzi pozyskanie warunków celem realizacji inwestycji, 

dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarządcami sieci oraz 

innych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania obiektu i uzyskania 

pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa, powinna być uzgodniona i pozytywnie 

zaopiniowana pod względem zgodności z odpowiednimi przepisami. Wykonawca 

dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikającym  

z przepisów, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

➢ Wymagania dotyczące wykonawcy dokumentacji projektowej  

Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiadać niezbędną wiedzę  

i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doświadczenie  

w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.  

➢ Nadzór autorski  

Wykonawca dokumentacji projektowej, będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru 

autorskiego nad realizacją, w szczególności w zakresie stwierdzania zgodności realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, wyjaśniania rozwiązań projektowych, uzgadniania 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, udziału w komisjach, odbiorach i 

naradach technicznych. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru autorskiego, określi 

Zamawiający w ramach postępowania przetargowego we wzorze umowy. 
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➢ Prawa autorskie  

Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie, w 

tym prawo do rozporządzania dokumentacją projektową na polach eksploatacji określonych 

w umowie.  

➢ Gwarancja i rękojmia  

Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe 

z niewłaściwego wykonania przedmiotu Zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakości 

na wykonaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy, licząc od daty przekazania 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przyjęcia jej przez Zamawiającego, jako 

należycie wykonanej. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi określi 

Zamawiający w ramach postępowania przetargowego we wzorze umowy. 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących z 

planowanym przedsięwzięciem. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie 

Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wymagania dotyczące architektury 

Z uwagi na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych wymagań dotyczących  

architektury w zakresie wymaganych typów kostki brukowej czy jej kolorystyki. 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i 

poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie 

z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 
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Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową dróg gminnych na terenie 

miejscowości Niedzica Zamek.  

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, 

obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 
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uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 

dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 

treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 
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Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 

materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w 

zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań 

określone są w SST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
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• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji 

drogowej, 
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• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej, 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 

powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty 

wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu 

pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
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budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w 

odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
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• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru, 

• dziennik budowy, 

• protokoły badań i sprawdzeń. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na 

formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół 

odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku 
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czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych 

robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi 

koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 

usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty,  

przeprowadził wizję lokalną  

i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami  

• Inwestycja jest wpisana do budżetu Gminy Łapsze Niżne. 

• Projekt musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu  i 

formy projektu budowlanego. 

• Dokumentacja musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

• Uzyskanie dokumentów, potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem dróg gminnych w pasie drogowym 

zlokalizowanych w miejscowości Niedzica Zamek.  

Dla pozostałych działek wchodzących w zakres przedsięwzięcia, należy uzyskać zgody 

właścicieli prywatnych oraz odpowiednich instytucji w celu uzyskania wymaganych 

parametrów drogi zgodnie z warunkami technicznymi. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla 

celów realizacji robót budowlanych poza pasem drogowym, organizacji robót budowlanych 

i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W 

przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych 

terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska 

wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

W zamierzeniu budowlanym, zastosowanie mają przepisy wynikające min. z: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351). 
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• Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r  

poz. 1518). 

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia  24 czerwca 2022 roku  w  sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r.  

poz. 1518 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 

110 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

• Ustawa  z dnia  27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j.  Dz.U.  2020  

poz. 1219 z późn.zm.). 

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  

przedsięwzięć,  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 

1839). 

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju z dnia  11 września  2020 r. w  sprawie  

szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 276 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  

dnia  25.04.2012r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

• Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  

planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r.  

poz. 2458). 

• Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 

1064 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. 

zm.). 

Wytyczne i instrukcje: 

• Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

• Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

• Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa 

– 2000 r. 

• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r. 

• Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

• Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  

urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 

dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

• Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  

urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 

dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
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• Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  

urządzeń  bezpieczeństwa ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  

drogach  dla  sygnałów  drogowych  -  załącznik  nr  3  do rozporządzenia. 

• Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  

urządzeń  bezpieczeństwa ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  

drogach  dla  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu drogowego - załącznik nr 4 do 

rozporządzenia. 

Uwaga: 

W  przypadku  zmiany  wymienionych  wyżej  przepisów  lub  wejścia  w  życie  nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych unormowań. 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zamówienia 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

4.1  Umiejscowienie inwestycji 

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Łapsze Niżne, położonej w 

powiecie nowotarskim w województwie małopolskim w miejscowości Niedzica Zamek. 

Koncentracja prac wystąpi przy drogach gminnych o małym skupisku posesji mieszkalnych 

i użytkowych. 

 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb, leży w gestii wykonawcy. 

Z uwagi na występowanie w granicach pasa drogowego oraz w jego sąsiedztwie terenów 

zagrożonych ruchami masowymi zgodnie z systemem osłony przeciwosuwiskowej 

Wykonawca w ramach zamówienia winien przeprowadzić stosowne badania geologiczne i 

uwzględnić ich wyniki w dokumentacji projektowej oraz wykonać ewentualne roboty 

zabezpieczające, 
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4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie występują zabytki objęte 

ochrona konserwatorską. Teren objęty inwestycją, nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie mają zastosowania. 

 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, możliwe są prace związane z ingerencją w 

zieleń – wycinką drzew i zakrzaczeń zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujących z 

zakresem przedmiotu zamówienia. Należy przeprowadzić odpowiednie uzgodnienia oraz 

uzyskać stosowne decyzje. 

 

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

W zakresie oddziaływania wzajemnego obiektów inwestycji i otoczenia, nie znajduje się 

znaczących czynników wpływających w sposób istotny na właściwości obiektu, jego 

eksploatację i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony dużych ośrodków przemysłowych 

źródło zanieczyszczenia powietrza, upatruje się w środkach lokomocji indywidualnych  

i zbiorowych o dość małej intensywności i dużym rozproszeniu. Drugim czynnikiem 

pojawiającym się okresowo jest emisja zanieczyszczeń, związana ze spalaniem paliw dla 

celów podgrzewania w budynkach (emisja niska). Również w tym przypadku z uwagi na 

rozproszenie na dużych terenach źródeł emisji, uznano je jako wpływającą na obiekty 

inwestycji w sposób niewielki. Czynniki te nie wpłyną znacząco na zamierzenia 

inwestycyjne w ramach realizowanego zamówienia. W świetle obowiązującego prawa - 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie prowadzi i nie posiada pomiarów ruchu drogowego, jak i hałasu  

i innych uciążliwości dla obiektu ujętego przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym. 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od 

potrzeb leży w gestii wykonawcy. 
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4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z wykonywaniem robót i przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje się wykonania pełnych 

procedur wnioskowania w celu uzyskania zgód wydanych przez odpowiednich 

dysponentów.  

 

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Niedzica Zamek 

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, 

normy i wytyczne w tym zakresie, 

• koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

• koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, 

dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym, 

• koszty ubezpieczenia budowy 

• koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz w 

obowiązujących przepisach, 

• koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z 

oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

• koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym 

zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia 

robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 
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• koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania 

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja 

elektroniczna dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

• koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

• koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

• koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane 

składowisko na odległość do 20 km, 

• koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z 

prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 

• koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i 

niewypałów oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

• koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

• koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

• koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia 

ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

• koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

Uwaga: wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentacji 

Zamawiającego, stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy 

rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – lub równoważne. 

 


