

Mikołów, dnia 10.03.2021r.

Znak sprawy: ZGL/TP/01/2021
KZP.2621.01.01.2021EKP**do wszystkich uczestników
postępowania****Dotyczy: modyfikacja treści SWZ w postępowaniu o sygnaturze ZGL/TP/01/2021**

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

1. W specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , dodaje się pkt 7 o brzmieniu :
„Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga sporządzenia i przedłożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedstawiony przedmiar robót – kosztorys ofertowy Wykonawcy nie stanowi podstawy rozliczenia ale służy tylko do sprawdzenia poprawności ujęcia zakresu robót określonych w ofercie ryczałtowej Wykonawcy”
2. W załączniku nr 4 – wzór umowy w §1 ust.4 dodaje się zapis:
„Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu i weryfikacji przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy, na zasadach określonych w umowie”.

W związku z faktem , iż modyfikacja SWZ nie ma wpływu na przygotowanie oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Załączniki:

- specyfikacja warunków zamówienia
- wzór umowy- załącznik nr 4 do SWZ

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a